ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio Balneério Pinhal/RS

Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura

Necessidade da Administracdo: Capeamento asféltico e sinalizacéo do trecho da
Avenida Alegrete, entre a Alameda René Luiz Horn (ala sul) e a Avenida Nei Luiz
Zang — Balneario Pinhal/RS, area total 7.718,18m2.

1. Descricdo da Necessidade

O presente termo tem por objeto fixar as condi¢cbes gerais e o método de
execugcao dos servicos de fornecimento de material e mao-de-obra para
Execucao de capeamento asfaltico e sinalizagéo do trecho da Avenida Alegrete,
entre a Alameda René Luiz Horn (ala sul) e a Avenida Nei Luiz Zang — Balneério
Pinhal/RS, area total 7.718,18m2.

A execucdo da obra € de extrema necessidade para a qualificacdo da
infraestrutura urbana do Municipio, Considerando a necessidade de um acesso
mais seguro e eficiente ao Posto de Saude 24h, visando reduzir os transtornos
na regido e proporcionar melhores condigbes de mobilidade e seguranga no
trafego do bairro, destacam-se os beneficios significativos que essa medida trara
a comunidade local.

2. Alinhamento entre a contratacao e o planejamento

A contratacdo pretendida esta prevista para o ano 2025, estando assim alinhada
com o planejamento desta Secretaria, tendo em vista que um dos objetivos é a
qualificacdo da infraestrutura urbana do Municipio, voltada para a consolidacao
da politica publica de governo que viabiliza promover um desenvolvimento
sustentavel e melhorar a qualidade de vida da populacdo urbana.

3. Descricao dos requisitos da contratacao

Os servigos tém natureza comum, tendo em vista que, padrdes de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacoes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei
Federal n® 14.133/2021. A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na
dalidade Concorréncia, na sua forma eletrénica, com critério de julgamento
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por menor prego, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos
da Lei n® 14.133/2021.

Para fornecimento/prestacdo dos servicos pretendidos o0s eventuais
interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel
com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo
habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4. Estimativa das quantidades

Os prazos maximos de execucédo dos servicos e obras serdo de 3 (trés) meses.

Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacao por escrito
da contratada desde que ocorrida interrupcdo motivada por causas
independentes de sua vontade, comprovadamente, e devidamente aceita pela
comisséo.

A obra sera considerada concluida para fins de lavratura de termo de
recebimento provisoério, depois de executados todos os elementos contratados.

5. Alternativas disponiveis no mercado

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solucdo da necessidade
administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se
possivel, sob o aspecto técnico e econbmico, a contratacdo de empresas
especializadas em capeamento asfaltico e sinalizacéo.

Tais referéncias foram obtidas por meio de Tabela SINAPI e Composicéo prépria
efetuadas com base no Decreto Municipal n® 175/2022, que “Estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para
aguisicao de bens, contratacao de servicos em geral e para contratacao de obras
e servicos de engenharia no ambito do Municipio de Balneario Pinhal/RS, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021".

6. Estimativa do valor da contratacao

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 1.211.559,07 (um
lhdo duzentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sete
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centavos). Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado
correspondente.

7. Descricéo da solugcdo como um todo

O dimensionamento e a organizacdo da mao-de-obra para execucdo dos
servicos serdo atribuicbes da empresa contratada, que devera considerar a
qualificagc&o profissional, a eficiéncia e a conduta no canteiro de obras.

Nos precos ofertados deverdo ser computadas as despesas decorrentes de
impostos, legislacéo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer
Oonus que recaiam sobre a natureza dos servigos.

A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal do Balneario Pinhal podera exigir da
empresa contratada a substituicdo de qualquer empregado do canteiro de obras,
desde que verificada a sua inaptiddo para a execuc¢ao das tarefas, bem como
por conduta inadequada a boa administracéo do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e mao-de-obra, salvo disposi¢do contraria,
serdo fornecidos pela empresa contratada.

As providéncias, despesas para instalacfes provisorias, necessarias a execucao
da obra, serdo de competéncia e responsabilidade da contratada.

Os trabalhos que néo satisfazerem as condi¢des contratuais serdo impugnados
pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal, devendo a empresa contratada
providenciar a demolicdo e reconstrucdo necessaria, imediatamente apés da
ordem de servico.

E de total responsabilidade da empresa contratada o conhecimento de normas
de trabalho e demais documentos.

Em caso de duavidas, deverdo ser consultados os técnicos da Prefeitura
Municipal de Balneério Pinhal.

Semeando o futuro.
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8. Justificativa para o parcelamento ou ndo da contratacéo

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagbes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o 8 1° do mesmo art.
47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo
para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducéo de
custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da
competicao e de evitar a concentracao de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente
contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de
economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho
de fiscalizagdo contratual frente a falta de padronizag&o e uniformizacéo.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma
série de transtornos quanto a eventual responsabilizacdo por eventuais sinistros
ocorridos.

9. Resultados pretendidos

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da
proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem
como a justa competicdo, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou com
preco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucédo do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigird da contratada
o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a
racionalizacéo e otimiza¢do do uso dos recursos, bem como para a redugao dos
impactos ambientais.

Semeando o futuro.
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10. Providéncias prévias ao contrato

Para a contratacéo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias
no ambito da Administracao.

A Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura indica Jodo Sidnei Goncalves
Rold&o para atuar como fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, € preciso que outras
etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital;

b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentaria;

c) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de
contratacao

(conforme o caso);

d) elaboracdo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) andlise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos
constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacdo e divulgacéo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacéo, caso
aplicavel;

i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizacdo de empenho; e

[) assinatura e publicacdo do contrato.

11. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias
para a perfeita execu¢do do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios
para a operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos apenas com a
contratacdo ora proposta.

Os servicos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de
contratagdes correlatas ou interdependentes.

Semeando o futuro.

Av. ltalia, 3100 - Balneario Pinhal/RS | (51) 2165-3498 | www.balneariopinhal.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL

12. Possiveis impactos ambientais

A execucao do capeamento asfaltico e da sinalizag&o viaria no trecho da Avenida
Alegrete, entre a Alameda René Luiz Horn (ala sul) e a Avenida Nei Luiz Zang,
podera gerar alguns impactos ambientais pontuais e de baixa magnitude, tipicos
de obras urbanas. Entre os principais estao a geracao de residuos soélidos, como
restos de materiais de construcéo e embalagens, além do risco de contaminacao
do solo e da agua por eventuais vazamentos de 6leo ou combustivel das
maquinas. Também sao esperadas emissdes de ruidos, vibracdes e gases
poluentes, bem como a producao de poeira durante a movimentacao de solo. A
vegetacao existente podera ser afetada caso haja necessidade de remocao ou
poda, e a fauna urbana podera sofrer perturbacbes temporarias. Por fim, é
possivel haver interferéncias no trafego local, com desvios ou interrupcdes
parciais. Todos esses impactos podem ser minimizados com a adogao de boas
praticas ambientais, gestdo adequada dos residuos, manutencao preventiva dos
equipamentos, sinalizacdo provisOria eficiente e comunicacdo com a
comunidade local.

13. Declaragéo de viabilidade

Com base na justificativa e nas especificagfes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgcamentario
para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacdo € viavel,
atendendo aos padrdes e precos de mercado.

Balneério Pinhal/RS, 15 de julho de 2025.

Jodao Sidnei Gongalves Roldao
Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura

Semeando o futuro.
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