ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS:

LOCAL: RUA OSVALDO ARANHA, 851- MAGISTERIO - BALNEARIO
PINHAL/RS

AREA DE PROJETO: 717,99Mz2.

PRAZO ESTIMADO: 8 MESES.

|. CONDICOES GERAIS

a — Preliminares

Ao presente Memorial Descritivo cabe dissipar quaisquer davidas que
porventura venham a surgir na interpretacdo dos projetos, prevalecendo os
detalhamentos e cotas indicados em planta.

Caso ocorra alguma alteragéo na obra diferentemente do que consta no
projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros, devera ser imediatamente
comunicada ao Fiscal da Prefeitura Municipal, que ouvira sempre 0s
profissionais responsaveis pelo projeto.

b — Dos materiais

A presente especificacdo de materiais de acabamentos, bem como todos
0s projetos e o memorial descritivo, devem ser usados em conjunto, pois se
complementam. Na falta das informagcfes em um documento, mas na presenca
do outro, ndo sera caso de omisséo, pois a contratada tera ciéncia.

Todos os materiais a serem empregados na obra devem obedecer as
normas da ABNT e as especificacbes de projeto ou do presente Memorial
Descritivo.

Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou
empregar um material especificado devera ser solicitado sua substituicdo, a juizo
da Fiscalizacéo.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de
laboratoério de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como podera
ser exigido um certificado de origem e qualidade.

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no
prazo de 72 horas, contadas a partir do recebimento da impugnag&o.

Todos o0s materiais a ser empregados na obra serdo novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e satisfardo rigorosamente as
especificacdes. As formas poderado ser reaproveitadas, desde que nédo diminua
a qualidade final do servico.

Semeando o futuro.
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¢ - Dos servigos

A direcdo geral da obra ficard a cargo da empresa Contratada, a Unica
responsavel perante a Prefeitura Municipal. A obra devera ser administrada por
um engenheiro e/ou arquiteto, com o devido recolhimento de ART, especifico da
obra em quest&do, mantendo no local um mestre que responda pelo profissional,
na auséncia do mesmo.

O mestre devera ser previamente apresentado ao Fiscal designado pela
Prefeitura para a obra, tendo este o direito a seu juizo, de recusa-lo como exigir
a sua substituicdo no curso da obra, caso demonstre insuficiente pericia nos
trabalhos, ou oposicdo em executar as ordens da Fiscalizacao.

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolicdo exigida pela
Fiscalizacdo dentro de 48 horas a contar da data de recebimento da exigéncia.

Ficara, a critério da Fiscalizacdo, impugnar, mandar demolir e refazer,
trabalhos executados em desacordo com o projeto completo ou que estejam
executados com méa qualidade. Caso a contratada se negue a demolir, esta
etapa sera desconsiderada para fins de pagamento, podendo inclusive ocorrer a
rescisdo contratual a critério da fiscalizac&o.

A mao-de-obra a empregar sera sempre de inteira responsabilidade da
Contratada, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar
acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificacdes do projeto
completo.

A Contratada mantera no escritorio da obra, em local de facil acesso, a
guantificacdo e o numero de pessoal trabalhando na obra diariamente.

A Contratada devera solicitar a vistoria das etapas de execucédo da obra,
antes da emissao da nota fiscal, para a liberacdo do pagamento da parcela, com
antecedéncia de 05 dias. Nao serdo pagas etapas iniciadas e ndo concluidas,
previstas na parcela, excecao as previstas no cronograma.

Ser& obrigatério o uso de diario de obras pela contratada.

d - Descri¢cdes da obra

O presente memorial tem por objetivo verificar as condi¢bes que regem a
aplicacao e uso dos materiais a serem empregados na construcdo da edificacao
referente & Construcdo de Centro de Referéncia da Assisténcia Social (CRAS),
com érea total de 199,88m?, pertencente ao Municipio do Balneario Pinhal/RS,
na Rua Osvaldo Aranha- 581, Distrito Magistério.

As execucOes de todos os servicos contratados deverdo obedecer
rigorosamente as normas a seguir: a mao de obra especializada e o0 acabamento
esmerado; sendo impugnados todos os trabalhos executados que nao
satisfagam o Memorial Descritivo, Projeto Arquiteténico e Projetos
Complementares.

A construcgédo da edificagcdo configura-se como sendo térrea, com estrutura
de concreto armado, laje de concreto armado e cobertura de telhas de
fibrocimento 6mm, com as paredes externas em alvenaria.

Semeando o futuro.
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e - Instalacéo da obra

O local e a area para a locacéo do canteiro da obra serdo determinados
pela Fiscalizacdo, devendo a Contratada visitar o local informando-se de todas
as condicoes e facilidades.

Toda tubulacdo de agua fria, aguas pluviais, caixas de passagem e
inspecdo de aguas pluviais e esgoto, tubulagdes de energia, logica, etc., que
possam interferir na execucdo do projeto ou na manutencdo das redes
existentes, deverdo ser remanejadas, com aval da fiscalizacao. Esta orientacéo
serve também para os equipamentos instalados no local, que deverdo ser
removidos para o espaco destinado a eles, em definitivo.

f - Da Manutencao

Sao de responsabilidade da Contratada, as instalacdes e equipamentos
tais como:

» Tapumes, cercas e portdes.

* Placas de obra, indicacdes, identificacao, etc.

» Equipamentos de segurancga do trabalho, tais como: capacetes, 6culos
de protecao, botinas, macacdes ou roupas apropriadas, luvas, etc., estes, de uso
obrigatério.

» Maquinario, equipamentos e ferramental necessario.

g — Da Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno sera feita pela Contratada, com a fiscalizacdo do
Poder Executivo Municipal. Sera procedida, no prazo da execucdo da obra,
peridédica remocao de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no
terreno.

Toda a vegetacéo rasteira porventura existente no local da obra, no trecho
da construcao do prédio, devera ser previamente removida, bem como restos de
materiais e/ou entulhos.

A Contratada devera manter e conservar as instalacdes e equipamentos
existentes e que venham a sofrer danos com a obra. Devera também manter a
obra em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao, com remocao
de entulho resultante, tanto no interior da mesma como do canteiro de servigos.

h — Do Inicio dos Trabalhos

A Contratada devera zelar pelo patrimbnio publico, sendo de sua
responsabilidade os bens de propriedade do Poder Executivo Municipal.

Toda a calica e restos de materiais deverdo ser condicionados em
cacambas metalicas para o posterior bota-fora ou removidos periodicamente.
N&o serédo tolerados restos de materiais, entulhos, espalhados pelo terreno. O
canteiro de obra deve ser organizado.

A Fiscalizac&o da Prefeitura Municipal se reserva o direito de vistoriar a
obra a qualquer tempo, mediante solicitacdo ou ndo da Contratada.

Semeando o futuro.
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A execucdo da obra devera seguir rigorosamente as indicacdes
constantes no Projeto Arquitetbnico e projetos complementares, pois estes se
completam.

1. CONSTRUGCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS

A descricdo dos servigos abaixo segue a mesma itemizagéo da planilha
orcamentaria.

1.1 SERVICOS INICIAIS

1.1.1 Placa

A empresa contratada deverd instalar e manter placa fixada no local da
obra durante todo o periodo da construcédo. Devera ser confeccionada conforme
padrdo fornecido pela Poder Executivo Municipal Balneario do Pinhal apds a
assinatura do contrato, conforme modelo fornecido juntamente com a Ordem de
Servigo, de tamanho 2,00mx1,00m, em chapa galvanizada N22 adesivada,
fixada em pilaretes de 7,5x7,5cm em eucalipto.

1.1.2 Locacao de contéiner

O servico se da através de custos com a locacao de contéiner, materiais
de escritério, consumos de agua, telefone e luz. Também os servicos de um
engenheiro(a) civil e encarregado (a) de obra.

1.1.3 Instalacéo e desinstalacdo de contéiner
O servico se da através de instalacdo e desinstalacdo de contéiner.

1.1.4 Locacao da obra

Devera ser utilizado cavaletes de madeira de forma a permitir o
nivelamento e esquadro da obra marcados nos mesmos. A obra devera ser
perfeitamente no esquadro e nivel de acordo com o projeto.

1.1.5 Marcagéao de pontos no gabarito

Os pontos de referéncia da obra deverdo ser marcados no gabarito para
gue seja utilizado para delimitar a obra perfeitamente.

Imediatamente apds a marcacéo da obra, a Contratada devera solicitar
uma vistoria pela Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal, para conferéncia de
localizacéo e ortogonalidade da mesma. Também devera ser solicitada vistoria
da Fiscalizagdo ap0s a execugdo das formas da fundacdo, para a mesma
conferéncia.

A marcacdo da obra deve seguir rigorosamente o que consta no projeto
arquiteténico, devendo ser checado quando de sua concluséo pelo responsavel
técnico da Secretaria de Planejamento.

Semeando o futuro.
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1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA

1.2.1 Limpeza do terreno
Devera ser removida a camada vegetal do terreno, podendo ser feito de
forma manual ou mecanizada.

1.2.2 Aterro do terreno e= 20cm

Devera ser providenciado aterro de areia de empréstimo, em jazida
legalizada, para a elevagéo do terreno natural. O aterro devera ser espalhado e
compactado em camadas de 20cm em toda a area de intervencao.

1.2.3 Regularizacédo e compactacéo subleito

Regularizacdo do subleito € o conjunto de opera¢cdes que visa conformar
a camada final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 0,20m,
conferindo-lhe condicbes adequadas em termos geométricos e de compactacao.

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacdo com
equipamentos apropriados do subleito da via a ser pavimentada apls a
conclusdo da terraplenagem. Regularizacdo € a operacdo que é executada
prévia e isoladamente na construcdo de outra camada do pavimento, destinada
a conformar o subleito, quando necessario, transversal e longitudinalmente.

Sao indicados o0s seguintes tipos de equipamentos para execucao da
regularizacdo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de
agua; rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratério; grade de discos,
etc.

Os equipamentos de compactacao e mistura, serdo escolhidos de acordo
com o tipo de material empregado e poderdo ser utilizados outros, que nao os
especificados acima, desde que aceitos pela FISCALIZACAO.

1.3. ENTRADA DE AGUA

MURETA PARA INSTALACAO DA CAIXA PADRAO CORSAN
DIMENSOES DO ABRIGO PARA UM HIDROMETRO DE DIAMETRO 3/4

70 CM

Semeando o futuro.
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1.3.1. Execucgao de radier FCK= 30MPa

Marcar no terreno os locais de escavacao da viga de borda.

Escavar utilizando p4, picareta e ponteira.

Compactar o solo, conforme previsto em projeto.

Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira.

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda
a face exposta da forma.

Verificar as dimensGes e posicionamento das formas (nivelamento,
prumo, alinhamento e estanqueidade).

Lancar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado
e nivelado, compactar com compactador a percussao e nivelar a superficie.

Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposicdo de minimo 30 cm das
emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade
ascendente.

Posicionar os espacadores soldados (trelicas) de forma a garantir o
cobrimento minimo e nédo oferecer riscos de deslocamento das armaduras
durante a concretagem.

Distribuir as telas de acordo com as especificacoes do projeto,
observando nas se¢cGes de emenda das telas os traspasses especificados.

Posicionar as armaduras de reforco (vergalhdes ou segmentos de tela
eletrossoldada), conforme especificacdes do projeto estrutural.

Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarragdo com arame
recozido, de forma que ndo ocorra movimentacao durante a concretagem da laje.

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposicdes do

projeto estrutural.

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado
corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade
especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega.

Apés verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem
dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao, lancar o material
com a utilizacao de bombas;

Adensa-lo com uso de vibrador de imersédo de forma que toda a armadura
e 0s componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto;

Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem,;

Regularizar a superficie utilizando rodo de corte;

Executar a cura do concreto;

Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

Logo apos a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de
forma adequada.

Semeando o futuro.
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1.3.2. Alvenaria de vedagéo 14x9x19cm

Por sobre a base devidamente impermeabilizada com duas demaos de
argamassa polimérica devera ser executada a alvenaria de blocos ceramicos,
nas dimensdes de projeto, utilizando-se argamassa composta de cimento x areia
x cal hidratada para o assentamento dos tijolos. Procurar manter as juntas
homogéneas em 1lcm, sendo fundamental o nivelamento e a prumada. N&o
serdo aceitos servicos de alvenaria que estes requisitos ndo estejam atendidos.

Ser4 executada a alvenaria de vedacao com blocos ceramicos furados na
horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira.

1.3.3. Chapisco 1:3

Todas as alvenarias deverao ser revestidas em todos os lados que ficarem
aparentes. Todas as superficies a revestir deverao ser limpas e molhadas antes
de qualquer revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limos, fuligens,
etc.) e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

As superficies das alvenarias externas serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa (traco 1:3) com preparo em betoneira 400l
com aplicacédo de forma manual.

1.3.4. Emboco 1:2:8
Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serao
constituidos de camadas continuas e uniformes, perfeitamente prumadas,
desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia traco (1:2:8),
preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado manualmente em panos de
fachada com presenca de vaos, com espessura média de 25 mm.

1.3.5. Reboco 2cm em ambas as faces 1:2:8
Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serdo

constituidos de camadas continuas e uniformes, perfeitamente prumadas,
desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia trago (1:2:8),
preparo mecanico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas
de paredes, com espessura média de 2cm, com execucéao de taliscas.

1.3.6. Fundo selador
Todas as paredes devem receber fundo selador acrilico, uma demaéo.
Aplicacao devera atender as recomendacdes do fabricante.

1.3.7. Tinta acrilica para paredes duas deméaos
Todas as paredes devem receber duas demaos de tinta acrilica premium
(atestadas pela ABRAFATI), internamente e externamente. A aplicagdo deve
atender as recomendacdes do fabricante. A cor sera definida pela fiscalizacao.

Semeando o futuro.
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1.3.8. Tubo ago galvanizado dn 50mm
Devera ser instalado junto ao quadro de comando um tubo de aco
galvanizado com costura.

1.3.9. Kit cavalete para medicao

Executar a instalacéo de tubos e conexdes conforme previstos em projeto.

Os tubos e conexdes devem ser soldados com adesivo plastico
apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com solugéo
desengordurante das superficies a serem soldadas.

Lixamento.

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solucéo limpadora.

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta dos tubos
e conexoes.

ApoOs a juncéo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC.

N&o os movimentar por aproximadamente 5 minutos.

Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacdo as
pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

1.4. CERCAMENTO
1.4.1. Alambrado

1.4.1.1. Estaca de broca dn 25cm
Apobs verificar se a locacao da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar
a escavacao com cavadeira até atingir 1 m de profundidade;

Prosseguir a escavacao com trado do tipo concha até a cota de projeto;

Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o material
solto e apiloar a base com pilao apropriado;

Lancar o concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das
paredes da escavacéo;

Dispor os arranques de armadura imediatamente apds a concretagem;

Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aco.

1.4.1.2. Alambrado de mourdes de concreto
Devera ser executado mourdo de concreto 10x10cm com h= 2,30m com
fechamento em tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular /
losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola final = *2,8* mm, malha *8 x 8* cm, h =
2 m, sendo usado arame galvanizado 12 BWG.

Semeando o futuro.

Av. ltalia, 3100 - Balneario Pinhal/RS | (51) 2165-3498 | www.balneariopinhal.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL

1.4.1.3 Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma

As formas deveréo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos
desenhos do projeto.

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes
resultantes do lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente
na posigcao correta e nao sofrendo deformacdes.

Serdo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e serem untadas com produto que facilite a
desforma. As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de
embasamento.

Devera ser feita a fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para
viga baldrame, em madeira serrada, E=25mm.

1414 Armagéo de bloco 8mm CA-50

Devera ser feita a armagédo de bloco utilizando aco CA- 50 de 8mm,
conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracgao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverao obedecer as prescricdes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de a¢o e colocadas nas
formas, nas posi¢des indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
devera informar a fiscalizacdo de que o servico esta concluido antes da
concretagem.

Semeando o futuro.
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1.4.15 Armacao de bloco 5mm

Devera ser feita a armacao de bloco utilizando aco CA- 50 de 5mm,
conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricbes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas
formas, nas posicfes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
deverd informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.41.6 Concretagem FCK= 25MPa

A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas
diversas etapas, além das normas técnicas da ABNT, as especificacdes da obra
e as condicbes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servi¢os, a Contratada devera submeter a aprovacao
da Fiscalizacdo o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes
informacdes:

- Definicao do traco do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada
etapa e o tempo de execucéo;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a
evitar juntas de concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da méo de obra necesséria para a realizacao
dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser
adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos
servi¢os, inclusive sobressalentes, compativeis com a produgédo requerida
(m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apés a devida
autorizagéo da Fiscalizacao.

Serad composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo.
Quando necessario, poderdo ser adicionados aditivos redutores de agua,
retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme
comprovacéo em ensaios de laboratério.

Semeando o futuro.
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O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos os
equipamentos necessarios a preparacdo, lancamento e adensamento do
concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo,
entretanto, os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a
correcdo do volume do agregado miudo por ocasidao da dosagem. O cimento ndo
devera, em nenhuma hipotese, ser medido em volume, como também sera
vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A
quantidade de &gua sera determinada por pesagem ou por medi¢ao volumétrica.

O concreto serd misturado completamente, até ficar com aparéncia
uniforme. Nao sera permitido um misturamento excessivo, que necessite de
adicdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Sera
preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando
estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem dosado. A
betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada
pelo fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as
caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e
mangotes serdo inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto
sera vibrado até atingir a densidade méaxima praticavel, livre de vazios entre
agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das
formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou
combinacdo de métodos aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter
todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do
concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem de blocos de coroamento e vigas
baldrame, FCK 30Mpa, com uso de jerica- langamento, adensamento e
acabamento.

1.4.1.7 Porta de ferro de abrir

Conferir se 0 vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensfes da
porta, com previsao de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vao;

Com o auxilio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se
executar o chumbamento com a argamassa;

Colocar calgos de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso
acabado;

Intercalar papelédo entre os calcos e a folha de porta para que a mesma
nao seja danificada;

Posicionar a porta no vao, conferindo sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

Proceder ao chumbamento das grapas com aplicacéo da argamassa trago
1:0,5:4,5;

Semeando o futuro.
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A argamassa deve ser aplicada com consisténcia de "farofa" (semisseca),
sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vao, envolvendo cada grapa
cerca de 15cm para cada lado;

Apos endurecimento e secagem da argamassa, no minimo 24 horas apos
0 chumbamento das grapas, retirar os calcos de madeira e o papeldao e
preencher todo o restante do vao entre o batente/marco e a parede;

Evitar argamassa muito Umida, que redundaria em acentuada retracao e
pontos de destacamento.

1.5 FUNDACOES

1.5.1 Estaca e bloco

1511 Estaca dn 25cm
Devera ser realizada a furagcdo das estacas com broca de concreto,
didmetro 25cm, escavacdo manual com trado concha com 3,0m de profundida,
com armadura de arranque. A armadura de arranque sera com 4 barras de ferro
10mm, sendo cada uma com 1,50m de comprimento, tendo 0,5m da barra
exposta acima do concreto.

1.5.1.2 Arrasamento mecanico
Devera ser executado o arrasamento mecanico de estaca de concreto
armado.

1.5.1.3 Escavacao manual
Devera ser realizada a escavacdo manual para bloco de coroamento no
local determinado em planta.

Semeando o futuro.
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1.5.1.4 Lastro de concreto magro e= 5cm
Apos feita a escavacéao devera ser feito um lastro de concreto magro com
5cm de espessura.

1.5.1.5 Fabricacao de forma para bloco

As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos
desenhos do projeto.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes
resultantes do lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente
na posicao correta e nao sofrendo deformacoes.

Seréo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e serem untadas com produto que facilite a
desforma. As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de
embasamento.

Deverd ser feita a fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para
viga baldrame, em madeira serrada, E=25mm.

1.5.1.6 Armacao de bloco 5mm

Devera ser feita a armacgdo de bloco utilizando agco CA- 60 de 5mm,
conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracao, etc., bem
como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas
formas, nas posicdes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de ago deverdao ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
deverd informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.5.1.7 Armacao de bloco 6,3mm

Devera ser feita a armacgéo de bloco utilizando aco CA- 50 de 6,3mm,
conforme projeto. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracgao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e
NBR 7481.

Semeando o futuro.
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As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas
formas, nas posicOes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de ago deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
devera informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.5.1.8 Concretagem FCK= 30MPa

A execucdo dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas
diversas etapas, além das normas técnicas da ABNT, as especificacdes da obra
e as condicOes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera submeter a aprovacéo
da Fiscalizacdo o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes
informacgoes:

- Definicao do traco do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada
etapa e o tempo de execucéo;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a
evitar juntas de concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessaria para a realizacao
dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser
adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos
servigos, inclusive sobressalentes,

compativeis com a producao requerida (m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apés a devida
autorizagéo da Fiscalizacao.

Serad composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo.
Quando necessario, poderdo ser adicionados aditivos redutores de agua,
retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme
comprovacdo em ensaios de laboratorio.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos os
equipamentos necessarios a preparagdo, lancamento e adensamento do
concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo,
entretanto, os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a
correcéo do volume do agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo
devera, em nenhuma hipdtese, ser medido em volume, como também sera

Semeando o futuro.
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vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A
guantidade de agua sera determinada por pesagem ou por medi¢ao volumétrica.

O concreto serd misturado completamente, até ficar com aparéncia
uniforme. N&o sera permitido um misturamento excessivo, que necessite de
adicdo de agua para preservar a consisténcia necesséria do concreto.

Sera preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato.
Quando estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem
dosado. A betoneira ndo deverd ser sobrecarregada além da capacidade
recomendada pelo fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa
gue fornece as caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e
mangotes serdo inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto
sera vibrado até atingir a densidade méxima praticavel, livre de vazios entre
agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das
formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou
combinacdo de métodos aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter
todos 0s equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do
concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem de blocos de coroamento e vigas
baldrame, FCK 30Mpa, com uso de jerica- langamento, adensamento e
acabamento.

1.5.2 Arranque dos pilares
1.5.2.1 Fabricagao formas para viga baldrame

As formas deverao ter 30cm de altura separadas entre ambas as faces
por 15cm.

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes
resultantes do langcamento e da vibrag&o do concreto, mantendo-se rigidamente
na posicao correta e nao sofrendo deformacoes.

Seréo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e serem untadas com produto que facilite a
desforma. As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de
embasamento. Devera ser feita a fabricacdo, montagem e desmontagem de
férma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25mm.

1.5.2.2 Armacéo de viga de baldrame 10mm
Para a viga de baldrame, seréo executadas armaduras com a¢co 10mm
CA 50. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.
A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As

Semeando o futuro.
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armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescrices na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas
formas, nas posicfes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de ago deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
deverd informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.5.2.3 Armacéo dos estribos da viga baldrame 12,5mm

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracao, etc., bem
como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricbes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas
formas, nas posicfes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir 0 posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
devera informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.5.2.4 Armacéo dos estribos da viga baldrame 16mm

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricbes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas
formas, nas posicOes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de ago deverdao ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir 0 posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

Semeando o futuro.
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A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
devera informar a fiscalizacdo de que o servico esta concluido antes da
concretagem.

1.5.25 Armacao dos estribos da viga baldrame 5mm

Para a viga de baldrame, serdo executadas armaduras tipo estribo (36x9)
em aco 5mm com 96cm a cada 15cm com aco CA 60. Deve ser seguido
rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracao, etc., bem
como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de a¢co e colocadas nas
formas, nas posi¢des indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
devera informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.5.2.6 Concretagem de blocos de coroamento e viga baldrame FCK=
30MPa

A execucdo dos servicos de concretagem deverd atender, nas suas
diversas etapas, além das normas técnicas da ABNT, as especificacdes da obra
e as condicOes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovacao
da Fiscalizacdo o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes
informacgoes:

- Definicéo do trago do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada
etapa e o tempo de execucao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a
evitar juntas de concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mé&o de obra necessaria para a realizacao
dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser
adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos
servigcos, inclusive sobressalentes, compativeis com a producdo requerida
(m3/h).

Semeando o futuro.
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Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apés a devida
autorizacdo da Fiscalizacao.

Serd composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo.
Quando necessario, poderdo ser adicionados aditivos redutores de agua,
retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme
comprovacdo em ensaios de laboratério.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos o0s
equipamentos necessarios a preparacdo, lancamento e adensamento do
concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo,
entretanto, os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a
correcdo do volume do agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo
devera, em nenhuma hipétese, ser medido em volume, como também sera
vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A
guantidade de agua sera determinada por pesagem ou por medi¢ao volumétrica.

O concreto serd misturado completamente, até ficar com aparéncia
uniforme. Nao sera permitido um misturamento excessivo, que necessite de
adicdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Sera
preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando
estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem dosado. A
betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada
pelo fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as
caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e
mangotes seréo inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto
sera vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazios entre
agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das
formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou
combinacdo de métodos aprovados pela fiscalizacdo. A contratada deverd ter
todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do
concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem de blocos de coroamento e vigas
baldrame, FCK 30Mpa, com uso de jerica- langamento, adensamento e
acabamento.

1.5.2.7 Langamento com uso de baldes
O concreto devera ser langcado com o auxilio de baldes, adensado com o
uso de desincorporador de ar e acabamento desempenado.

Semeando o futuro.
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1.5.3 Viga Baldrame
1.5.3.1 Fabricagao formas para viga baldrame

As formas deverao ter 30cm de altura separadas entre ambas as faces
por 15cm.

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes
resultantes do lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente
na posigcao correta e nao sofrendo deformacdes.

Serao suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e serem untadas com produto que facilite a
desforma. As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de
embasamento. Devera ser feita a fabricacdo, montagem e desmontagem de
férma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25mm.

1.5.3.2 Armacao de viga de baldrame 6,3mm

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracao, etc., bem
como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverao obedecer as prescricdes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas
formas, nas posicdes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
deverd informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.5.3.3 Armacao de viga de baldrame 8,0mm
Idem item 1.4.3.2.

1.5.3.4 Armacéo de viga de baldrame 10mm

Para a viga de baldrame, serdo executadas armaduras com 4 barras de
ferros 10mm sendo 2 superiores e 2 inferiores com agco CA 50. Deve ser seguido
rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracgao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e
NBR 7481.

Semeando o futuro.
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As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas
formas, nas posicOes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de ago deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir 0 posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
deverd informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.5.3.5 Armacéo dos estribos da viga baldrame 12,5mm
Idem item 1.4.3.2.

1.5.3.6 Armacéo dos estribos da viga baldrame 5mm

Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarracao, etc., bem
como deverd estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricdes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas
formas, nas posicdes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
deverd informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.5.3.7 Concretagem de blocos de coroamento e viga baldrame FCK=
30MPA

A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas
diversas etapas, além das normas técnicas da ABNT, as especificagcdes da obra
e as condicbes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovacao
da Fiscalizacdo o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes
informacgoes:

- Definicéo do trago do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada
etapa e o tempo de execugao;

Semeando o futuro.
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- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a
evitar juntas de concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da m&o de obra necessaria para a realizacao
dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser
adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos
servigcos, inclusive sobressalentes, compativeis com a producdo requerida
(m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apos a devida
autorizagdo da Fiscalizacao.

Serad composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo.
Quando necessario, poderdo ser adicionados aditivos redutores de &gua,
retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme
comprovacado em ensaios de laboratdrio.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos o0s
equipamentos necessarios a preparacdo, lancamento e adensamento do
concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo,
entretanto, os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a
correcdo do volume do agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo
devera, em nenhuma hipétese, ser medido em volume, como também sera
vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A
guantidade de agua sera determinada por pesagem ou por medi¢ao volumétrica.

O concreto serd misturado completamente, até ficar com aparéncia
uniforme. N&o serd permitido um misturamento excessivo, que necessite de
adicdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Sera
preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando
estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem dosado. A
betoneira ndo deverd ser sobrecarregada além da capacidade recomendada
pelo fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as
caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e
mangotes serao inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto
sera vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazios entre
agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das
formas e dos materiais embutidos.

A cura e protegcdo do concreto devera ser feita por um método ou
combinacdo de métodos aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter
todos 0s equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do
concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem de blocos de coroamento e vigas
baldrame, FCK 30Mpa, com uso de jerica- langamento, adensamento e
acabamento.

Semeando o futuro.
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1.5.3.8 Langamento com uso de baldes
O concreto devera ser lancado com o auxilio de baldes, adensado com o
uso de desincorporador de ar e acabamento desempenado.

1.6 IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO

1.6.1 Argamassa polimérica

Sobre as vigas de fundacéo sera aplicada camada impermeabilizante, a
fim de evitar-se a subida de umidade nas paredes, por capilaridade. Devera ser
aplicada 3 demdaos do produto impermeabilizante bicomponente semiflexivel a
base de cimento e polimeros.

Superficies de concreto devem se apresentar integras e isentas de po,
materiais soltos e contaminacfes como 06leos, graxas € musgos, que possam
prejudicar a penetracdo do produto na microestrutura porosa. Devera ser
seguido rigorosamente as determinacgdes do fabricante do produto.

1.7 SUPRAESTRUTURA
1.7.1 Pilares
1.7.1.1 Formas

As formas deverédo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos
desenhos do projeto.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as pressdes
resultantes do lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente
na posicao correta e nao sofrendo deformacoes.

Seréo suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e serem untadas com produto que facilite a
desforma e ndo manche a superficie do concreto.

As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de embasamento.
Devera ser feita a fabricacdo de férma para viga e pilares, em madeira de pinus
serrada, E=25mm.

1.7.1.2 Armacéo de ferro longitudinal pilar 10mm CA-50

Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

Para os pilares e vigas, serdo executadas armaduras em aco conforme
projeto. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricoes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas
formas, nas posi¢des indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou

Semeando o futuro.
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ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de ago deverdao ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
deverd informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

Devera ser feita a armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando
aco CA- 50 de 10mm.

1.7.1.3 Armacéo de ferro longitudinal pilar 12,5mm
Idem item 1.6.1.2.

1.7.1.4 Armacéo de ferro longitudinal pilar 16mm
Idem item 1.6.1.2.

1.7.1.5 Armacéo de estribo para pilar 5mm

Para o pilar, serdo executadas armaduras tipo estribo (36x9) em a¢co 5mm
com 96cm a cada 15cm com aco CA 60. Deve ser seguido rigorosamente as
premissas de projeto.

Para os pilares e vigas, serdo executadas armaduras em aco conforme
projeto. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

Para as vigas e pilares, serdo executadas armaduras em aco conforme
projeto. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricées na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de aco e colocadas nas
formas, nas posi¢des indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
0 afastamento necessarios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
devera informar a fiscalizacdo de que o servico esta concluido antes da
concretagem.

Devera ser feita a armacao de pilar ou viga utilizando aco CA- 60 de 5mm.

Semeando o futuro.
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1.7.1.6 Concretagem de pilar FCK= 30MPa

A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas
diversas etapas, além das normas técnicas da ABNT, as especificacdes da obra
e as condicbes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera submeter a aprovacao
da Fiscalizacdo o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes
informacgoes:

- Definicao do traco do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada
etapa e o tempo de execucéo;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a
evitar juntas de concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessaria para a realizacao
dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, lancamento, adensamento e cura a ser
adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos
servigcos, inclusive sobressalentes, compativeis com a producdo requerida
(m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apos a devida
autorizagdo da Fiscalizacao.

Serad composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo.
Quando necessario, poderao ser adicionados aditivos redutores de &gua,
retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme
comprovacdo em ensaios de laboratdrio.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos o0s
equipamentos necessarios a preparacdo, lancamento e adensamento do
concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo,
entretanto, os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a
correcdo do volume do agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo
devera, em nenhuma hipotese, ser medido em volume, como também sera
vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A
quantidade de agua sera determinada por pesagem ou por medi¢ao volumétrica.

O concreto serd misturado completamente, até ficar com aparéncia
uniforme. N&o serd permitido um misturamento excessivo, que necessite de
adicdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Sera
preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando
estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem dosado. A
betoneira ndo devera ser sobrecarregada além da capacidade recomendada
pelo fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as
caracteristicas da maquina.

Semeando o futuro.
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Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e
mangotes serdo inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto
serd vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazios entre
agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das
formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou
combinacdo de métodos aprovados pela fiscalizacdo. A contratada deverd ter
todos 0s equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do
concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem de pilares e vigas, FCK 25Mpa, com
uso de baldes de edificacdo- lancamento, adensamento e acabamento.

1.7.1.7 Langamento com o uso de baldes

O concreto devera ser lancado com o auxilio de baldes, adensado com o
uso de desincorporador de ar e acabamento desempenado.

1.7.2 Vigas

1.7.2.1 Formas

As formas deveréo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos
desenhos do projeto.

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes
resultantes do lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente
na posicao correta e nao sofrendo deformacdes.

Serao suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e serem untadas com produto que facilite a
desforma e ndo manche a superficie do concreto.

As formas das vigas serdo montadas sobre a alvenaria de embasamento.

Devera ser feita a fabricacdo de férma para viga e pilares, em madeira de
pinus serrada, E=25mm.

1.7.2.2 Montagem e desmontagem de forma de viga

Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares,
providenciando apoios intermediarios com escoras em madeira, de acordo com
o indicado no projeto;

Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando
para que nao ocorram folgas (verificar prumo e nivel);

Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla
em cada gravata, para travar o conjunto e facilitar a desforma,;

Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda
a face interna da férma;

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da forma;

Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no

rojeto estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto

Semeando o futuro.
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atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004.

1.7.2.3 Armadura viga 8mm CA-50

Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricbes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas
formas, nas posicfes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

As barras de aco deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
devera informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.7.2.4 Armaduras vigas 10mm CA-50
Idem item 1.7.2.1.

1.7.2.5 Armaduras vigas 12,5mm CA-50
Idem item 1.7.2.1.

1.7.2.6 Armaduras vigas 16mm CA-50
Idem item 1.7.2.1.

1.7.2.7 Armaduras estribo para vigas 5mm

Para a viga, serdo executadas armaduras tipo estribo com aco CA 60 em
aco 5mm. Deve ser seguido rigorosamente as premissas de projeto.

A contratada devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem
como devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As
armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as prescricbes na NBR 7480 e
NBR 7481.

As armaduras serdo montadas com as barras de ago e colocadas nas
formas, nas posicOes indicadas no projeto, sobre espacadores de plasticos ou
ainda sobre pecas especiais quando for o caso, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessarios afastamentos das formas.

Semeando o futuro.
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As barras de ago deverdo ser amarradas entre si por meio de arame
recozido n.° 16 ou por ponto de solda elétrica, para garantir o posicionamento e
o afastamento necessérios entre elas.

A armadura sera conferida antes da concretagem, para isso, a contratada
deverd informar a fiscalizacdo de que o servico estd concluido antes da
concretagem.

1.7.2.8 Concretagem FCK= 30 MPa

A execucdo dos servicos de concretagem devera atender, nas suas
diversas etapas, além das normas técnicas da ABNT, as especificacdes da obra
e as condicOes gerais a seguir descritas.

Antes do inicio dos servi¢cos, a Contratada devera submeter a aprovacéo
da Fiscalizacdo o plano de concretagem com, no minimo, as seguintes
informacdes:

- Definicdo do trago do concreto a ser utilizado;

- Definicdo das etapas de concretagem, volume de concreto de cada
etapa e o tempo de execugao;

- Dimensionamento das alturas das camadas de concreto, de forma a
evitar juntas de concretagem nao previstas;

- A quantidade e distribuicdo da mao de obra necessaria para a realizacao
dos servicos;

- O sistema de mistura, transporte, langcamento, adensamento e cura a ser
adotado;

- A relacdo dos materiais e equipamentos necessarios a realizacdo dos
servigcos, inclusive sobressalentes, compativeis com a producdo requerida
(m3/h).

Os servicos de concretagem somente serdo iniciados apos a devida
autorizagdo da Fiscalizacao.

Serad composto de cimento, agua, agregado miudo e agregado graudo.
Quando necessario, poderao ser adicionados aditivos redutores de &gua,
retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
outros, desde que proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme
comprovacéo em ensaios de laboratério.

O fornecimento, montagem, operacdo e manutencdo de todos o0s
equipamentos necessarios a preparagdo, lancamento e adensamento do
concreto serdo feitos pela contratada.

A medida dos materiais deve ser feita de preferéncia em peso, podendo,
entretanto, os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a
correcdo do volume do agregado miudo por ocasido da dosagem. O cimento ndo
devera, em nenhuma hipotese, ser medido em volume, como também sera
vedada a mistura de materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A
guantidade de agua sera determinada por pesagem ou por medicao volumétrica.

O concreto sera misturado completamente, até ficar com aparéncia
uniforme. N&o serd permitido um misturamento excessivo, que necessite de
adicdo de agua para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Sera

Semeando o futuro.
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preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Quando
estiver parcialmente endurecido ndo devera ser remisturado nem dosado. A
betoneira ndo deverd ser sobrecarregada além da capacidade recomendada
pelo fabricante e sera operada na velocidade indicada na placa que fornece as
caracteristicas da maquina.

Antes do inicio do lancamento do concreto, todos os vibradores e
mangotes seréo inspecionados quanto a defeitos que possam existir. O concreto
sera vibrado até atingir a densidade maxima praticavel, livre de vazios entre
agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das
formas e dos materiais embutidos.

A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou
combinacdo de métodos aprovados pela fiscalizacdo. A contratada devera ter
todos 0s equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do
concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Devera ser executada a concretagem de (pilar ou viga), FCK 30MPa, com
uso de baldes de edificacdo- lancamento, adensamento e acabamento.

1.7.2.9 Langamento com uso de bomba
Lancar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de
vibrador de imersédo, de forma a que toda a armadura e 0s componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a
fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibra¢cées em excesso que venham
a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do material;

Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

1.7.3 Laje

1.7.3.1 Forma
I[dem item 1.7.2.1.

1.7.3.2 Montagem e desmontagem de forma de laje
Idem item 1.7.2.2.

1.7.3.3 Armacéo 6,3mm.
l[dem item 1.7.2.7.

1.7.3.4 Armacéo 5,0mm
Idem item 1.7.2.7.

1.7.3.5 Concretagem usinado C30
Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, brita 0 e 1, slump
= 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacdo de bomba), sem o
lancamento (NBR 8953/2015).

Semeando o futuro.
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1.7.3.6 Lancamento com o uso de bomba

Lancar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de
vibrador de imersédo, de forma a que toda a armadura e 0s componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a
fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibra¢cées em excesso que venham
a causar exsudacédo da pasta / segregacdo do material;

Conferir o prumo da estrutura ao final da execugéo.

1.8 PAREDE

1.8.1 Alvenaria

Por sobre a viga de fundacéo devidamente impermeabilizada, deverao ser
executadas as alvenarias de blocos ceramicos, nas dimensdes de projeto,
utilizando-se argamassa composta de cimento X areia x cal hidratada para o
assentamento dos tijolos. Procurar manter as juntas homogéneas em 1cm,
sendo fundamental o nivelamento e a prumada. Nao serdo aceitos servi¢os de
alvenaria que estes requisitos ndo estejam atendidos.

Ser4 executada a alvenaria de vedacao com blocos ceramicos furados na
horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira.

1.8.2 Vergas portas com até 1,5m
Sobre o0s vao das janelas serdo executadas vergas moldadas no local, em
concreto armado. As vergas deverao ser na mesma largura dos tijolos com duas
barras de aco 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto sera de FCK 25Mpa.
O comprimento devera ultrapassar 20cm para cada lado do vao.

1.8.3 Contravergas para vaos de até 1,5m
Sobre os vao das janelas serdo executadas vergas moldadas no local, em
concreto armado. As vergas deverao ser na mesma largura dos tijolos com duas
barras de aco 6,3mm com cobrimento de 25mm. O concreto sera de FCK 25Mpa.
O comprimento devera ultrapassar 20cm para cada lado do véo.

1.8.4. Divisoria sanitaria granito cinza polido e=3cm

Medir e cortar as placas, se necessario;

Marcar na parede a posicéo da abertura;

Fazer abertura na parede para a fixagédo das placas com serra circular e
talhadeira;

Posicionar (sem fixar) a placa na parede;

Marcar no piso a abertura;

Cortar o0 piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira;

Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisoria;

Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;

Semeando o futuro.
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Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira;
Aplicar o adesivo plastico para fixacdo da testeira na placa;

Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira;

Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

Fixado com AC-III.

1.8.5. Tapa vista de mictorio granito cinza polido e=3cm
Medir e cortar as placas, se necessario;
Marcar na parede a posicéo da abertura;
Fazer abertura na parede para a fixacdo das placas com serra circular e
talhadeira;
Aplicar a argamassa na abertura de parede e fixar a diviséria;
Retirar o excesso de argamassa.

1.9 REVESTIMENTO

Todas as alvenarias dever&o ser revestidas em todos os lados que ficarem
aparentes. Todas as superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes
de qualquer revestimento.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limos, fuligens,
etc.) e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

1.9.1 Chapisco externo
As superficies das alvenarias externas serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa (traco 1:3) com preparo em betoneira 400l
com aplicagcéo de forma manual.

1.9.2 Chapisco interno
As superficies das alvenarias internas serao chapiscadas com argamassa
de cimento e areia grossa (traco 1:3) com preparo em betoneira 400l com
aplicacao de forma manual.

1.9.3 Chapisco teto
As superficies dos tetos serdo chapiscadas, com rolo para textura
acrilica, com argamassa de cimento e areia grossa (traco 1:4) e emulséo
polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l com aplicagcdo de forma
manual.

1.9.4 Embocgo externo
Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serdo
constituidos de camadas continuas e uniformes, perfeitamente prumadas,
desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia traco (1:2:8),

Semeando o futuro.

Av. ltalia, 3100 - Balneario Pinhal/RS | (51) 2165-3498 | www.balneariopinhal.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL

preparo mecanico com betoneira 400Il, aplicado manualmente em panos de
fachada com presenca de vaos, com espessura média de 25 mm.

1.9.5 Reboco interno e= 2cm
Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serdo
constituidos de camadas continuas e uniformes, perfeitamente prumadas,
desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia traco (1:2:8),
preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas
de paredes, com espessura média de 20 mm, com execucao de taliscas.

1.9.6 Reboco teto e=2cm
Os revestimentos das alvenarias que foram construidas serdo
constituidos de camadas continuas e uniformes, perfeitamente prumadas,
desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia traco (1:2:8),
preparo mecéanico com betoneira 400I, aplicado manualmente em teto, com
espessura média de 10 mm, com execuc¢dao de taliscas.

1.9.7 Revestimento cerdmico 25x35cm

Receberdo revestimento nas paredes internas do tipo ceramico com
placas tipo esmaltada extra de dimensdes 25x35cm aplicadas na altura interna
da parede. Os elementos ceramicos deverdo receber em toda a sua superficie
camada de cimento-cola conforme orientacdo do fabricante, para perfeita
aderéncia. Na posicao dos lavatorios e pias nas salas dos consultérios e outras
dependéncias marcadas em planta baixa, sera executada uma faixa de revestido
com azulejos com 1,8m de altura.

As juntas serdo retas, perfeitamente niveladas, prumadas e rejuntadas
com rejunte pré-pronto, na cor a ser definida.

Os materiais adequados para o revestimento de paredes e pisos de todas
as dependéncias devem ser resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes.

Devem ser sempre priorizados para as areas criticas e mesmo nas areas
semicriticas, materiais de acabamento que tornem as superficies monoliticas,
com o0 menor numero possivel de ranhuras ou frestas, mesmo ap0s 0 uso e
limpeza frequente.

Os materiais, ceramicos ou ndo, quando usados nas areas criticas, nao
podem possuir indice de absorcdo de agua superior a 4%, individualmente ou
depois de instalados no ambiente, além do que, o rejunte de suas pecas, quando
existir, também deve ser de material com esse mesmo indice de absorcao.

O uso de cimento sem qualquer aditivo antiabsorvente para rejunte de
pecas ceramicas ou similares, é vedado tanto nas paredes quanto nos pisos das
areas criticas. Conforme detalhamento do anexo 2.

Semeando o futuro.
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1.10 PISO

1.10.1 Lastro de brita e= 6cm
Sobre o aterro, devera ser espalhado lastro de brita, limpa (sem areia). A
camada devera ser de 6cm. Por ser uma camada drenante, ndo deve ser
permitido que haja mistura desta camada com areia ou outros materiais, devendo
ser aplicada e espalhada com os devidos cuidados para garantir que néo haja
comunicacao da camada do subleito com o piso de concreto que néo seja a brita.

1.10.2 Contrapiso e= 6¢cm
O contrapiso aderido sobre a camada de concreto servira para a
regularizacdo do piso para o0 assentamento do piso. Devera ser executado com
argamassa de cimento e areia grossa traco (1:4) na espessura média de 6¢cm.

1.10.3 Revestimento porcelanato 25x35cm

O piso serd em placas de porcelanato 80x80cm assentados com
argamassa colante ACIIl préprios para o material. Amostra da placa de
porcelanato devera ser apresentada a fiscalizacdo antes do assentamento. Os
espacamentos das placas deverdo ser de acordo com a recomendacdo do
fabricante e o rejunte impermeavel.

As pecas ceramicas devem possuir indice de absorcao de agua inferior a
0,5%, com codigo de absorcao Bla,

O rejunte das pecas devera deve ser de material com esse mesmo indice
de absorcédo, ndo podendo ser de cimento. As pecas devem passar por analise
previa da fiscalizacao.

O uso de cimento sem qualquer aditivo antiabsorvente para rejunte de
pecas ceramicas ou similares, é vedado tanto nas paredes quanto nos pisos das
areas criticas. Conforme detalhamento do anexo 2.

1.10.4 Rodapé porcelanato 60x60cm 7cm
O rodapé sera do mesmo acabamento do piso, que podera ser recortadas
as pecas com altura de 7cm, assentadas com argamassa colante ACIIl e
rejuntadas com rejunte impermeavel.

1.10.5 Soleira em granito largura 15¢cm

Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura;

Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o
local de assentamento;

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante sobre a peca de granito;

Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve presséo e movendo-a
ligeiramente para garantir a fixagao.

Semeando o futuro.

Av. ltalia, 3100 - Balneario Pinhal/RS | (51) 2165-3498 | www.balneariopinhal.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL

1.10.6 Piso de concreto tatil 25x25cm com AC-lII
Devera ser utilizado piso de concreto tatil 25x25cm, de acordo com o
projeto, fixado com AC-III.

1.11 TELHADO

1.11.1 Estrutura de madeira
A fabricacdo e instalacdo de estrutura pontaletada de madeira néo
aparelhada para telhados com até 2 aguas e para telha ondulada de
fibrocimento.

1.11.2 Trama

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das
pecas de acordo com o projeto;

Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia
entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extenséo
do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercgas;

Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48
aproximadamente a 45° em relacdo a face lateral da terca, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca de apoio;

Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos
nos montadores do telhado ou em futuras operacdes de manutencgéao.

1.11.3 Telhamento
O Telhamento devera ser de telhas onduladas de fibrocimento de 6 mm e
a colocacao deve ser de acordo com as especificagdes do fabricante.
Devera ser montado de acordo com as orientacbes do fabricante e
conforme projeto.

1.11.4 Cumeeira/espigao
Serdo do mesmo material da telha de 6mm.

1.11.5 Rufo
O rufo sera feito em chapa de aco galvanizado ou alumio, corte 25cm,
fixado na parede com parafuso e bucha.

1.11.6 Calhas
As calhas serdo em chapa de aco galvanizado nuamero 24,
desenvolvimento de 100cm, fixadas sob o telhado, com direcionamento da agua
para os tubos de queda.

1.11.7 Quedas pluviais dn 100mm
As quedas pluviais serdo executadas com tubos PVC, dn 100mm, ser&o
executados do telhado até o encontro com o chéao.

Semeando o futuro.
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1.12 ESQUADRIAS

1.12.1 Peitoril e= 2cm
Deverdo ser instalados peitoris em granito, com largura de 15cm,
assentado com argamassa colante com friso pingadeira. A pedra devera possuir
polimento nas partes aparentes.

1.12.2 Janela 2 folhas de correr
A janelas ser4 de aluminio de correr com duas folhas, com vidro
temperado 6mm, batente e ferragem, exclusive alizar, acabamento e
contramarco.

1.12.3 Guarnicdo para janelas
Devera ser instalada guarnicdo para janelas na parte interna em aluminio
branco.

1.12.4 Kit de porta para pintura 80x210cm
O kit de porta de madeira para pintura, serd semioca, padrdo médio com
folna de pinos, 80x210cm, espessura de 3,5cm. lItens inclusos: Dobradica,
montagem e instalagéo de batente, sem fechadura.

1.12.5 Kit de porta para pintura 70x210cm
ldem item 1.12.5.

1.12.6 Porta de aluminio de abrir com lambri

Conferir se 0 vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da
porta, com previsdo de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vao;

Com o auxilio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se
executar o chumbamento com a argamassa;

Colocar calgos de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso
acabado;

intercalar papelédo entre os calcos e a folha de porta para que a mesma
nao seja danificada;

Posicionar a porta no vao, conferindo sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

Proceder ao chumbamento das grapas com aplicacdo da argamassa traco
1:0,5:4,5;

a argamassa deve ser aplicada com consisténcia de "farofa" (semisseca),
sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vao, envolvendo cada grapa
cerca de 15cm para cada lado;

Apoés endurecimento e secagem da argamassa, no minimo 24 horas apos
o chumbamento das grapas, retirar os calcos de madeira e o0 papelao e
preencher todo o restante do vao entre o batente/marco e a parede;

Evitar argamassa muito Umida, que redundaria em acentuada retracao e

ontos de destacamento.

Semeando o futuro.
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Seguir exatamente o especificado em projeto e orgcamento.

1.12.7 Fechadura de embutir para porta
A fechadura sera do tipo macaneta metalica anticorrosiva, embutir para
portas internas, completa, acabamento padrdo médio, com execucéo de furo.

1.12.8 Porta de abrir com mola piso duas folhas 60x210cm
A porta pivotante de abrir serda com mola hidraulica, 2 folhas de
600x210cm, espessura de 10mm, inclusive acessérios para deficientes fisicos
(puxador e trincos).

1.12.9. Porta divisoria sanitaria laminado melaminico
Devera ser instalada porta para divisoria sanitdria de laminado
melaminico estrutural, 60x180cm com batentes em aluminio, dobradicas e
tarjeta livre/ocupado.

1.13 PINTURA

1.13.1 Selador paredes
Todas as paredes devem receber fundo selador acrilico, tanto
internamente quanto externamente, uma deméao. Aplicacdo devera atender as
recomendacdes do fabricante.

1.13.2 Selador tetos
Todos os tetos devem receber fundo selador acrilico, uma demao.
Aplicacdo devera atender as recomendac¢des do fabricante.

1.13.3 Tinta acrilica premium para paredes 2 demaos
Todas as paredes devem receber duas demaos de tinta acrilica premium
(atestadas pela ABRAFATI), internamente e externamente. A aplicagdo deve
atender as recomendacdes do fabricante.
A cor sera definida pela fiscalizagéo.

1.13.4 Tinta latex acrilica premium para teto 2 deméaos
Todos os tetos devem receber duas deméos de tinta acrilica premium
(atestadas pela ABRAFATI), internamente e externamente. A aplicagdo deve
atender as recomendacdes do fabricante.
A cor sera definida pela fiscalizagéo.

1.13.5 Preparagao da madeira
A madeira devera ser lixada e preparada antes da pintura, isenta de
arestas vivas (farpas), retirando a poeira com um pano Umido.

Semeando o futuro.
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1.13.6 Fundo nivelador madeira
Em caso de imperfeicdes, corrigir com Massa para Madeira. Nivelar
porosidade com mais uma deméo de Fundo Sintético Nivelador e em seguida
aplicar o Esmalte Sintético.
Devera ser aplicado um fundo nivelador alquidico branco em toda a
madeira de forma homogénea. Conforme Norma 11702.

1.13.7 Esmalte Premium para madeira
Dever4d ser aplicado duas demdos de esmalte sintético brilhante
(atestadas pela ABRAFATI), produto d na cor definida pela fiscalizacao.
Importante ressaltar que as madeiras ndo deverdo apresentar farpas, 0s
quais devem ser lixados apds a primeira demao de esmalte para o perfeito
acabamento da segunda demaéo.
A aplicacdo deve atender as recomendacdes do fabricante.

1.14 INSTALACOES ELETRICAS

Devem-se utilizar as convencdes da NBR-5410 da forma seguinte:
a) FASE — VERMELHA ou PRETA

b) NEUTRO - AZUL CLARO;

c) RETORNO - BRANCO;

d) TERRA - VERDE CLARO.

1.14.1 Entrada de energia

1.14.1.1 Entrada de energia elétrica

Para instalar a caixa de medi¢do de embutir o recorte na alvenaria ja deve
estar executado;

Realizar a aplicacdo de argamassa nas laterais e parte posterior;

Encaixar a caixa de medicao e verificar o prumo, realizando ajustes;

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedacéo) e instalar
a tampa, de acordo com orientacdes do fabricante;

Cortar o comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

Encaixar a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do
eletroduto;

Fazer um giro para direita e ¥ de volta para a esquerda;

Repetir a operacado anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

Encaixar as conexdes a extremidade do eletroduto;

Rosquear as pecas até o completo encaixe;

Fixar o eletroduto no poste através de 3 abracadeiras de fita perfurada;

Fazer a escavacao no local onde serd inserida a caixa de inspec¢ao para
aterramento;

Posicionar a caixa de inspecao para aterramento no solo; verificar o nivel
durante este procedimento;

Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;

Semeando o futuro.
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Posicionar e martelar a haste no solo até alcancar a profundidade ideal;

Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalacéo;

Cortar o comprimento necessario de cordoalha;

Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;

Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector;

Em seguida apertar as porcas do conector para a completa unido;

Executar o reaterro da caixa de inspecao para aterramento, com o solo
retirado anteriormente;

Cortar o vergalhdo rosca total no tamanho adequado para a correta
fixacdo da armacédo secundaria;

Encaixar o vergalhdo com porca e arruela na armacao secundaria;

Fixar a armacdo secundaria no poste através do vergalhdo, arruela e
porca,;

Encaixar o isolador roldana na armacéo secundaria;

ApoOs o eletroduto ja estar instalado no local definido, iniciar o processo de
passagem dos cabos;

Verificar o comprimento do trecho de cabos;

Cortar o comprimento necessario de cabos;

Com os cabos ja preparados, iniciar o processo de passagem por dentro
dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

J& com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalacdo do
disjuntor dentro da caixa de medicéo;

Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;

Apbs o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos
polos do disjuntor;

Colocar os terminais nos polos;

Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

1.14.1.2 Eletroduto pead dn 50mm
Verifica-se o comprimento do trecho da instalagéo;
Corta-se o comprimento necessario do eletroduto;
Enterre a tubulagcéo pelos menos 10 cm;
As extremidades sao deixadas livres para posterior conexao.

1.14.1.3 Cabo flexivel isolado 10,0mm?2
Serdo utilizados cabos de cobre flexivel isolado, 10,0mm?2, antichama
0,6/1,0KV, para interligacéo do quadro de disjuntores existente ao novo quadro.

1.14.2 Instalagéo interna

Os modelos de tomadas e interruptores ndo podem possuir parafusos
aparente em sua face. Idem figura abaixo.

Semeando o futuro.
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1.14.2.1 Luminaria 18W
Serdo instaladas luminarias de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada
fluorescente de 18W, aletada, completa (lampada e reator incluso), poderéo ser
substituidas por luminaria calha de led padrdo semelhante a fluorescente.

1.14.2.2 Luminaria 9W
Serdo instaladas luminarias de sobrepor em chapa de aco para 1 lampada
fluorescente de 18W, aletada, completa (lampada e reator incluso), poderéo ser
substituidas por luminaria calha de led padrdo semelhante a fluorescente.

1.14.2.3 Tomadas de uso geral
As tomadas de uso geral 2P+T (10A/250V) seréao de boa qualidade e de
marca reconhecidas no mercado, esse servico compreende, a tomada sera de
padrao com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomadas,
eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento.

1.14.2.4 Ponto de iluminagdo triplo
Serdo de boa qualidade e de marca reconhecidas no mercado, deverao
com interruptor simples, com eletroduto embutido em rasgos nas paredes,
incluso tomadas, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminaria e
lampada).

1.14.2.5 Ponto de iluminagao duplo
Seréo de boa qualidade e de marca reconhecidas no mercado, deveréo
com interruptor simples, com eletroduto embutido em rasgos nas paredes,
incluso tomadas, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminaria e
lampada).

1.14.2.6 Ponto de iluminagéo simples
Seréo de boa qualidade e de marca reconhecidas no mercado, deveréo
com interruptor simples, com eletroduto embutido em rasgos nas paredes,
incluso tomadas, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminaria e
lampada).

Semeando o futuro.
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1.14.2.7 Ponto de iluminacgéo paralelo
Serdo de boa qualidade e de marca reconhecidas no mercado, deverao
com interruptor simples, com eletroduto embutido em rasgos nas paredes,
incluso tomadas, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminaria e
lampada).

1.14.2.8 Quadro de distribuicdo 27/36 disjuntores
Sera instalado o quadro de distribuicdo de energia em pvc, de embutir,
com barramento trifasico, para 27/36 disjuntores 100A.

1.14.2.9 Disjuntor 10A
Serdo instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din,
corrente nominal de 20A, conforme projeto.

1.14.2.10 Disjuntor 16A
Serdo instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din,
corrente nominal de 16A, conforme projeto.

1.14.2.11 Disjuntor 20A
Serao instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din,
corrente nominal de 20A, conforme projeto.

1.14.2.12 Disjuntor 32A
Serao instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din,
corrente nominal de 32A, conforme projeto.

1.14.2.13 Disjuntor 50A
Serao instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din,
corrente nominal de 50A, conforme projeto.

1.14.2.14 Dispositivo DR 2 polos, 30mA
Devera ser instalado dispositivo DR 2 polos, 30 mA, corrente de 20A, tipo
AC.

1.14.2.15 Eletroduto pvc dn 25mm
Verifica-se o comprimento do trecho da instalacao;
Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;
Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje
como suporte para a fixagdo auxiliar com arame recozido;
As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.14.2.16 Eletroduto pvc dn 32mm
Idem item 1.14.2.15.

1.14.2.17 Cabos 2,5mm?
Semeando o futuro.
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Serdo utilizados cabos de cobre flexivel isolado, 2,5mmz2, antichama
450/750KV, para interligacéo do quadro de disjuntores existente ao hovo quadro.

1.14.2.18 Cabos 6,0mm?
Serdo utilizados cabos de cobre flexivel isolado, 2,5mmz2, antichama
0,6/1,0KV, para interligacédo do quadro de disjuntores existente ao novo quadro.

1.14.2.19 Cabos 10,0mm?2
I[dem item 1.14.2.18.

1.15 TUBOS E CAIXAS

1.15.1 Registro de gaveta 3/4"
Devera ser instalado registro de gaveta bruto latdo, roscavel, 3/4", com
acabamento e canopla cromados.

1.15.2 Vélvula de retencao horizontal
Devera ser instalado junto a entrada de agua, valvula de retencéo
horizontal, de bronze, roscavel, 3/4, com fornecimento e instalacéo.

1.15.3 Tubo pvc 25mm
Devera ser utilizado tubo pvc 25mm, fornecimento e instalacdo, incluso
conexdes.

1.15.4 Tubo pvc 40mm
Idem item 1.15.2.

1.15.5 Tubo pvc 50mm
Idem item 1.15.2.

1.15.6 Tubo pvc 100mm
I[dem item 1.15.2.

1.15.7 Reservatério 1000l

Verificar o local da instalacéo;

Marcar os pontos da furacao e furar caixa d’agua com serra copo;

Para garantir melhor vedacéo, aplicar a fita veda rosca conforme a
recomendacdo do fornecedor e rosquear a boia no local final até a completa
vedacao;

Encaixar adaptadores flange na caixa d’agua;

Cortar tubos PVC;

Lixar e limpar com solucéo limpadora, as superficies a serem soldadas;

Semeando o futuro.

Av. ltalia, 3100 - Balneario Pinhal/RS | (51) 2165-3498 | www.balneariopinhal.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL

Para garantir melhor vedagédo, aplicar o adesivo conforme a
recomendacao do fornecedor e encaixar as pecas;

Apoés a juncdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivo, pois
este ataca o PVC.

N&o movimentar as conexdes por aproximadamente 5 minutos;

Encaixar e pressionar a tampa na caixa d’agua;

Posicionar caixa d’agua sobre base (rigida, plana, sem irregularidades e
nivelada) predeterminada em projeto.

1.15.8 Cap dn 100mm

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa;

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
tubulagcbes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia
a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e
movimentacgao da junta.

1.15.9 Caixa enterrada 0,4x0,4/0,4m
A caixa hidraulica para esgoto sera enterrada, retangular, em alvenaria
com tijolos ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,4x0,4/0,4m para rede de
esgoto.

1.15.10 Caixa de gordura simples 36l 0,2x0,4/0,8m
Devera ser instalada caixa de gordura simples capacidade 36l, retangular
em blocos de concreto 0,2x0,4/0,8m.

1.15.11 Caixa sifonada 100x100/50mm (interno)

Limpar a ponta e a bolsa com solugéo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa);

Apbs a juncdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC;

Nao a movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;

Para instalar a grelha € preciso cortar o comprimento necessario do tubo
anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada;

Em seguida, retirar as arestas que ficaram apos o corte;

Por fim, posicionar a base e a grelha no local;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado
as pressodes de servigo ou ensaios de estanqueidade e obstrucgéo.

1.15.12 Caixa sifonada pvc 250x230/75mm (interno) com tampa

Semeando o futuro.
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Devera ser utilizada caixa sifonada pvc, dimensdes 250x230/75mm, com
tampa cega quadrada branca.

1.15.13 Torneira de metal para jardim
Devera ser utilizada torneira de metal amarelo, para tanque / jardim, de
parede, sem bico, cano curto, padréo popular / uso geral, 1/2" ou 3/4".

1.16 SISTEMA PLUVIAL

1.16.1 Caixa enterrada 0,6x0,6/0,5m (interno)
Devera ser executada caixa distribuidora de vazao pluvial, retangular em
alvenaria com tijolos macicos 0,6x0,6/0,5m (dimensodes internas).

1.16.2 Tubo pvc 100mm
Idem item 1.15.5.

1.16.3 Caixa enterrada 0,8x0,8/0,6m
I[dem item 1.15.9.

1.16.4 Caixa enterrada 1x1/0,6m
I[dem item 1.15.9.

1.17 SISTEMA INDIVIDUAL DE ESGOTO

1.17.1 Fossa séptica
A fossa séptica seré circular, em PAD foto séptica em polietileno de alta
densidade, diametro interno= 1,88m, altura interna= 1,50m, com capacidade
4.160lI.

1.17.2 Filtro anaerdbico
O filtro anaerdbico sera circular, em concreto pré-moldado, diametro
interno= 1,88m, altura interna= 1,50m com tampa de concreto, volume util de
4.160lI.

1.17.3 Vala de infiltracao
Devera ser utilizado equipamento para a abertura da vala para a
construcéo do sistema de vala, conforme projeto.
A vala sera retangular, com camada de base em brita e=10, tubo de dreno
dn 100mm, dimensdes 0,50X2,65/0,50 cm?, conforme projeto.

1.17.4 Tubo pvc dn 100mm
Idem item 1.15.5.

Semeando o futuro.
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1.18 EQUIPAMENTOS

O prédio seré abastecido com 4gua da concessionéria, a qual abastecera
o reservatorio elevado a ser executado (torre d’agua). A estrutura de sustentacéo
serd em concreto armado, conforme projeto.

As instalacfes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com as
especificacdes dos fabricantes dos materiais empregados, além das normas da
ABNT pertinentes.

As instalagcdes serdo embutidas nas alvenarias, com profundidade
rigorosamente controlada de forma que as conexdes para ligacao dos aparelhos
figuem perfeitamente alinhadas com os revestimentos.

A altura dos pontos de ligacdo de agua dos aparelhos serd de 0,60m
(sessenta centimetros) para lavatorio comum; 0,30m (trinta centimetros) para
vasos com caixas acopladas; 1,10m (um metro e dez centimetros) para pia de
cozinha situada no gabinete odontoldgico, na esterilizacédo e na copa. O mesmo
serve para o tanque do DML; 1,80m (um metro e oitenta centimetros) para
registro de gaveta interno e 1,10m (um metro e dez centimetros) para registros
de pressao.

Conforme projeto hidrossanitario, serdo instalados o0s seguintes
aparelhos, com indicagéo dos respectivos acessorios:

_ Lavatorio com coluna, equipados com torneira metalica de comando por
alavanca, ligacao flexivel de plastico na cor branca.

_ Tampos de granito para pia com cuba de aco inox, equipadas com
torneira metdlica de comando por alavanca.

Semeando o futuro.
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_ Tanque de inox com torneira metalica fechamento automatico.

_ Registros de gaveta com acabamento metalico.

__ Canalizacbes e conexbes de PVC soldavel para agua fria, bitolas
conforme projeto.

_ Conexbtes de PVC reforcados com bucha de latdo (linha azul) para
ligacéo de aparelhos, inclusive registros, bitolas indicadas no projeto.

_ Todos os equipamentos deverdo ser submetidos a apreciacdo dos
técnicos da Prefeitura Municipal para o aceite, antes da instalacdo dos mesmos.

_Todos os ambientes que possuem lavatorios serdo abastecidos com
agua fria (HF), conforme RDC 050- capitulo 03.

1.18.1 Vaso sanitario

Devera ser instalado vaso sanitario sifonada com caixa acoplada louca

branca, incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2x40cm, com fornecimento
e instalacao.

Semeando o futuro.
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1.18.2 Assento sanitario
Devera ser instalado assento sanitario convencional, fornecimento e
instalagao.

1.18.3 Bancada de granito cinza
A bancada sera de granito cinza 220x80cm, com cuba de embutir de aco,
vélvula americana em metal, sifdo flexivel em PVC, engate flexivel 30cm, torneira
cromada longa, de parede 1/2" ou 3/4”, padrao popular, suporte em méao
francesa.

1.18.4 Fraldario em granito cinza
Idem item 1.18.2.

1.18.5 Tanque de louca branca com coluna
Tanque de louca branca com coluna, 30l, incluso sifao flexivel em pvc,
valvula plastica e torneira de plastico - fornecimento e instalacéo.

1.18.6 Lavatorio com coluna 45x55cm
O lavatorio sera de louca branca com coluna, 45x55cm ou equivalente,
padrdo médio, incluso sifao tipo garrafa, valvula e engate flexivel de 40cm em
metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrdo médio.

1.18.7 Lavatorio suspenso 29,5x39cm
O lavatorio sera de louga branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente,
padrao médio, incluso sifao tipo garrafa, valvula e engate flexivel de 40cm em
metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrdo médio.

1.18.8 Torneira metélica
Sera usada torneira metélica cromada de mesa, para lavatorio,
temporizada, pressao, fechamento automatico, bica baixa.

1.18.9 Torneira metalica cromada de mesa
Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no
orificio da mesa destinado ao seu encaixe;
Fixar por baixo da bancada com a porca.

Semeando o futuro.
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1.18.10 Torneira cromada para tanque
Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira
diretamente na saida de agua, utilizando fita veda rosca.

1.18.11 Torneira
I[dem item 1.18.8.

1.18.12 Chuveiro elétrico 4400W
Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro;
Encaixar o cano ao ponto de saida de agua na parede;
Rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de modo que a ducha fique
virada para baixo;
Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica.

1.18.13 Mictério
Coloca-se o espude na saida de esgoto do mictorio;
O mictorio é encaixado a saida de esgoto na parede;
Fixa-se o mictério na parede através dos parafusos;
A valvula de descarga é conectada a parede e em seguida encaixada ao
mictério.

Semeando o futuro.
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1.18.14 Barra de apoio reta inox 80cm
Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;
Marcar os pontos para furacao;
Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

1.18.15 Barra de apoio reta inox 70cm
Idem item 1.18.14.

1.18.16 Barra de apoio reta inox 60mc
ldem item 1.18.15.

1.19 CABEAMENTO

1.19.1 Caixa de passagem para cabeamento

Posicionar a caixa de passagem na posi¢cdo de instalacdo e verificar
prumo;

Fixar a caixa com os parafusos que acompanham o insumo caixa de
passagem;

Fixar a placa de montagem ja com os disjuntores, cabos, etc, instalados;

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedacao) e instalar
a tampa, de acordo com orientacdes do fabricante.

1.19.2 Tomada
Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento,
ligam-se os cabos a tomada (mdodulo);
Em seguida fixa-se 0 médulo ao suporte e encaixa-se a placa.

1.19.3 Cabo de rede UTP, 4 pares
Devera ser utilizado cabo de rede, par trancado U/UTP, 4 pares, categoria
6 (CAT 6), isolamento pvc (cm).

1.19.4 Eletroduto dn 50mm
idem item 1.14.1.3.

1.19.5 Quadro de distribuicdo 20x20x12cm

O quadro deve ser instalado com o eixo a cerca de 1,50 m de altura do
piso;

Com o recorte na alvenaria ja executado, realizar a aplicagdo de
argamassa nas laterais e parte posterior;

Realizar o encaixe da caixa de passagem e verificar o0 prumo, realizando
ajustes;

Fixar a placa de montagem ja com os disjuntores, cabos, etc, instalados;

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedacao) e instalar
a tampa, de acordo com orientacdes do fabricante.

Semeando o futuro.
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1.19.6 Caixa de inspec¢éo dn 30cm
Devera ser utilizada caixa de inspecdo para aterramento, circular, em

polietileno, diametro interno = 0,3 m.

1.20 GAS E TUBULACAO PEX
1.20.1 Casa do gas

1.20.1.1 Radier e= 15cm
I[dem item 1.3.1.

1.20.1.2 Alvenaria vedagédo 14x9x19cm
Idem item 1.3.2.

1.20.1.3 Chapisco 1:3
Idem item 1.3.3.

1.20.1.4 Embocgo 1:2:8
Idem item 1.3.4.

1.20.1.5 Reboco e=2cm 1:2:8
I[dem item 1.3.5.

1.20.1.6 Fundo selador
I[dem item 1.3.6.

1.20.1.7 Pintura premium 2 deméaos
Idem item 1.3.7.

1.20.1.8 Porta de aluminio de abrir com lambri

Conferir se 0 vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da
porta, com previsao de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do vao;

Com o auxilio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se
executar o chumbamento com a argamassa,;

Colocar calgos de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso
acabado;

Intercalar papelédo entre os calcos e a folha de porta para que a mesma
nao seja danificada;

Posicionar a porta no vao, conferindo sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

Proceder ao chumbamento das grapas com aplicacéo da argamassa traco
1:0,5:4,5;

Semeando o futuro.
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A argamassa deve ser aplicada com consisténcia de "farofa" (semisseca),
sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vao, envolvendo cada grapa
cerca de 15cm para cada lado;

Apoés endurecimento e secagem da argamassa, no minimo 24 horas apos
0 chumbamento das grapas, retirar os calcos de madeira e o papeldao e
preencher todo o restante do vao entre o batente/marco e a parede;

Evitar argamassa muito Umida, que redundaria em acentuada retracao e
pontos de destacamento.

1.20.2 Infraestrutura pex

1.20.2.1 Tubo pex multicamada dn 16mm

Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;

Verificar o comprimento total da instalacéo;

Cortar o comprimento necessario da bobina do tubo de multicamada;

Desenrolar e alinhar a tubulacdo utilizando o alinhador de tubos. Esse
procedimento ir4 diminuir o efeito helicoidal existente, fazendo com que o tubo
multicamada fique retificado durante a instalagéo;

Inserir o tubo multicamada no tubo luva;

Para a mudanca de direcdo na tubulagéo, onde for permitida a dobra,
executar com o curvador de tubos ou mola;

Fixar o tubo no local definido através de abracadeiras (os esforcos de
fixacdo ndo estdo contemplados nesta composi¢ao);

As extremidades sdo deixadas livres e com folga para posterior conexao.

1.20.2.2 Fixagéo de tubos dn 16mm
Verifica-se o projeto;
Faz-se a colocacgéo do fixador metalico na laje através de parafuso;
A abracadeira plastica é instalada no fixador e no tubo.

1.20.2.3 Joelho 90°, rosca fémea pex dn 16mmx1/2”, com fornecimento e
instalagéo.
Para a juncdo roscavel, aplicar a fita veda rosca conforme a

recomendacao do fornecedor;

As ligacdes roscaveis devem ser encaixadas e rosqueadas até a completa
vedacéo;

Para a juncéo por anel deslizante, colocam-se o0s anéis de crimpagem no
alicate crimpador, com o auxilio de uma chave em L, que correspondem ao
diametro da conexao que sofrera o procedimento;

Caso seja necessario, corta-se parte do tubo para ajustar a medida
através de um cortador de tubos;

Semeando o futuro.
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Para facilitar o processo de encaixe deve-se inserir 0
calibrador/chanfrador até o limite da ferramenta e girar no sentido horario
promovendo um chanfro no tubo;

Insere-se o tubo PEX na conexao até que o tubo apareca através do furo
de checagem presente na propria conexao;

Executa-se a crimpagem através do alicate crimpador. O alicate deve ser
totalmente fechado garantindo a estanqueidade e a fixacdo definitiva da

conexao.

1.20.2.4 Joelho 90° pex dn 20mmx1/2”, com fornecimento e instalagao.

Para a juncdo roscavel, aplicar a fita veda rosca conforme a
recomendacao do fornecedor;

As ligacOes roscaveis devem ser encaixadas e rosqueadas até a completa
vedacéo;

Para a juncéo por anel deslizante, colocam-se os anéis de crimpagem no
alicate crimpador, com o auxilio de uma chave em L, que correspondem ao
didmetro da conexao que sofrera o procedimento;

Caso seja necessario, corta-se parte do tubo para ajustar a medida
através de um cortador de tubos;

Para faciltar o processo de encaixe deve-se inserir 0
calibrador/chanfrador até o limite da ferramenta e girar no sentido horario
promovendo um chanfro no tubo;

Insere-se o tubo PEX na conexao até que o tubo apareca através do furo
de checagem presente na prépria conexao;

Executa-se a crimpagem através do alicate crimpador. O alicate deve ser
totalmente fechado garantindo a estanqueidade e a fixacdo definitiva da
conexao.

1.20.2.5 Conector/adaptador, rosca fémea dn 16mmx1/2”,
Devera ser utilizado conector/adaptador fixo, rosca fémea, em plastico, dn

16 mm x 1/2", para conexdo com crimpagem, em tubo pex para instalagéo agua
guente/fria, com fornecimento e instalacéo.

1.20.2.6 Kit cavalete para gas
Verificar o comprimento do trecho da instalacéo;
Cortar o comprimento necessario da barra do tubo pex;
Retirar as arestas que ficaram apos o corte;
Fixar o tubo num torno (morsa) apropriado, com cuidado para nédo o
deformar;

Semeando o futuro.
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Em seguida é executar a fabricac@o dos filetes de rosca no tubo através
de rosqueadeira afiada;

Apébs a rosca atingir o tamanho desejado, passar zarcdo (anticorrosivo)
na regido dos filetes do tubo e da conexao;

Para garantir melhor vedacao, aplicar fita veda rosca nas roscas macho
dos itens do cavalete;

As conexdes e os tubos devem ser encaixados;

As pecas sdo rosqueadas através de chave de grifo até completa
vedacéo.

1.20.2.7 Regulador de gas
Devera ser utilizado regulador de gas de cozinha, vazéo 2 kg/h, 2,8KPa -
fornecimento e instalacéo.

1.21 EXTRAS

1.21.1 Papeleira
Sera instalada uma papeleira de parede em metal cromado sem tampa,
incluso fixacéo.

Semeando o futuro.
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1.21.2 Saboneteira
Sera instalada uma saboneteira de parede em plastico ABS com
acabamento cromado em acrilico, incluso fixagao.

1.22 ACESSOS E URBANIZACAO

1.22.1 Plantio de grama
Devera ser executado o plantio de grama esmeralda em placas, conforme
projeto.

2. PASSEIO
2.1 SERVICO PRELIMINAR

2.1.1 Locacéo de passeio

Locacéo da Pavimentagao

Consiste em servico topografico para pavimentacao.

A locacédo da obra devera ser executada em terreno limpo e consistira da
demarcacdo do perimetro e nivelamento do terreno da obra, através da
determinacao de cotas, devendo obedecer ao projeto da obra. No caso de
impossibilidade de locacdo da obra por omissdo ou auséncia de referéncias, a
Contratada deverd solicitar assisténcia da Fiscalizagédo para tal fim. Os piquetes
deverdo ser colocados a cada 10m.

As marcas e RN’s (referéncias de nivel) deverdo ser indicadas e
conservadas.

2.1.2 Escavagao mecanizada e= 10cm
Escolher o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o
material a ser movimentado;
Realizar o corte com a lamina do trator;
O material cortado sera posteriormente carregado com a pa carregadeira.
O transporte esta incluso no orgcamento.

Semeando o futuro.
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2.1.3 Carga, manobra e descarga
Sera feita a carga e descarga de entulho em local autorizado e 0 mais
proximo possivel da obra.

2.1.4 Aterro do terreno e= 20cm com transporte
Devera ser providenciado aterro de areia de empréstimo, em jazida
legalizada, para a elevacédo do terreno natural. O aterro devera ser espalhado e
compactado em camadas de 20cm em toda a area de intervencéao. Ja incluso
no item o transporte.

2.1.5 Regularizacéo e compactacéo
Regularizacdo do subleito é o conjunto de operacdes que visa conformar
a camada final de terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 0,20 m,
conferindo-lhe condi¢cbes adequadas em termos geométricos e de compactacao.

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacdo com
equipamentos apropriados do subleito da via a ser pavimentada. Regularizacéo
€ a operacao que € executada prévia e isoladamente na constru¢do de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necesséario.

2.2 MEIO-FIO

2.2.1 Assentamento de guia meio-fio 100x15x13x30 cm

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

Execucédo do alinhamento e marcacéo das cotas com o uso de estacas e
linha; Regularizagéo do solo natural e execugdo da base de assentamento em
areia; Assentamento das guias pré-fabricadas;

Rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

2.3 PAVIMENTO

2.3.1 Lastro de brita
Sobre o aterro, devera ser espalhado lastro de brita 2, limpa. A camada
devera ser de 5cm. Por ser uma camada drenante, ndo deve ser permitido que
haja mistura desta camada com areia ou outros materiais, devendo ser aplicada
e espalhada com os devidos cuidados para garantir que ndo haja comunicacéo
da camada do subleito com o piso de concreto que nao seja a brita.

2.3.2 Fabricagéao de forma em pinus para piso
As formas deverdo estar de acordo com as dimensdes indicadas nos
desenhos do projeto. Serdo confeccionadas em chapa de pinus resinada a fim
de que o acabamento superficial do concreto seja aparente.

Semeando o futuro.
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As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar as pressoes
resultantes do lancamento e da vibracdo do concreto, mantendo-se rigidamente
na posigcao correta e nao sofrendo deformacdes.

Serao suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e serem untadas com produto que facilite a
desforma e ndo manche a superficie do concreto.

Deveré ser aplicado desmoldante nas formas para facilitar a desforma e
melhorar o acabamento superficial.

2.3.3 Execucéo do piso de concreto 8cm armado

De modo que o topo das férmas seja devidamente nivelado, observando-
se a espessura especificada para o passeio;

Inclui-se nessa etapa a execuc¢do das rampas de acesso a circulacao da
cancha de bocha.

O concreto serd moldado in loco, como camada de 8 cm, usinado C25
MPa, acabamento convencional armado Q92- 15x15cm.

Finalizada a etapa anterior € feito o lancamento, espalhamento,
adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;

Por fim, séo feitas as juntas de dilatacdo com o corte a seco.

2.3.4 Execucéo de juntas de dilatacéo

Serdo executadas as juntas dilatacdo sobre a superficie do pavimento
com as dimensdes de acordo com o projeto, devera ser executado o corte do
concreto com o uso da cortadora de piso.

Serragem das juntas: As juntas do tipo serradas deverao ser cortadas logo
(em profundidade minima de 3,0 cm) apds o concreto tenha resisténcia suficiente
para ndo se desagregar devendo obedecer a ordem cronoldgica do langamento.

Selagem das juntas: A selagem das juntas devera ser feita quando o
concreto estiver atingido pelo menos 70% de sua retracao final.

2.3.5 Piso de concreto tatil 25x25cm

O piso tétil devera ser 25x25 cm com 2 cm de espessura na cor amarela,
assentados com argamassa ACIII. A colocacéo deve obedecer aos requisitos da
NBR 9050.

No assentamento com argamassa, deve-se observar a junta entre os
ladrilhos, conforme orientacéo do fabricante, rejuntadas com cimento e areia. A
junta entre o pavimento intertravado e o ladrilho também devera ser observado
um espaco de aproximadamente 5 mm. O ladrilho devera ficar perfeitamente
alinhado com o piso de concreto.

2.4 CORRIMAO

2.4.1 Montante aco galvanizado
Devera ser utilizado montante para fixacdo de corrimdo com base
concretada em tubo de aco galvanizada 50mm e=3mm.

Semeando o futuro.
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2.4.2 Corrimao duplo galvanizado h=70cm e 92cm

Conferir medidas na obra,;

Cortar e perfurar as pecas, conforme projeto;

Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuragéo executadas nos
perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;

Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de
chumbadores mecanicos,

com profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distancia minima de
5cm da borda do concreto;

Soldar as pecgas horizontais do gradil e em seguida todas as verticais,
conforme projeto;

Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as
emendas, se hecessario;

Soldar a barra redonda em "L" nos montantes e soldar os corriméos sobre
as barras.

2.5 PINTURA

2.5.1 Pintura 3 deméaos
Devera ser executada a pintura de metais (1 demdo de zarcao
anticorrosivo + 2 demaos de tinta esmaltem sintético aluminio premium com
certificado Associagao Brasileira de Fabricantes de Tinta- ABRAFATI).

2.6 SERVICOES FINAIS

Sera removido todo o entulho do terreno e serdo cuidadosamente limpos
e varridos os acessos. Todas as pavimentacdes, revestimentos, vidros, etc.,
serdo limpos e cuidadosamente lavados. Todas as manchas de chapisco, assim
como as de tinta, serdo removidas de todos os compartimentos, sendo que nao
poderd ser utilizado nenhum tipo de acido na limpeza final.

A verificacdo final serd procedida, cuidadosamente, das perfeitas
condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as instalagcdes da obra.

Na entrega da obra serdo feitos testes de todos os aparelhos e
equipamentos. Os testes visam aquilatar o funcionamento normal: iluminacao,
controles, circuitos elétricos, etc.

Sera feita uma vistoria geral para apontar, caso houver, 0s arremates e
retoques necessarios, sendo que eles serao realizados imediatamente.

Quando a empresa der por pronto o seu trabalho, fard& um oficio a
Fiscalizacdo solicitando a vistoria para a entrega da obra. Apos a vistoria, cabe
a Fiscalizacao lavrar um termo de recebimento provisoério, no qual assinalara as
falhas pendentes de solugao.

Estas falhas deverdo ser sanadas dentro de um prazo de 05 (cinco) dias,
guando seré lavrado o termo de recebimento da obra.

Semeando o futuro.
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2.6.1 Limpeza de piso
Sera feita a limpeza do piso com pano umido.

2.22.2 Limpeza de porta
Seré feita a limpeza das portas com pano umido.

2.22.3 Limpeza de janela
Sera feita a limpeza do piso com pano umido.

2.22.4 carga e descarga de entulho
Ser4 feita a carga e descarga de entulho em local autorizado e 0 mais
préximo possivel da obra.

2.22.5 Transporte de entulho

O transporte devera ser feito com caminhdo basculante de 6m3, em via
urbana pavimentada, DMT até 10km.

Balneério Pinhal, 19 de agosto de 2025.

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil - CREA RS172453

Semeando o futuro.
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