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Para: licita@saovendelino.rs.gov.br

Prezados, hoa tarde!
Em relagdo as entregas dos reservatorios de dgua, gostariamos de solicitar um esclarecimento:

O Edital estabelece que a entrega dos produtos deve ser realizada pela empresa diretamente nas propriedades rurais
dos produtores interessados, conforme o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal da Agricultura. Ainda,
determina que a empresa deverd comunicar previamente o fiscal do contrato para que este possa acompanhar as
entregas, que devem ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos a partir da solicitacdo, sem onus de frete
ou descarga para o Municipio ou os beneficiarios.

Contudo, considerando a dimensdo dos reservatorios e a necessidade de utilizacdo de caminhdes de grande porte, os
quais geralmente transportam mais de uma unidade por viagem, com o objetivo de otimizar os custos logisticos,
solicitamos a possibilidade de concentrar as entregas em um tnico ponto. Esse ponto poderia ser, por exemplo, uma
sede comunitéria ou um almoxarifado da Prefeitura, com o apoio da equipe municipal.

Dessa forma, acreditamos ser possivel agilizar o processo de entrega, garantir maior eficiéncia na logistica e manter o
cumprimento dos prazos estabelecidos.

Aguardamos um posicionamento quanto a viabilidade dessa possibilidade e, desde ja, agradecemos pela atencéo e
compreensao.

Atenciosamente,
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Resposta ao Pedido de Esclarecimento — Pregao Eletronico n°® 017/2025

Prezados,

Em atencdo ao pedido de esclarecimento referente as entregas dos
reservatorios de agua previstos no Pregdo Eletrénico n° 017/2025, informamos que,
apos andlise da sugestdo apresentada, a possibilidade de concentrar as entregas em
um Unico ponto, como uma sede comunitaria ou almoxarifado municipal, infelizmente

nao se mostra viavel para a Administragao.

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Agricultura, avaliou a questéo
sob os aspectos logisticos, operacionais e de infraestrutura. Constatou-se que néo ha,
no momento, espaco fisico adequado para receber, armazenar e resguardar as 22
unidades de reservatérios que compdem o objeto da contratacdo. Os depdsitos e
almoxarifados existentes sado utilizados para outros materiais e insumos de uso
continuo das secretarias, ndo sendo dimensionados para acomodar produtos de

grande porte e volume, como € o caso dos reservatorios.

Além disso, a frota de veiculos disponivel no Municipio ndo contempla
caminhdes apropriados para o transporte desses reservatorios até as propriedades
beneficiadas. Atualmente, contamos apenas com veiculos do tipo cacamba, o que
inviabiliza o0 manejo adequado e seguro das unidades, considerando seu tamanho,
peso e a necessidade de cuidados especificos para evitar danos durante o

deslocamento.

Outro ponto relevante € que a centralizacdo das entregas exigiria que a
Prefeitura assumisse etapas adicionais de logistica, como o carregamento, transporte
e distribuicdo final, implicando em custos e riscos ndo previstos no planejamento
original da contratagdo. Essa dindmica também poderia gerar atrasos na
disponibilizacdo dos reservatorios aos produtores rurais, comprometendo o objetivo do
programa, que é fornecer o equipamento diretamente as familias beneficiadas, no
menor tempo possivel, conforme cronograma previamente elaborado pela Secretaria

Municipal da Agricultura.
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Diante dessas limitacbes e da necessidade de assegurar a eficiéncia, a

integridade e a tempestividade do fornecimento, a Administragéo entende que a forma
mais adequada e segura continua sendo a prevista no Edital: as entregas devem
ocorrer diretamente nas propriedades rurais dos produtores interessados, respeitando-
se 0 prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da solicitacdo, com
prévia comunicacdo ao fiscal do contrato, sem 6nus de frete ou descarga para o

Municipio ou os beneficiarios.

Agradecemos a compreensdo e reforcamos que o objetivo do presente
procedimento licitatério é garantir que os reservatérios cheguem aos usuarios finais
em perfeitas condi¢cdes, de forma agil e organizada, evitando entraves ou riscos
adicionais que poderiam surgir com a alteracdo da logistica inicialmente definida.

Permanecemos a disposi¢cao para eventuais esclarecimentos.

Sao Vendelino/RS, 16 de Setembro de 2025.

Thaise Mayara Consorte

Pregoeira — Municipio de Sao Vendelino/RS



