PREFEITURA MUNICIPAL MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

CAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
Capeamento Asfaltico das Ruas Albano Coelho de Souza, Aloys Jacob
Kerber e Intendente Amandio Lampert —
Bairros Progresso e Sao Joao
Montenegro/RS

OBRA: Capeamento Asfaltico e Sinalizacdo Viaria

MUNICIPIO: Montenegro/RS

LOCAL DA OBRA: Ruas Albano Coelho de Souza, Aloys Jacob Kerber e Intendente
Amandio Lampert

EXTENSAO TOTAL: 1.075,30 m

AREA: 10.010,62 m2

Janeiro
2025
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| - CONDICOES GERAIS PARA EXECUGAO DE OBRAS

1 - EXECUCAO DAS OBRAS

1.1 - As obras deverdo se desenvolver, normalmente, em regime de 8 horas diarias,
no periodo diurno.

1.2 - Sempre que, a critério do Municipio, seja necessério incrementar os trabalhos,
poderd ser exigido também, que o0s mesmos se desenvolvam em regime
extraordinario.

1.3 - O Municipio podera, em qualquer ocasido, modificar os projetos, reduzindo ou
aumentando volumes de servigos, ficando o empreiteiro obrigado a manter os mesmos
precos unitarios propostos, desde que as modificacdes ndo reduzam ou excedam a
25% do valor global da obra.

1.4 - Para quaisquer acréscimos de servigcos ndo previstos, seus respectivos pregos
deverdo ser previamente estabelecidos, por acordo entre a Prefeitura e a empresa
executante.

1.5 - O valor da obra ou servigo podera ser acrescido de até 25%, quando insuficiente
o valor global inicialmente previsto, por decorréncia de servicos extraordinérios
devidamente autorizados, condicionado o acréscimo a disponibilidade de recursos
or¢camentarios e mantidas as condigdes iniciais do contrato.

1.6 - Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

- entre o edital e especificacdes, prevalecera o primeiro;

- entre o presente Caderno de Encargo e especificacbes préprias da obra,
prevalecerdo os ultimos;

- entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras;

- entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala.

1.7 - Em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos nas
especificagdes, valerdo aqueles.

1.8 - Todos os materiais e mao de obra empregados nas obras deverdo ser,
comprovadamente, de primeira qualidade.

1.9 - Quando indicada em projeto determinada marca de material, sera aceita marca
similar, desde que previamente aceita pela fiscalizagao.
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1.10 - Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servicos
especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdo da fiscalizacéo.

1.11 - A empresa contratada ndo podera subempreitar servicos, a ndo ser com
expressa autorizacao do 6rgao fiscalizador, caso em que continuard responsavel pela
execucdo financeira do contrato. Neste caso, atestado técnico referente a obra,
somente serd concedido a subempreiteira.

1.12 - A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que Seus Servigcos
prejudiguem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

1.13 - Nenhum servico podera ser iniciado sem estar a obra convenientemente
sinalizada, de acordo com esquema elaborado empresa e aprovado pela Diretoria de
Transporte e Trénsito (Secretaria Municipal de Obras Publicas), e obedecidas as
Normas do Conselho Nacional de Tréansito e o Codigo de Obras do Municipio.

1.14 - O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cdes de seguranga e limpeza,
e ordenada circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde
serdo mantidos:

* placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo proprio;

* o diario da obra;

* toda a documentacédo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificagbes, contratos, cronogramas, etc.

1.15 - Caso nos locais onde devem ser feitas escavacgles, lancadas estacas ou
fundagbes, existam canalizagbes publicas ou particulares, bem assim como postes,
caixas ou linhas de transmissdo, em situacdo de causarem embaraco as obras,
correrdo por conta da Prefeitura as necessarias providéncias e despesas com
remocao ou remanejamentos, ndo sendo computados para efeito de contagem de
prazos, os dias de impedimento da obra por decorréncia desses servigos.

1.16 - Concluidos os servigos, o empreiteiro devera fazer a limpeza completa da obra,
retirando galpdes, materiais, equipamentos e entulhos, sem o que a mesma nao sera
recebida.
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2 — PROJETO E ESPECIFICACOES

A administracdo municipal fornecer4d o0s projetos geométricos basicos
necessarios, bem como as especificacdes, com base neste memorial descritivo.

A contratada devera realizar locacdo de campo, com determinacao de todos os
pontos topograficos necessarios, devendo ter o aceite da fiscalizac&do para o inicio das
etapas executivas.

As situacdes nado previstas em projeto serdo definidas em campo, com o fiscal
da obra, o responsavel técnico pela execugéo e o engenheiro residente da contratada.

A contratada devera fornecer as especificacdes e os projetos dos materiais
empregados, com a composi¢do, o traco, a andlise, a graduacdo dos materiais e
demais dados para a aprovagao prévia da fiscalizacdo e base de controle tecnolégico,
de modo que possibilite identificar e caracterizar os materiais empregados.

A contratada deverd previamente especificar, para cada frente de trabalho, a
guantidade de mao-de-obra a ser empregada e dos equipamentos que ira utilizar,
descrevendo, sucintamente, o plano de agdo. Para inicio das obras do contrato, a
fiscalizacdo fornecera Ordem de Inicio de Servigos, contando prazo contratual a partir
desta, devendo a empresa contratada registrar a obra no CREA/RS, na Delegacia do
Trabalho e no INSS;

Também sera solicitada a abertura de Diario de Obras e apresentacdo do
PCMAT (se necessario). Os trechos de obras deverao possuir placa de obra, conforme
legislacdo municipal e convénio. Os demais casos omissos neste memorial serdo
especificados no transcorrer da obra, através de oficio a empresa.

3 - FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

3.1 - A Administracao fiscalizard obrigatoriamente a execugcdo das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no contrato.

3.2 - A fiscalizacdo se efetivara no local das obras ou servicos, por engenheiro ou
comissdo fiscal previamente designados, que poderdo ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas, expressamente contratados, na execugao
do controle qualitativo e quantitativo, e no acompanhamento dos trabalhos a vista do
projeto.

3.3 - A Administracdo comunicara ao contratado a designacdo do engenheiro ou
comissao e suas atribuicoes.
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3.4 - Caberd a fiscalizagdo, desde o inicio dos trabalhos até a aceitacdo definitiva,
verificar a perfeita execucdo do projeto e o atendimento das especificacdes e das
disposi¢cdes de manutencdo, bem como solucionar os problemas executivos.

3.5 - A fiscalizagdo ser& exercida no interesse exclusivo da Administragdo. Ndo exclui
a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, nao implica co-responsabilidade do Poder Publico
ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes for apurada acdo ou omisséo
funcional na forma e para os efeitos legais.

3.6 - Compete especificamente a fiscalizagdo da execucéo de obras :

- Fornecer ao contratado todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra.
Tais elementos constardo, basicamente, da documentacdo técnica julgada
indispensavel, inclusive dados para a locacéo da obra, nivel de referéncia e demais
elementos necessarios, podendo o contratado, dentro de 5 ( cinco ) dias, solicitar
explicacdes e novos dados, caso em que o prazo de inicio serd contado da data do
esclarecimento da matéria pela Administracao;

- Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pelo
contratado;

- Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas ao
contratado;

- Promover as providéncias necessarias junto a terceiros, quando de sua
responsabilidade;

- Efetuar, com a presenca do contratado, as medicbes dos servicos e emitir
certificados de habilitacdo a pagamentos;

- Transmitir, por escrito, as instrugcbes sobre as modificacbes de projetos
aprovados, e alteracdes de prazos e cronogramas;

- Dar a Administracdo imediata ciéncia de ocorréncias que possam levar a
aplicacdo de penalidades ao contratado ou a resolucéo do contrato;

- Relatar oportunamente a Administragdo, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou em relacdo a
terceiros;

- Solicitar a Administragdo parecer de especialistas em caso de necessidade.

3.7 - O responsavel técnico pela obra ou servico deveri estar a disposicdo da
fiscalizacdo, podendo, sem prejuizo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se
representar por técnicos de classe competente, o qual permanecera no local das obras
ou servicos para dar execucdo ao contrato, nas condigdes por este fixadas.

3.8 - A substituicdo de integrantes da equipe técnica do contratado durante a
execucao da obra ou servico dependera da aquiescéncia da fiscalizacao, presumindo-
se esta na falta de manifestacdo em contrario dentro do prazo de 10 ( dez ) dias da
ciéncia da substitui¢éo.
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3.9 - Afiscalizac&o podera exigir a substituicdo de qualquer empregado da contratada,
ou de suas contratadas, no interesse dos servicos.

3.10 - A obra ou servico devera desenvolver-se sempre em regime de estreito
entendimento entre o contratado, sua equipe e a fiscalizagdo, dispondo esta de
amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do contrato.

3.11 - Cabera ao contratado o fornecimento e manutencdo de um diario de obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servicgo.

3.12 - Serao obrigatoriamente registrados no diario de obra :
- Pelo contratado :
- as condi¢bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
- as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;
- as consultas a fiscalizacao;
- as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;
- 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
- as respostas as interpelagfes da fiscalizac¢ao;
- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a
obra ou servigo;
- outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

- Pela fiscalizagéo :

- atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

- juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista
0s projetos, especificagcdes, prazos e cronogramas;

- observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no
diario de obra;

- solucdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

- restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

- determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacdes;

- outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho da fiscalizacéo.

3.13 - A fiscalizagdo ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a
autoridade superior, que providenciara a designacéo de comissao de recebimento de
pelo menos 3 ( trés ) membros, para lavrar termo de verificacdo e, estando conforme,
de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir do qual poderé ser utilizada a obra ou
servigo.
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3.14 - Apb6s o periodo de observacdo de 60 dias, ou o que for disposto no edital,
contado do recebimento provisorio, a obra sera recebida em caréater definitivo por
comissao especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do
Cadigo Civil.

4 - PAGAMENTOS

4.1 - A empreitada por preco global abrange todos os servicos que integram o projeto
apresentado na licitacdo, independentemente dos quantitativos previstos no
orcamento, quer do Municipio, quer do proponente.

4.2. - Na empreitada por pregos unitarios, o preco global estimado vale para efeito de
julgamento da licitacdo e para o estabelecimento do valor do contrato. Cada servi¢co
sera pago de acordo com a medicdo do que foi efetivamente executado.

4.3 - Os pagamentos serdo efetuados mediante a apresentagdo de faturas, as quais
serdo baseadas em :

- Medicdes feitas pela fiscalizagdo, no caso de obras contratadas por precos
unitarios;

- Forma de pagamento, explicitada na licitacdo, no caso de contratos por preco
global,

4.4 - O faturamento final da obra somente sera encaminhado, apds emitido o termo de
recebimento provisorio.

5 - PRAZOS E CRONOGRAMA
5.1 - Os prazos maximos de execuc¢do dos servicos e obras serdo fixados em edital.

5.2 - Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitagdo da
empreitada, desde que ocorridas interrup¢des motivadas por causas independentes de
sua vontade, e devidamente registradas no diario de obra.

5.3 - A obra sera considerada concluida, para fins de lavratura do termo de
recebimento provisorio, ap0s executados todos o0s elementos contratados.

5.4 - No prazo de 10 ( dez ) dias, contados a partir da assinatura do contrato, carta-
contrato ou ordem de inicio dos servicos, o empreiteiro deverd apresentar, para
aprovacao, o cronograma fisico-financeiro de execucéo da obra.
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5.5 - O cronograma podera, por motivo relevante, no decorrer da execucao da obra,
sofrer alteragdes, mediante proposta de uma das partes e comum acordo de ambas.

5.6 - O empreiteiro devera respeitar ndo somente o prazo global da obra, mas também
0S prazos parciais, sob pena de incorrer em multa. Para efeito de controle, a
fiscalizacdo confrontara os servicos executados em cada més com os valores
previstos no cronograma fisico. A fiscalizacdo exigird também, o cumprimento do
cronograma fisico, caso a ordenacdo na seqiéncia dos servicos ndo corresponda a
técnica desejada.

Il - INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo, referente ao Projeto de capeamento asfaltico
das Ruas Albano Coelho de Souza, Aloys Jacob Kerber e Intendente Amandio
Lampert — Municipio de Montenegro/RS, tem por finalidade expor de maneira
detalhada as Normas Técnicas, materiais, e acabamentos que irdo definir os servigcos
de capeamento asféltico e sinalizacdo viaria. Foi orientado visando atender as
exigéncias legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.

Os dados de referéncia do presente servi¢o sdo:

Vias: Ruas Albano Coelho de Souza, Aloys Jacob Kerber e Intendente Amandio
Lampert, conforme projetos em anexo.

Objeto: Limpeza da pista, servigos de capina, pintura de ligagcdo, camada
asfaltica em CBUQ (reperfilagem e rolamento), sinalizagc&o viaria horizontal e
vertical.

Area Total: 10.010,62 m?2
Extensdo: 1.075,30 m

Fazem parte deste volume o0s seguintes topicos:
e Plantas, desenhos e quadros necessarios a execucao do projeto.
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Localizagéo do Capeamento Asféltico nas Ruas Albano Coelho de Souza, Aloys Jacob Kerber e
Intendente Amandio Lampert - Montenegro/RS

Fonte: Google 2024.

[l = SERVICOS INICIAIS

1- PLACA DE OBRA

A placa de obra tem por objetivo informar a populacao e aos usuarios da rua os
dados da obra. As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizacdo. Seu tamanho ndo deve ser menor que o das demais placas do
empreendimento.

A placa deverd ser confeccionada em chapas metalicas planas, resistente as
intempéries. As informacdes deverdo estar indicadas em material plastico
(poliestireno), para fixacdo ou adesivacao nas placas. Tera dois suportes e serdo de
madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,00m).

A medicao deste servi¢o sera por m2 aplicada na pista.

A placa tera as seguintes medidas: 2,40m x 1,20m.
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2- MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS

Quanto a mobilizagdo, a Contratada deverd iniciar imediatamente apds a
liberacdo da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizacédo
compreendera o transporte de maquinas e equipamentos, pessoal e instalacdes
provisérias necessarias para a perfeita execucdo das obras.

A desmobilizacdo compreendera retirada dos materiais e dos equipamentos da
obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

3 — ACOMPANHAMENTO TECNICO

Esta contemplado o acompanhamento técnico por um engenheiro civil em todas
as fases da obra. A presenca do técnico é essencial para garantir a execugao correta
e a qualidade do projeto, assegurando que todos os padrdes e especificaces técnicas
sejam rigorosamente seguidos.

A presenca do profissional é obrigatoria para a supervisdo das atividades,
desde o inicio dos servicos de drenagem até a execucdo do capeamento asfaltico,
garantindo que os procedimentos estejam em conformidade com os regulamentos
técnicos e de seguranca.

Este acompanhamento permite a identificacdo precoce de problemas e a
adocdo de medidas corretivas imediatas, minimizando riscos, garantindo a
durabilidade, a seguranca das estruturas e a qualidade dos servigcos executados,
consequentemente aumentando a vida Util do objeto executado.

Além disso, o engenheiro civil assegura a coordenacao entre as diversas
equipes envolvidas, promovendo uma execucdo eficiente e evitando retrabalhos que
podem acarretar custos adicionais e atrasos na conclusao da obra.

4 — SINALIZACAO PROVISORIA DE OBRA

Estdo previstos sinalizacdo diurna e noturna através de isolamento de obra
com elementos fixos e moveis, para o desvios de transito e a sinalizacdo provisoria da
obra.

Seréo utilizados cones, cavaletes, tapumes, tela plastica com malha e placas
para canalizacdo do transito.

A contratada devera elaborar projeto de sinalizacédo proviséria e submeter a
aprovacéao do setor de transito da prefeitura, junto com cronograma de utilizacdo. Esta
sinalizac@o envolvera o necessario para o isolamento do canteiro de obras bem como
de desvios, distantes da obra, mas necessarios ao fluxo.
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Devera também existir sinalizagdo de seguranca do trabalho para os
envolvidos na obra e para terceiros. As placas de adverténcia e os cones serdo
medidos em unidades.

5 — CONTROLE TECNOLOGICO

Deverd ser realizado controle tecnolégico sobre o0s servicos referente a obras
de pavimentacdes asfalticas, devendo ser utilizado laboratério proprio da contratada
e/ou laboratério terceirizado ou credenciado pela Prefeitura Municipal de Montenegro,
sendo de responsabilidade da contratada a coleta de amostras, ensaios e outras
despesas deste controle.

Deverd ser apresentado por parte da contratado um Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico, sendo apensado a este laudo os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Controle Tecnolégico devera ser feito de acordo com as recomendacdes
constantes nas “Especificagbes de Servigo (ES)” e normas do Departamento Nacional
de Infra Estrutura de Transportes — DNIT, disponivel no site: www.dnit.gov.br.

Alternativamente, a Prefeitura Municipal de Montenegro podera, através de
outro contrato, realizar o controle tecnolégico.

Os tubos e meios-fios de concreto pré-moldados devem ser ensaios por lotes,
conforme Normas Técnicas, comprovando a resisténcia do concreto. Outros materiais,
a critério da fiscalizacao, poderao ser ensaiados.

IV — CAPEAMENTO ASFALTICO
1 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE SUPERFICIE BASALTICA

A capina manual € uma rogada realizada manualmente com enxada ou outro
instrumento cortante. Ela é aplicada a pequenas areas em locais de dificil acesso ou
onde o uso de maquinas é inconveniente. O objetivo é assegurar a remogao completa
de detritos e matéria organica presente no pavimento existente que receberd o
capeamento asfaltico.

Esse servico consiste na erradicagcdo da vegetacdo indesejavel junto ao
pavimento basaltico existente. A largura da faixa de capina e 0 seu comprimento estao
definidos em projeto.

2 — LIMPEZA E VARRICAO DA PISTA

S&0 objetos desta especificacdo os servigcos de limpeza e varricdo de pista,
para fins de preparacao para aplicacao de revestimento.
Deve-se proceder a varredura da superficie de modo a eliminar elementos
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vegetais, p6 e material solto existente, utilizando minicarregadeira com vassoura
mecéanica acoplada e caminhdo basculante para coleta do material.

O jato de ar comprimido deveréa ser usado quando as condi¢des da pista assim
0 exigirem, mesmo apds a varredura mecanica ou manual.

Para os servicos de Capeamento asfaltico sobre pedra de basalto, devera ser
feito a limpeza de toda pista, eliminando a vegetacdo nas juntas do pavimento e toda a
areia que prejudique a aderéncia da pintura de ligacdo, contida na superficie do
basalto.

Os servicos de limpeza, varricdo e lavagem de pista serdo medidos em funcéo
da area em m2,

3 — EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C — SOBRE A PEDRA
IRREGULAR

Refere-se a aplicagdo de pelicula de material betuminoso sobre a superficie do
pavimento, visando promover a aderéncia entre o0 pavimento existente e o
revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacdo utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecéanicas. Em_hipbétese nenhuma podera ser executado a
pintura de ligagdo caso a superficie da pedra irregular ndo esteja bem limpa e isenta
de particulas soltas de areia, que prejudiquem a aderéncia do produto.

A taxa de ligante asfaltico residual (TR) é de 0,3 a 0,4 I/m2 e apés a diluicao
com agua na proporcao de 1:1 a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta TR.
A taxa de aplicacdo “T” da emulsao diluida devera ser da ordem de 0,8 a 1,0 I/m2.
Ambas as taxas poderao ser verificadas (pelo menos uma taxa de aplicacédo) através
de ensaio de “bandeja” ou através de preenchimento da planilha do controle de pintura
de ligagéo.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aguecimento, que permitam a aplicacéo
do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento
de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termémetros, em locais de facil
observacao, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies
e correcdes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do
recipiente. O deposito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de
material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

Apo6s aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a
evaporacdo em decorréncia da ruptura. A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao
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“T"éde 0,2 1/m2

Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno
de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto
nao for possivel, com o consentimento da fiscalizacdo, trabalhar-se-4 em meia pista,
executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim que a primeira for permitida ao
trafego.

A pintura de ligacdo sera medida através da area executada em m2 e sera
efetivada sob a apresentacdo de relatério de controle da qualidade, contendo os
resultados dos ensaios e determinagcfes devidamente interpretados, caracterizando a
gualidade do servigo executado.

Demais diligéncias, pertinentes a pintura de ligagcdo com ligante asfaltico e do
modus faciendi, ndo descritas neste memorial, deverdo embasar-se no que preconiza
a Especificacéo de servico do DNIT - Norma DNIT 145/2012 — ES.

A pintura de ligacao serd medida através da area executada em mz2,

4 - FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM CAMADA DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (E= 3CM), FAIXA C -
CAMADA DE REPERFILAGEM (ROLAM1)

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.

A camada de reperfilagem tem o objetivo de de realizar o nivelamento das
irregularidades do pavimento existente, deixando a superficie pronta para receber a
camada de rolamento.

Conforme projeto, a camada de reperfilagem sera de concreto asféaltico usinado
a quente, na largura e espessuras de projeto, devendo estar referenciado na faixa C
do DNIT. A é&rea seguird o previsto em projeto ou determinado pela fiscalizagao,
havendo concordéncia com as vias transversais ou acessos, de modo a preparar a
continuidade da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnivel local e de
modo a ordenar o transito, permitindo o acesso e sinaliza¢éo horizontal.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo 0s seguintes:
depositos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade
classificadora de agregados, ap0s o secador, com misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme; caminhfes, tipo basculante, para o transporte do concreto
betuminoso, com cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a utilizacdo de produtos susceptiveis
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de dissolver o ligante betuminoso - 6leo diesel, gasolina, etc - ndo serdo permitidos);
equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverdo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para frente e para tras,
equipadas com alisadores para a colocacdo da mistura sem irregularidade;
equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumaético e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressao dos pneus
de 2,50 Kgf/cm? a 8,40 Kgf/cm?).

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura
a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicbes de
operacionalidade.

A temperatura de aplicacdo do cimento asféltico deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, e ndo deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser
sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apos a distribuicdo do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso.

A compressao serd iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve comecar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada.

Em qualquer caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento em que
seja atingida a compactacdo especificada. Durante a rolagem ndo serdo permitidas
mudancas de direcdo e inversbes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Especial cuidado devera ser tomado para que, junto as sarjetas e/ou meios-
fios, ndo fiquem ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o
seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova
camada, com espessura a ser definida pela fiscalizagéo.

Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndo serdo realizados os
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Servigos.
Controle Tecnoldgico:
A Empresa CONTRATADA devera apresentar laudos de controle tecnoldgico
de revestimento asfaltico, conforme especifica¢des citadas abaixo:
Estes laudos deverao ser apresentados até a ultima medicéo, e de acordo com
a solicitacéo do fiscal, para liberagédo dos recursos.
Os ensaios a serem realizados séo:
* Granulometria;
* Ensaios de Abrasdo dos Agregados, indices de Lameridade e
Equivalente de Areia;
* Teor de CAP;
* Grau de Compactacao;
* Espessura;
* Pintura de Ligacao;
* Imprimacao.

Material a ser utilizado:
* CAP 50/70 (a parte deste item);
* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na
granulometria especificadas pelo DNIT.

A medicdo do referido servico serd em m?3 aplicados na pista e sera efetivada
sob a apresentacéo de relatorio de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagfes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servi¢o executado.

Ainda, havera a conferéncia in loco (pelo fiscal do contrato) para a liberagcédo da
medicdo, principalmente no que diz respeito a espessura da camada. Caso se
constate irregularidades na espessura da camada, a medi¢éo ndo sera emitida.

5 — EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C — ENTRE AS CAMADAS
DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO

A pintura de ligagéo entre a camada de reperfilagem e a camada de rolamento
do pavimento deverd seguir & mesma forma de execugdo do item 3, deste mesmo
Capitulo. Devera ser executada somente na area a receber o capeamento asfaltico,
excetuando-se as sarjetas laterais.

6 - FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CAMADA DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ (E= 3CM), FAIXA C -
CAMADA DE ROLAMENTO

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
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usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.

Conforme projeto, o revestimento sera de concreto asfaltico usinado a quente,
na largura e espessuras de projeto, devendo estar referenciado na faixa C do DNIT. A
area seguird o previsto em projeto ou determinado pela fiscalizacdo, havendo
concordancia com as vias transversais ou acessos, de modo a preparar a continuidade
da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnivel local e de modo a ordenar
o0 transito, permitindo o acesso e sinalizagéo horizontal.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, deverad ser
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo o0s seguintes:
depositos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade
classificadora de agregados, apos o secador, com misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme; caminhfes, tipo basculante, para o transporte do concreto
betuminoso, com cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, dleo parafinico, ou solucao de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a utilizacdo de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante betuminoso - 6leo diesel, gasolina, etc - ndo serdo permitidos);
equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverdo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para frente e para tras,
equipadas com alisadores para a colocacdo da mistura sem irregularidade;
equipamento para a compressdo sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus
de 2,50 Kgf/cm? a 8,40 Kgf/cm?).

Os equipamentos em operagdo devem ser suficientes para comprimir a mistura
a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicbes de
operacionalidade.

A temperatura de aplicacdo do cimento asféltico deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, e ndo deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser
sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apos a distribuicdo do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
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A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve comecar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada.

Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o momento em que
seja atingida a compactacdo especificada. Durante a rolagem ndo serdo permitidas
mudancgas de direcdo e inversbes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Especial cuidado devera ser tomado para que, junto as sarjetas e/ou meios-
fios, ndo fiquem ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o
seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova
camada, com espessura a ser definida pela fiscalizacéo.

Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndo serdo realizados o0s
Servigos.

Controle Tecnoldgico:

A Empresa CONTRATADA devera apresentar laudos de controle tecnologico
de revestimento asféltico, conforme especificacbes citadas abaixo:

Estes laudos deverdo ser apresentados até a ultima medicéo, e de acordo com
a solicitacéo do fiscal, para liberagdo dos recursos.

Os ensaios a serem realizados sao:

* Granulometria;

* Ensaios de Abrasdo dos Agregados, indices de Lameridade e
Equivalente de Areia;

* Teor de CAP;

* Grau de Compactacao;

* Espessura,

* Pintura de Ligacao;

* Imprimacao.

Material a ser utilizado:
* CAP 50/70 (a parte deste item);
* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na
granulometria especificadas pelo DNIT.

A medicao do referido servico serd em m?3 aplicados na pista e sera efetivada
sob a apresentagdo de relatorio de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagfes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado.

Ainda, havera a conferéncia in loco (pelo fiscal do contrato) para a liberacdo da
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medicdo, principalmente no que diz respeito a espessura da camada. Caso se
constate irregularidades na espessura da camada, a medicao ndo sera emitida.

Observacédo: Para as Ruas do objeto em questdo foi considerado a
execucdo de sarjeta lateral juntamente ao alinhamento dos meio fios. Sua
dimenséo serd de 25cm de largura, logo, esta &rea ndo devera receber a camada
de rolamento, conforme indicado no detalhamento de projeto.

7 — TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, CACAMBA
TERMICA - (CAMADA DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO)

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada, tanto para camada de reperfilagem quanto para a camada de rolamento.
Deve ser transportado por caminhfes transportadores com cagamba térmica tipo
basculante metdlicas robustas, com protecdo superior de maneira a evitar que a
temperatura da massa asféltica ndo diminua a ponto limite de ndo se poder utilizar na
pista.

O material sera transportado para uma DMT de 43,60 Km.

A medicéo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado em
txkm na pista.

8 - TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO RR-2C

Define-se pelo transporte do asfalto diluido RR-2C.
Deve ser transportado por caminhdes tanques térmicos, especificos para este
fim.

VIl = SINALIZACAO

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (vol. | e V),
elaborados em consonancia com o Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB) e com as
diretrizes da Politica Nacional de Transito, as sinalizacbes viarias composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento
(horizontais) e/ou placas, semaforos, etc. (verticais), tém a finalidade de fornecer
informagBes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de
trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.

1 - LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICACAO DA SINALIZACAO
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HORIZONTAL

1.1. Pré-marcacéo e alinhamento

A pré-marcacdo serd realizada com base no projeto ou com uso de
equipamentos de topografia, antes da aplicacdo da pintura a mdo ou a maquina. Esta
€ uma etapa em que a o Fiscal de Contrato devera ser comunicado.

1.2. Preparo da superficie

Consiste na execucédo de limpeza por meio de vassouras mecanicas e lavadora
profissional no local onde sera executada a pintura de sinalizagéo horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que
se remover todo material pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta
e 0 pavimento o ocorrer patologias futuras. A superficie deve estar seca e limpa, sem
sujeiras, 6leos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia
da tinta no pavimento.

Os servicos de limpeza serdo medidos por m2 aplicados na pista.

2 — SINALIZAGAO HORIZONTAL

2.1. Aplicagéo

A pintura deve ser executada somente quando a superficie estiver seca e
limpa, e a temperatura atmosférica acima de 4°C e ndo estiver com ventos excessivos,
neblina e poeira. A tinta devera ser totalmente misturada e aplicada na superficie do
pavimento com equipamento apropriado na sua consisténcia original.

Sobre as marcas previamente locadas deve ser aplicado, em material
suficiente para produzir uma pelicula de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e
nitidas e com largura e cor uniforme.

As especificagbes das tintas sdo descritas abaixo:

e Ser a base de resina acrilica estirenada;

¢ Ser antiderrapante;

¢ Permitir boa visibilidade sob iluminag&o natural e artificial,

e Devera ser executado a aplicacdo das microesferas de vidro tipo II-A,
incorporadas a tinta de modo que permanecgam internas a pelicula aplicada,
permitindo a retrorrefletorizacdo somente apds o desgaste da superficie da
pelicula aplicada;

e Devera ser executado a aplicacdo das microesferas de vidro tipo I-B por
aspersao, concomitantemente com a tinta, de modo que permanecam na
superficie da pelicula aplicada, permitindo sua imediata retrorrefletorizagéo;

e Manter inalteradas as cores por um periodo minimo de doze meses sem

esmaecimento ou descoloracéo;

e Ser inerte a acdo de temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e
intempéries;
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e Garantir boa aderéncia ao pavimento;

¢ Ser de facil aplicacédo e de secagem rapida;

e Ser suscetivel de rejuvenescimento ou de restauracdo mediante aplicacdo de
nova camada.

2.2. Protecéo

Todo o material aplicado devera ser protegido até a sua secagem, proibindo-se
o0 Trafego nestes locais e 0 uso de avisos adequados para este fim. A abertura de
pistas sinalizadas ao trafego sera feita apds o tempo previsto pelos fabricantes de
tinta.

A sinalizacdo horizontal € um subsistema da sinalizagdo viaria composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem
a finalidade de fornecer informagfes que permitam aos usuérios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito,
ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.Devra ser executada
por meio mecanizado, e por pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica e executada por asperséo simples, pois
apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagéo, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abraséo, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizacdo noturna devido a 6tima retencéo das esferas de vidro.

A execucao dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862.
Os servigos de sinalizagéo horizontal serdo medidos por metro m2 aplicado na
pista.

2.3. Pintura de faixa de pedestres e faixa de retencdo com tinta acrilica
retrorefletiva — COR BRANCA

Nas travessias proximo aos cruzamentos deverao ser executadas as faixas de
pedestre e retencdo, na cor branca, conforme projeto de sinalizacdo em anexo.

Sera medida por metro m2 aplicado na pista.

2.4. Demarcagdes em legendas, textos e simbolos com tinta acrilica
retrorefletiva — COR BRANCA

S&o formadas a partir da combinacdo de letras e de algarismos, aplicados no
pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir os condutores sobre as
condicdes particulares de operacéo da via.

Deveréo ser executadas, na cor branca, conforme projeto de sinalizacdo em
anexo.

Sera medida por metro m2 aplicado na pista.

2.5. Pintura de eixo viario com tinta acrilica retrorefletiva — COR
AMARELO (L=10cm)
De acordo com o Cédigo de Tréansito Brasileiro, consiste na execucao de linhas
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longitudinais continuas que tem a funcao de definir os limites da pista de rolamento e
de orientar a trajetéria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a de
regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar”, espessura de
0,4 mm e padrao 3,09 da ABNT.

No eixo da pista devera ser executada uma sinaliza¢cdo horizontal na cor
amarela, conforme projeto de sinalizagdo em anexo, com 10 cm de largura,
delimitando as faixas de sentidos opostos.

A sinalizagdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado, e por
pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica e executada por asperséo simples, pois
apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagéao, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abraséo, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizacdo noturna devido a étima retencéo de esferas de vidro.

A execucao dos servigos deve atender os requisitos da NBR 11862.

Os servicos de pintura de eixo viario serdo medidos por metro linear aplicado
na pista.

2.6. — Pintura de meio-fio em concreto (caiacao)

Consiste na execucao de uma pintura com tinta a base de “CAL”, devendo ser
realizada em todos os meio-fios do projeto, independente de serem novos ou
existentes realocados.

A pintura do meio fio devera ser executada por meio manual e por pessoal
habilitado.

Neste objeto havera a pintura de meio fios na cor branco e amarelo, conforme
indicado em projeto.

Os servigos de pintura serdo medidos por metro linear de pintura aplicada no
meio fio.

3 - SINALIZACAO VERTICAL

As placas de sinalizacdo vertical tém por finalidade regulamentar ou advertir
sobre as limitagdes, proibicdes ou restricdes do uso da rodovia.

Deveréo ser confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas,
setas, letras do fundo da placa serd executada mediante a aplicacdo de peliculas
refletivas, com coloracao invariavel, tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metalicos com didmetro (&) 2.1/2”, com altura
livre minima de 2,20 m.

A medicao do servigo sera de acordo com a unidade de placa instalada.
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3.1. Orientacdes

Deve-se conceder atencdo especial e qualquer possibilidade de interferéncias
como tubulac¢des de rede fornecimento de agua, rede de drenagem, rede de esgoto,
rede energia elétrica e telefonia, devendo ser interrompido o servico de escavacao
caso se encontre algum obstaculo e avisar a fiscalizagdo caso ndo seja seguido este
procedimento, quaisquer danos serdo de responsabilidade da contratada, sem 6nus
para a contratante.

Deve-se evitar o encobrimento mesmo que parcial por vegetacdo e mobiliario
urbano. Na impossibilidade de atender estes requisitos a placa de sinalizacdo podera
ser realocada mediante aprovacgéao da fiscalizacéo.

Observagédo: As placas e suportes existentes que forem retirados, em razdo do
seu mal estado de conservagdo, devem ser entregues a Prefeitura Municipal de
Montenegro. Este alinhamento devera ser tratado juntamente com o fiscal da obra.

3.2. Instalagéo e posicionamento na via

O posicionamento devera prever um afastamento minimo de 30 cm do bordo
do meio-fio ou guia, devendo sempre obedecer ao projeto de sinalizagdo em anexo.

Ainda, o suporte da placa deve ser executado em perfeito prumo.

As placas de sinalizacdo devem ser colocadas na posicao vertical, fazendo um
angulo de 93° a 95° em relacdo ao sentido do fluxo de trafego, voltada para o lado
externo da via. Esta inclinagdo assegura a visibilidade e leitura dos sinais, evitando o
reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de fardis de veiculos ou de raios
solares sobre a placa.

. 930asse

< - | <

93° 2 95° "
b

Angulos para disposicéo das placas

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas instaladas lateralmente a
via, deve ficar a uma altura livre de 2,20 metros em relacdo ao solo, inclusive para
mensagem complementar, se houver necessidade.

3.3 — Placa de velocidade maxima permitida (R-19)

A placa de “Velocidade Maxima Permitida” regulamenta o limite maximo de
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velocidade em que o veiculo pode circular na pista ou faixa, valido a partir do ponto
onde o sinal é colocado.

Ter& fundo branco, orla e tarja vermelho refletivas, com inscri¢des ou simbolos
preto nao refletivos, conforme previsto nas Normas descritas ho Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Tréansito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trénsito.

Sua dimenséao sera de @ 50 cm.

3.5 - Placa de passagem sinalizada de pedestres (A-32b)

A placa de “Passagem Sinalizada de Pedestres” adverte o condutor do veiculo
da existéncia, adiante, de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres.

Ter4 fundo amarelo, orla externa amarelo, orla interna preto refletivas, com
inscricdes ou simbolos preto ndo refletivos, conforme previsto nas Normas descritas
no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de
Transito.

Sua dimensado serd de L=50 cm para cada lado do quadrado (formato da
placa).

V — SERVICOS FINAIS

Concluidos o0s servigos, o canteiro serd desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade do executante e entulhos em geral.

A &rea deverd ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada
pelos usuarios do local da obra.

A EMPREITEIRA ficara responsavel pela limpeza da obra, faxina geral e
remocao dos entulhos.

VI — CONSIDERACOES FINAIS

e Antes do inicio da execucdo da obra, sera conduzido através do fiscal de
contrato, uma reunido entre a Empresa contratada e a Prefeitura Municipal,
onde serdo alinhados pontos pertinentes a execuc¢éo do objeto.

e Podera ser solicitado a contratada um relatério fotografico com as imagens
registradas durante o decorrer de todas as etapas da obra.

e Em projetos que utilizem concreto armado, é obrigatério comunicar ao fiscal de
contrato ANTES de qualquer concretagem, para a conferéncia das armaduras,
sob pena de retrabalho dos servicos sem custos a contratante.
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Em projetos que utilizem escavacdes seguidas de assentamento de tubos de
drenagem, é obrigatério comunicar ao fiscal de contrato ANTES de qualquer
reaterro das valas, para a conferéncia das cotas de projeto, sob pena de
retrabalho dos servicos sem custos a contratante.

Quando se tratar de marcacdo prévia para a execugcdo de pintura da
sinalizacdo viaria horizontal, devera ser comunicado com antecedéncia ao
respectivo fiscal de obra.

Quando executado projetos de capeamento asféltico, todas as tampas de
pocos de visitas presentes na via deverdo ser identificadas, ndo podendo cobri-
las com camada de cbug de modo a ndo permitir a sua localizagdo futura. No
caso de surgimento de pocos de visita ap0s a limpeza ou varricdo da via, as
mesmas deverdo ser comunicadas imediatamente ao fiscal da obra.

Montenegro, 24 de janeiro de 2025.

Jovani Hermes da Silva
Eng° Civil - CREA RS 212770
Secretaria Municipal de Gestao e Planejamento
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