ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

OBJETO: Aquisicdo de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao
preventiva e corretiva das redes de abastecimento de agua, esgoto pluvial e sanitério,
bem como de prédios e estruturas publicas municipais.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

A Secretaria de Obras necessita adquirir materiais hidraulicos com o objetivo de
realizar manuten¢des corretivas e preventivas nas redes de abastecimento de agua,
esgoto pluvial e esgoto sanitario em vias publicas, prédios publicos e demais
estruturas municipais. A manutengao regular desses sistemas é fundamental para
assegurar o funcionamento adequado da infraestrutura urbana, evitando prejuizos a
populagéo e garantindo a seguranca e salubridade das areas atendidas.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratagido esta alinhada com o Plano Plurianual (PPA) e com as diretrizes do
Plano Diretor do Municipio, que estabelecem como prioridade a melhoria continua da
infraestrutura urbana. A agao esta prevista no planejamento operacional da Secretaria
de Obras para o exercicio vigente, com dotagdo orgcamentaria especifica para
manutencao de sistemas publicos de saneamento e abastecimento.

3. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DE CONTRATAGAO
A contratacao devera observar os seguintes requisitos técnicos e operacionais:

e Conformidade com as normas da ABNT (como a NBR 5648 para tubos e
conexodes de PVC);

e Fornecimento de produtos novos, originais e de primeira linha, com garantia
minima de 12 meses;

e Entrega parcelada, conforme demanda da Secretaria, a fim de otimizar o uso
dos recursos e espagco fisico para estocagem;

o Possibilidade de substituicdo em caso de defeitos ou inconformidades
técnicas;

o Apresentacdo de catalogos técnicos e laudos de qualidade, quando exigido;

e Prazo maximo de entrega de 7 dias uteis ap6s emissdo da ordem de
fornecimento;

e Aceitacdo de pagamento via empenho publico com prazo de até 30 dias apds a
entrega.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Em atendimento ao disposto no art. 18, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021, as
quantidades estimadas foram definidas a partir da avaliacdo dos quantitativos da
ultima contratagdo dos mesmos itens, conforme cépia da Ata de Registro de Pregos n°
09/2023. A tabela a seguir apresenta os quantitativos estimados por item,
consideradas as interdependéncias necessarias ou nao para assegurar a adequada
execucao contratual e a potencial economia de escala.

ITEM | QUANT | UNID DESCRIGAO
1 50 UN | LUVA REDUGAO SOLDAVEL PVC PARA A LINHA DE AGUA 32X25MM COR
MARROM
2 300 UN | LUVA SOLDAVEL PVC 25MMX3/4




3 50 UN | LUVA REDUGAO SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA LINHA DE AGUA 40X32MM COR
MARROM

4 50 UN | LUVA REDUGAO EM PVC RIGIDO DE AGUA FRIA 60X50 COR MARROM

5 200 UN | LUVA REDUGAO SOLDAVEL PVC 60MM

6 200 UN | LUVA RIGIDO DA LINHA DE AGUA FRIA 32MM COR MARROM

7 50 UN | LUVA SOLDAVEL PVC RIGIDO DA LINHA DE AGUA FRIA 40MM COR MARROM

8 150 UN | LUVA REDUGAO SOLDAVEL PVC RIGIDO DA LINHA DE AGUA FRIA COR
MARROM 50 MM

9 150 UN | LUVA REDUCAO SOLDAVEL PVC 60MM COR MARROM

10 100 UN | LUVA 3/4 ROSCAVEL

11 100 UN | LUVA 25X3/4 PVC

12 50 UN | LUVA 25X 1/2 PVC

13 150 UN | UNIAO SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 60 MM COR
MARROM

14 150 UN | UNIAO SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 25 MM COR
MARROM

15 150 UN | UNIAO SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 32 MM COR
MARROM

16 100 UN | UNIAOSOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 40 MM COR
MARROM

17 150 UN | UNIAO SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 50 MM COR
MARROM

18 50 UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 25MM COR
MARROM

19 50 UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 32MM COR
MARROM

20 50 UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 40MM COR
MARROM

21 100 UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 50MM COR
MARROM

22 100 UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA DE AGUA FRIA 60MM COR
MARROM

23 50 BARR | CANO 6M PARA 100M PARA ESGOTO DE PVC RIGIDO RESISTENCIA AO
IMPACTO

24 20 BARR | CANO 6M PARA 75 MM PARA ESGOTO DE PVC RIGIDO RESTENCIA AO
IMPACTO CONFORME ABNT

25 20 BARR | CANO 6M PARA 50 MM PARA ESGOTO DE PVC RIGIDO RESTENCIA AO
IMPACTO CONFORME ABNT

26 20 BARR | CANO 6M PARA 40 MM PARA ESGOTO DE PVC RIGIDO RESTENCIA AO




IMPACTO CONFORME ABNT

27 200 UN | ADESIVO PLASTICO 75G

28 100 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO
DE 25 MM 3/4

29 100 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO
DE 32 MM 1/2

30 100 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO
DE 40MM X 1.1/4

31 100 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO
DE 40MMX1.1/2

32 100 UN | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLS D ROSCA PARA REGISTRO DE
S50MM X 1 1.4/4

33 100 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BODA DE ROSCA PARA REGISTRO
DE 50MM X1.1/2

34 100 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURO COM BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO
DE 60MM X 2

35 250 UN | FITA VEDA ROSACA 18MMX50M

36 150 UN | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 3/4

37 150 UN | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 1/2

38 150 UN | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MM X 3/4

39 200 UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 25 MM

40 100 UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 32 MM

41 100 UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 40 MM

42 100 UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 50 MM

43 100 UN | JOELHO PVC SOLDAVEL 60 MM

44 500 UN | LIXA DE FERRO 225X275MM GRAO 100

45 150 UN | REGISTRO BORBOLETA 25MM X 3/4 COM ROSCA

46 100 UN | REGISTRO SOLDAVEL PVC 25 MM ESFERA COR MARROM

47 100 UN | REGISTRO SOLDAVEL PVC 32 MM ESFERA COR MARROM

48 100 UN | REGISTRO SOLDAVEL PVC 40 MM ESFERA COR MARROM

49 100 UN | REGISTRO SOLDAVEL PVC 50 MM ESFERA COR MARROM

50 100 UN | REGISTRO SOLDAVEL PVC 60 MM ESFERA COR MARROM

51 100 UN | REGISTRO DE ESFERA VC ROSCAVEL 3/4 COR MARROM

52 100 UN | REGISTRO DE ESFERA VC ROSCAVEL 1 COR MARROM

53 100 UN | REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 1.1/4 COR MARROM




54 100 UN | REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 1.1/2 COR MARROM
55 100 UN | REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 2 COR MARROM
56 150 UN | TEE MARROM SOLDAVEL 25MM.

57 150 UN | TEE MARROM SOLDAVEL 32MM.

58 150 UN | TEE MARROM SOLDAVEL 40MM.

59 150 UN | TEE MARROM SOLDAVEL 50MM.

60 150 UN | TEE MARROM SOLDAVEL 60MM.

61 200 UN | TORNEIRA DE JARDIM PLASTICA PRETA 1/2

62 50 UN | TORNEIRA DE LAVATORIO EM PVC

63 50 UN | TORNEIRA BRANCA ALONGADA PARA PIA

64 200 UN | TUBO MARROM SOLDAVEL 25MM.

65 200 UN | TUBO PVC SOLDAVEL 32MM. BARRA DE 6M

66 200 UN | TUBO PVC SOLDAVEL 40MM. BARRA DE 6M

67 200 UN | TUBO PVC SOLDAVEL 50MM. BARRA DE 6M

68 1000 UN | TUBO PVC SOLDAVEL 60MM. BARRA DE 6M

69 100 UN | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 32MM X3/4

70 50 UN | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 40MM X3/4

71 50 UN | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 50MM X3/4

72 150 UN | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 60MM X3/4

73 100 UN | NIPEL DE PVC ROSQUEAVEL 25 3/4

74 150 UN | KIT CAVALETE NA COR BRANCO PADRAO CORSAN
75 50 UN | PLUG ROSQUEAVEL PVC 3/4

76 50 UN | PLUG ROSQUEAVEL PVC 1/2

77 50 UN | PLUG ROSQUEVEL PVC 1

78 30 UN | CAIXA DE DECARGA

79 100 UN | ENGATE FLEXIVEL DE PVC DE 1/2 X 50CM

80 30 UN | ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2X30CM

81 30 UN | SIFAO MOBYLLE MULTIUSO ALONGADO

82 30 UN | SIFAO MOBYLLE MULTIUSO CURTO

83 100 UN | HIDROMETRO UNIJATO 3/4 115MM VAZAO PADRAO CORSAN
84 50 UN | TORNEIRA BOIA 3/4

85 30 UN | FLANGE DE 40MM

86 30 UN | FLANGE 50MM




87 30 UN | FLANGE 60MM
88 100 UN | BUCHA DE REDUCAO 25MM X 1/2

89 100 UN | BUCHA DE REDUCAO 32MMX 25MM

90 100 UN | BUCHA REDUCAO 40MMX32MM

91 100 UN | BUCHA 50MMX40MM

92 100 UN | BUCHA 60MMX50MM

93 50 UN | CAP SOLDAVEL 20MM

94 100 UN | CAP SOLDAVEL 25MM

95 100 UN | CAP SOLDAVEL 32MM

96 100 UN | CAP SOLDAVEL 40MM

97 100 UN | CAP SOLDAVEL 50MM

98 100 UN | CAP SOLDAVEL 60MM

99 50 UN | HIDROMETRO EXTREMIDADE COM ROSCA E BUCHA DE LATAO
100 50 UN | JOELHO 90° BRANCO 100MM

101 50 UN | TEE BRANCO 100MM

102 100 UN | LAMINA DE CERRA

103 30 UN | BOIAROSCA 1/2

104 | 4000 M | MANGUEIRA 25MM PEAD

105 | 2000 M | MANGUEIRA PED 32MM

106 | 10000 M | MANGUEIRA 50MM PEAD

107 100 UN | EMENDA PARA MANGUEIRA 50MM PEAD

108 200 UN | EMENDA PARA MANGUEIRA 32MM PEAD

109 300 UN | EMENDA PARA MANGUEIRA 25MM PEAD

110 100 UN | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PEAD 25MMX3/4
111 100 UN | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PEAD 32MMX3/4
112 150 UN | ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PEAD 50MMX3/4
113 50 UN | PASTA LUBRICANTE BISNAGA C/ 400G

114 100 UN | COLAR PARA MANGUEIRA PEAD 50MMX3/4

115 100 UN | COLAR PARA MANGUEIRA PEAD 32MMX3/4

116 30 UN | ASSENTO SANITARIO BRANCO

117 30 UN | TUBO DE DESCARGA VDE

118 30 UN | BOLSA LIGACAO VASO SANITARIO

119 30 UN | CAP SERIE 100MM




120 30 UN | CAP SERIE 75MM

121 30 UN | VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO
122 5 UN | CAIXA DE AGUA COM TAMPA 20.000 LITROS
123 4000 M MANGUEIRA PEAD 40MM

124 200 UN | BARRA DE CANO PVC DE 256MM

125 50 UN | BARRA DE CANO PVC DE 60MM

126 50 UN | BARRA DE CANO DE PVC 32MM

127 50 UN | LUVA BRANCA 25MM 3/4 ROSCA INTERNA PVC
128 100 UN | BUCHA DE REDUGAO 32/25

129 100 UN | BUCHA DE REDUGAO 25X20

130 50 UN | JOELHO 45° 25MM

131 200 UN | LIXAN°® 80

132 20 UN | JOELHO BRANCO DE 100M.M

133 200 UN | REGISTRO ESFERA BORBOLETA %

134 50 UN | ADAPTADOR DE 50X 1/2

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A Lei n°® 14.133/2021 estabelece que o orgcamento estimado e suas composicbes de
precos devem integrar a instrugdo do processo licitatério, com o objetivo de evitar
sobreprecos, superfaturamentos e assegurar contratagbes economicamente
vantajosas.

Considerando o principio da economicidade, foram realizadas diligéncias especificas
para verificar, ajustar e confirmar os pregos unitarios utilizados na estimativa de custos
do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referéncia (TR) que subsidiarao o
Pregéao Eletrdnico para aquisicdo de material hidraulico.

Nos termos do § 1° do art. 23 da Lei n° 14.133/2021, estdo estabelecidas as principais
fontes de consulta (pardmetros) para elaboracdo da pesquisa de pregos em
contratagdes publicas. A referida norma dispde que os cinco paréametros previstos
podem ser adotados de forma combinada ou isolada, desde que devidamente
justificados.

Nesse sentido a pesquisa de pregos foi realizada junto a potenciais fornecedores do
ramo, mediante requisicbes formais encaminhadas por e-mail e/ou contato via
aplicativo WhatsApp, conforme comprovam os documentos anexos a este ETP.
Também foram considerados os valores constantes na Ata de Registro de Pregos n°
09/2023, referente a contratagbes similares realizadas por este ente publico,
concluidas no exercicio anterior, cujos pregos foram atualizados conforme o indice
correspondente ao periodo, bem como por meio de pesquisas em sites
governamentais oficiais PNCP e de outros municipios da regido.

A coleta de dados concentrou-se em fornecedores localizados nas regides local,
imediata e intermediaria, em atencao aos principios da economicidade, eficiéncia e
vantajosidade, bem como as diretrizes do planejamento da contratagao.

A opgao por essa abrangéncia geografica fundamenta-se em fatores como:
* Menores prazos e custos de entrega, em razdo da proximidade logistica, o que




assegura agilidade e continuidade dos servigos publicos;
» Condigdes de pagamento mais compativeis com a realidade administrativa local,
favorecendo o] equilibrio orcamentario e financeiro;
* Maior poder de negociagido, decorrente da concentracdo de demandas regionais,
possibilitando a obtengao de pregos compativeis com o mercado.
As consultas realizadas observaram ainda a conformidade dos produtos com as
normas da ABNT, garantindo a adequacao técnica e a qualidade minima exigida.
Reforca-se, portanto, que a estimativa de precos encontra-se devidamente amparada
em metodologia definida no Manual de Licitagdes e Contratos — 52 edigcéo, elaborado
pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), garantindo transparéncia, consisténcia e
seguranga técnica ao processo de aquisicdo e eventual registro de precos.
5.1. Justificativa da atualizacdo do preco unitario (base: IPCA):
Registra-se que em atencdo ao disposto na Ata de Registro de Pregos e a
necessidade de que a estimativa reflta o comportamento atual do mercado, foi
aplicado o indice IPCA para atualizagao dos valores registrados em 2023 até a data da
pesquisa. Tal procedimento visa assegurar que O prec¢o unitario estimado nao
subestime o custo real de aquisicédo, preservando a economicidade e a viabilidade da
contratagao.
Fundamentagao técnica e econémica
A Ata de Registro de Precos n° 09/2023 foi utilizada como referéncia subsidiaria, por
se tratar de contratagdes similares realizadas por este ente publico no periodo da sua
vigéncia até 2024.
A atualizagao pelo IPCA é justificada também pelo comportamento setorial observado:
em 2024/2025 os materiais hidraulicos registraram elevagao de precos em razao da
combinacido de fatores macro e microeconémicos (inflacdo do setor de construgao
civil, desvalorizagao cambial que impacta insumos importados e insumos cotados em
délar, e maior demanda por materiais decorrente do aquecimento do mercado
imobiliario e de reformas). Esses fatores corroboram a necessidade de indexagéo para
evitar subestimacgao do custo.
Memoéria de calculo (exemplo aplicado ao item 89)

e Valor original: R$ 0,39 (data-base: 02/10/2023)

e Periodo de atualizacao até: 30/09/2025

e Variacao IPCA no periodo (meméria do calculo): 9,3013%

e Fator de multiplicagcéo: 1,093013

e Caélculo: R$ 0,39 x 1,093013 = R$ 0,42627507 — arredondado para R$ 0,43
O resultado acima demonstra, de forma transparente e auditavel, a aplicagao do indice
e o arredondamento aplicado para formagao do preco unitario estimado.

Conclusao
A adocao do IPCA para atualizagdo dos valores constantes na ARP n° 09/2023 — em
itens pontuais cuja correspondéncia nao foi encontrada nas bases oficiais — e a
consequente inclusdo desses valores atualizados na pesquisa de mercado garantem
que o preco unitario utilizado como estimativa seja competitivo, compativel com as
praticas de mercado e tecnicamente justificado, preservando os principios da
economicidade, eficiéncia e transparéncia.
A memodria de calculo referente aos itens n° 13, 38, 52, 55, 88, 89 e 100, a copia da
ARP, as requisicbes a fornecedores e os registros das consultas realizadas
encontram-se anexos a este ETP para fins de comprovagdo e rastreabilidade.
Para fins de consulta, a tabela referente a cesta de pregos encontra-se no anexo | a
este documento.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Em observancia aos preceitos estabelecidos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
65/2021, ao Manual de Orientacdo para Pesquisa de Precos do Superior Tribunal de
Justica, bem como considerando a homogeneidade dos valores obtidos, adota-se a



média aritmética simples como critério para a estimativa dos valores unitarios e totais
dos itens. Tal metodologia visa mitigar a influéncia de valores discrepantes, assegurar
maior representatividade da amostra, ampliar a competitividade entre as propostas e
reduzir o risco de sobrepreco.

Com o objetivo de assegurar precisao, transparéncia e rastreabilidade nos calculos
realizados para estimativa de precos, foi utilizado o programa Microsoft Excel como
ferramenta de apoio na elaboragao das planilhas de calculo. A utilizacdo do referido
programa justifica-se por sua capacidade de automatizar férmulas, reduzir a
ocorréncia de erros manuais, permitir a conferéncia cruzada de dados e possibilitar a
aplicagao uniforme dos critérios de calculo definidos. A memoria de calculo utilizada
para obtencdo da média aritmética dos valores coletados encontra-se detalhada no
Anexo Il, enquanto a memodria de calculo referente a apuragao do valor total estimado
da licitacao esta apresentada no Anexo Il deste Estudo Técnico Preliminar.

Dessa forma, estima-se o valor total da contratagdo em R$ 1.006.685,65 (um milhao,
seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Em atendimento ao disposto no art. 18, inciso 1V, da Lei n® 14.133/2021, apresenta-se

a tabela a sequir:

ITEM | QUANT | UNID DESCRIGAO UNITARIO TOTAL

1 1a50 UN LUVA REDUCAO SOLDAVEL PVC PARA ALINHA | R$ 7,04 R$ 352,00
DE AGUA 32X25MM COR MARROM

2 1a 300 UN LUVA SOLDAVEL PVC 25MMX3/4 R$ 5,20 R$ 1.560,00

3 1a50 UN LUVA REDUCAO SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA | R$ 10,44 R$ 522,00
LINHA DE AGUA 40X32MM COR MARROM

4 1a50 UN LUVA REDUCAO EM PVC RIGIDO DE AGUA R$ 24,26 R$ 1.213,00
FRIA 60X50 COR MARROM

5 1a200 UN LUVA REDUCAO SOLDAVEL PVC 60MM R$ 17,48 R$ 3.496,00

6 1a200 UN LUVA RIGIDO DA LINHA DE AGUA FRIA 32MM R$ 3,95 R$ 790,00
COR MARROM

7 1a50 UN LUVA SOLDAVEL PVC RIGIDO DA LINHA DE R$ 6,57 R$ 328,50
AGUA FRIA 40MM COR MARROM

8 1a 150 UN LUVA REDUCAO SOLDAVEL PVC RIGIDO DA R$ 8,21 R$ 1.231,50
LINHA DE AGUA FRIA COR MARROM 50 MM

9 1a 150 UN LUVA REDUCAO SOLDAVEL PVC 60MM COR R$ 17,26 R$ 2.589,00
MARROM

10 1a 100 UN LUVA 3/4 ROSCAVEL R$ 3,34 R$ 334,00

11 1a 100 UN LUVA 25X3/4 PVC R$ 3,81 R$ 381,00

12 1a50 UN LUVA 25X 1/2 PVC R$ 4,72 R$ 236,00

13 1a 150 UN UNIAO SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A R$ 93,61 R$ 14.041,50
LINHA DE AGUA FRIA 60 MM COR MARROM

14 1a150 UN UNIAO SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A R$ 10,36 R$ 1.554,00
LINHA DE AGUA FRIA 25 MM COR MARROM

15 1a150 UN UNIAO SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A R$ 23,99 R$ 3.598,50




LINHA DE AGUA FRIA 32 MM COR MARROM

16 | 12100 | UN | UNIAOSOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A R$ 41,65 R$ 4.165,00
LINHA DE AGUA FRIA 40 MM COR MARROM

177 | 1a150 | UN | UNIAO SOLDAVEL EM PVC RIGIDO PARA A R$ 43,49 R$ 6.523,50
LINHA DE AGUA FRIA 50 MM COR MARROM

18 | 1a50 UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA | R$ 6,33 R$ 316,50
DE AGUA FRIA 25MM COR MARROM

19 | 1a50 UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA | R$ 11,67 R$ 583,50
DE AGUA FRIA 32MM COR MARROM

20 | 1a50 UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA | R$ 20,59 R$ 1.029,50
DE AGUA FRIA 40MM COR MARROM

21 [ 1a100 | UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA | R$ 22,92 R$ 2.292,00
DE AGUA FRIA 50MM COR MARROM

22 | 1a100 | UN | CURVA SOLDAVEL PVC RIGIDO PARA A LINHA | R$ 43,94 R$ 4.394,00
DE AGUA FRIA 60MM COR MARROM

23 | 1a50 | BARR | CANO 6M PARA 100M PARA ESGOTO DE PVC | R$ 61,88 R$ 3.094,00
RIGIDO RESISTENCIA AO IMPACTO

24 | 1a20 | BARR | CANO 6M PARA 75 MM PARA ESGOTO DE PVC | R$ 64,00 R$ 1.280,00
RIGIDO RESTENCIA AO IMPACTO CONFORME
ABNT

25 | 1a20 | BARR | CANO 6M PARA 50 MM PARA ESGOTO DE PVC | R$ 38,86 R$ 777,20
RIGIDO RESTENCIA AO IMPACTO CONFORME
ABNT

26 | 1a20 | BARR | CANO 6M PARA 40 MM PARA ESGOTO DE PVC | R$ 24,50 R$ 490,00
RIGIDO RESTENCIA AO IMPACTO CONFORME
ABNT

27 | 1a200 | UN | ADESIVO PLASTICO 75G R$ 13,28 R$ 2.656,00

28 | 1a100 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM R$ 2,24 R$ 224,00
BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO DE 25 MM
3/4

29 [ 1a100 | UN |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM R$ 3,69 R$ 369,00
BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO DE 32 MM
1/2

30 | 1a100 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM R$ 7,82 R$ 782,00
BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO DE 40MM
X 1.1/4

31 | 1a100 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM R$ 10,51 R$ 1.051,00
BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO DE
40MMX1.1/2

32 | 1a100 | UN | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COMBOLSD | R$ 11,46 R$ 1.146,00
ROSCA PARA REGISTRO DE 50MM X 1 1.4/4

33 | 1a100 | UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM R$ 11,95 R$ 1.195,00

BODA DE ROSCA PARA REGISTRO DE 50MM




X1.1/2

34 1a100 UN ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURO COM R$ 17,96 R$ 1.796,00
BOLSA DE ROSCA PARA REGISTRO DE 60MM
X2

35 1a 250 UN FITA VEDA ROSACA 18MMX50M R$ 18,58 R$ 4.645,00

36 1a150 UN JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X | R$ 11,86 R$ 1.779,00
3/4

37 1a 150 UN JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X | R$ 8,91 R$ 1.336,50
V2

38 1a 150 UN JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MM X | R$ 29,78 R$ 4.467,00
3/4

39 1a 200 UN JOELHO PVC SOLDAVEL 25 MM R$ 2,07 R$ 414,00

40 1a 100 UN JOELHO PVC SOLDAVEL 32 MM R$ 4,32 R$ 432,00

41 1a 100 UN JOELHO PVC SOLDAVEL 40 MM R$ 9,76 R$ 976,00

42 1a 100 UN JOELHO PVC SOLDAVEL 50 MM R$ 10,77 R$ 1.077,00

43 1a 100 UN JOELHO PVC SOLDAVEL 60 MM R$ 32,70 R$ 3.270,00

44 1 a 500 UN LIXA DE FERRO 225X275MM GRAO 100 R$ 3,78 R$ 1.890,00

45 1a 150 UN REGISTRO BORBOLETA 25MM X 3/4 COM R$ 21,54 R$ 3.231,00
ROSCA

46 1a 100 UN REGISTRO SOLDAVEL PVC 25 MM ESFERA R$ 15,26 R$ 1.526,00
COR MARROM

47 1a 100 UN REGISTRO SOLDAVEL PVC 32 MM ESFERA R$ 24,34 R$ 2.434,00
COR MARROM

48 1a 100 UN REGISTRO SOLDAVEL PVC 40 MM ESFERA R$ 38,59 R$ 3.859,00
COR MARROM

49 1a 100 UN REGISTRO SOLDAVEL PVC 50 MM ESFERA R$ 46,21 R$ 4.621,00
COR MARROM

50 1a 100 UN REGISTRO SOLDAVEL PVC 60 MM ESFERA R$ 75,83 R$ 7.583,00
COR MARROM

51 1a 100 UN REGISTRO DE ESFERA VC ROSCAVEL 3/4 COR | R$ 24,87 R$ 2.487,00
MARROM

52 1a 100 UN REGISTRO R$ 31,37 R$ 3.137,00

53 1a 100 UN REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 1.1/4 COR R$ 36,78 R$ 3.678,00
MARROM

54 1a 100 UN REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 1.1/2 COR R$ 49,24 R$ 4.924,00
MARROM

55 1a100 UN REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 2 COR R$ 63,57 R$ 6.357,00
MARROM

56 1a150 UN TEE MARROM SOLDAVEL 25MM. R$ 2,68 R$ 402,00




57 1a150 UN TEE MARROM SOLDAVEL 32MM. R$ 6,03 R$ 904,50
58 1a150 UN TEE MARROM SOLDAVEL 40MM. R$ 14,20 R$ 2.130,00
59 1a150 UN TEE MARROM SOLDAVEL 50MM. R$ 17,03 R$ 2.554,50
60 1a 150 UN TEE MARROM SOLDAVEL 60MM. R$ 28,35 R$ 4.252,50
61 1a 200 UN TORNEIRA DE JARDIM PLASTICA PRETA 1/2 R$ 5,46 R$ 1.092,00
62 1a50 UN TORNEIRA DE LAVATORIO EM PVC R$ 19,38 R$ 969,00
63 1a50 UN TORNEIRA BRANCA ALONGADA PARA PIA R$ 29,49 R$ 1.474,50
64 1a200 UN TUBO MARROM SOLDAVEL 25MM. R$ 20,65 R$ 4.130,00
65 1a 200 UN TUBO PVC SOLDAVEL 32MM. BARRA DE 6M R$ 38,98 R$ 7.796,00
66 1a 200 UN TUBO PVC SOLDAVEL 40MM. BARRA DE 6M R$ 56,23 R$ 11.246,00
67 1a 200 UN TUBO PVC SOLDAVEL 50MM. BARRA DE 6M R$ 75,21 R$ 15.042,00
68 1a 1000 UN TUBO PVC SOLDAVEL 60MM. BARRA DE 6M R$ 124,91 R$ 124.910,00
69 1a 100 UN COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 32MM X3/4 R$ 18,66 R$ 1.866,00
70 1a50 UN COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 40MM X3/4 R$ 23,78 R$ 1.189,00
71 1a50 UN COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 50MM X3/4 R$ 19,57 R$ 978,50
72 1a 150 UN COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 60MM X3/4 R$ 23,14 R$ 3.471,00
73 1a 100 UN NIPEL DE PVC ROSQUEAVEL 25 3/4 R$ 3,04 R$ 304,00
74 1a 150 UN KIT CAVALETE BRANCO PADRAO CORSAN R$ 130,88 R$ 19.632,00
75 1a50 UN PLUG ROSQUEAVEL PVC 3/4 R$ 1,65 R$ 82,50
76 1a50 UN PLUG ROSQUEAVEL PVC 1/2 R$ 1,49 R$ 74,50
77 1a50 UN PLUG ROSQUEVEL PVC 1 R$ 4,39 R$ 219,50
78 1a30 UN CAIXA DE DESCARGA R$ 49,37 R$ 1.481,10
79 1a 100 UN ENGATE FLEXIVEL DE PVC DE 1/2 X 50CM R$ 11,02 R$ 1.102,00
80 1a30 UN ENGATE FLEXIVEL DE PVC 1/2X30CM R$ 8,10 R$ 243,00
81 1a30 UN SIFAO MOBYLLE MULTIUSO ALONGADO R$ 16,84 R$ 505,20
82 1a30 UN SIFAO MOBYLLE MULTIUSO CURTO R$ 15,65 R$ 469,50
83 1a 100 UN HIDROMETRO UNIJATO 3/4 115MM VAZAO R$ 164,48 R$ 16.448,00
PADRAO CORSAN
84 1a50 UN TORNEIRA BOIA 3/4 R$ 20,34 R$ 1.017,00
85 1a30 UN FLANGE DE 40MM R$ 27,77 R$ 833,10
86 1a30 UN FLANGE 50MM R$ 26,57 R$ 797,10
87 1a30 UN FLANGE 60MM R$ 32,97 R$ 989,10
88 1a100 UN BUCHA DE REDUGAO 25MM X 1/2 R$ 1,49 R$ 149,00




89 1a100 UN BUCHA DE REDUGAO 32MMX 25MM R$ 2,11 R$ 211,00
90 1a100 UN BUCHA REDUGAO 40MMX32MM R$ 3,79 R$ 379,00
91 1a100 UN BUCHA 50MMX40MM R$ 6,47 R$ 647,00
92 1a 100 UN BUCHA 60MMX50MM R$ 15,59 R$ 1.559,00
93 1a50 UN CAP SOLDAVEL 20MM R$ 2,14 R$ 107,00
94 1a 100 UN CAP SOLDAVEL 25MM R$ 2,03 R$ 203,00
95 1a 100 UN CAP SOLDAVEL 32MM R$ 3,40 R$ 340,00
96 1a100 UN CAP SOLDAVEL 40MM R$ 6,54 R$ 654,00
97 1a 100 UN CAP SOLDAVEL 50MM R$ 11,86 R$ 1.186,00
98 1a 100 UN CAP SOLDAVEL 60MM R$ 17,13 R$ 1.713,00
99 1a50 UN HIDROMETRO EXTREMIDADE COM ROSCA E R$ 118,94 R$ 5.947,00
BUCHA DE LATAO PARA HIDROMETRO
100 1a50 UN JOELHO 90° BRANCO 100MM R$ 11,35 R$ 567,50
101 1a50 UN TEE BRANCO 100MM R$ 22,34 R$ 1.117,00
102 1a 100 UN LAMINA DE CERRA R$ 14,53 R$ 1.453,00
103 1a30 UN BOIA ROSCA 1/2 R$ 20,58 R$ 617,40
104 | 1a4000 M MANGUEIRA 25MM PEAD R$ 10,56 R$ 42.240,00
105 | 1a 2000 M MANGUEIRA PED 32MM R$ 15,09 R$ 30.180,00
106 1a M MANGUEIRA 50MM PEAD R$ 35,46 R$ 354.600,00
10000
107 1a 100 UN EMENDA PARA MANGUEIRA 50MM PEAD R$ 82,33 R$ 8.233,00
108 1a 200 UN EMENDA PARA MANGUEIRA 32MM PEAD R$ 36,79 R$ 7.358,00
109 1a 300 UN EMENDA PARA MANGUEIRA 25MM PEAD R$ 24,83 R$ 7.449,00
110 1a 100 UN ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PEAD R$ 20,67 R$ 2.067,00
25MMX3/4
111 1a 100 UN ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PEAD R$ 21,59 R$ 2.159,00
32MMX3/4
112 1a 150 UN ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PEAD R$ 60,94 R$ 9.141,00
50MMX3/4
113 1a50 UN PASTA LUBRICANTE BISNAGA C/ 400G R$ 22,97 R$ 1.148,50
114 1a 100 UN COLAR PARA MANGUEIRA PEAD 50MMX3/4 R$ 31,43 R$ 3.143,00
115 1a 100 UN COLAR PARA MANGUEIRA PEAD 32MMX3/4 R$ 25,36 R$ 2.536,00
116 1a30 UN ASSENTO SANITARIO BRANCO R$ 38,95 R$ 1.168,50
117 1a30 UN TUBO DE DESCARGA VDE R$ 27,34 R$ 820,20
118 1a30 UN BOLSA LIGACAO VASO SANITARIO R$ 13,09 R$ 392,70




119 | 1a30 UN | CAP SERIE 100MM R$ 10,94 R$ 328,20
120 | 1a30 UN | CAP SERIE 75MM R$ 9,41 R$ 282,30
121 | 1a30 UN | VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO | R$ 17,68 R$ 530,40
122 1a5 UN | CAIXA DE AGUA COM TAMPA 20.000 LITROS | R$ 10.792,43 | R$ 53.962,15
123 [1a4000 | M | MANGUEIRA PEAD 40MM R$ 20,31 R$ 81.240,00
124 | 12200 | UN | BARRA DE CANO PVC DE 25MM R$ 26,29 R$ 5.258,00
125 | 1a50 UN | BARRA DE CANO PVC DE 60MM R$ 116,04 | R$ 5.802,00
126 | 1a50 UN | BARRA DE CANO PVC DE 32MM R$ 44,10 R$ 2.205,00
127 | 1a50 UN | LUVA BRANCA 25MM 3/4 ROSCA INTERNA PVC | R$ 4,35 R$ 217,50
128 | 1a100 | UN | BUCHA DE REDUCAO 32/25 RS 2,06 R$ 206,00
129 | 1a100 | UN | BUCHA DE REDUCAO 25X20 R$ 1,50 R$ 150,00
130 | 1a50 UN | JOELHO 45° 25MM R$ 2,91 R$ 145,50
131 | 1a200 | UN | LIXAN°® 80 R$ 3,63 R$ 726,00
132 | 1a20 UN | JOELHO BRANCO DE 100M.M R$ 10,50 R$ 210,00
133 | 12200 | UN | REGISTRO ESFERA BORBOLETA % R$ 32,09 R$ 6.418,00
134 | 1a50 UN | ADAPTADOR DE 50X 1/2 RS 7,98 R$ 399,00
TOTAL DA LICITAGAO R$
1.006.685,65

7. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A aquisicao visa formar um estoque minimo estratégico e garantir disponibilidade de
insumos hidraulicos essenciais para:

e Obras emergenciais;

e Obras programadas (escolas, prédios publicos, redes pluviais);

e Intervengdes preventivas em vias publicas.
A solucao prevé contratagao por pregao eletrénico, com possibilidade de registro de
precos por 12 meses, assegurando economicidade, agilidade no atendimento e
conformidade com os principios da Administragéo Publica.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagbes devem
observar o principio do parcelamento do objeto, sempre que techicamente viavel e
economicamente vantajoso.

Na aplicagdo desse principio, o0 § 1° do mesmo artigo estabelece que sejam
considerados, entre outros aspectos, a responsabilidade técnica envolvida, o custo
adicional decorrente da celebracdo de multiplos contratos em relagédo as vantagens da
reducao de custos pela divisdo do objeto em itens, bem como o dever de ampliar a
competicao e evitar a concentragdo de mercado.

Diante disso, a divisao do objeto por itens mostra-se técnica e economicamente viavel,
tendo em vista que os materiais hidraulicos apresentam caracteristicas, marcas e
especificagdes proprias, sendo possivel sua aquisicdo de forma independente, sem
prejuizo a padronizagao, a execugao contratual ou a logistica de fornecimento.



Além disso, a adog¢ao da Ata de Registro de Precos por itens contribui para uma
gestdo mais eficiente dos estoques municipais, otimiza o planejamento das futuras
aquisicoes publicas e proporciona maior flexibilidade administrativa, permitindo a
adesao parcial aos itens conforme a necessidade de consumo e evitando contratagdes
desnecessarias.

Assim, o modelo adotado observa integralmente o principio do parcelamento do
objeto, atendendo as diretrizes de eficiéncia, economicidade e competitividade
previstas na legislagao vigente.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta
mais vantajosa para o Municipio, em conformidade com os principios da eficiéncia,
economicidade e selecdo da proposta mais vantajosa, previstos no art. 11 da Lei
Federal n® 14.133/2021.
Busca-se, igualmente, garantir o tratamento isonémico entre os licitantes, promover a
justa competicdo e evitar contratagdes com sobrepreco, precos manifestamente
inexequiveis ou que possam resultar em superfaturamento na execugao contratual.
A contratagdo decorrente deste processo licitatorio também visa estimular o
cumprimento de boas praticas de sustentabilidade por parte da futura contratada, de
modo a racionalizar e otimizar o uso dos recursos publicos, contribuindo para a
reducdo de impactos ambientais e para a promocao do desenvolvimento sustentavel.
Com a execucgao contratual, espera-se alcancar os seguintes resultados concretos:

o Maior agilidade nas manutencgdes hidraulicas;

e Reducao do tempo de resposta em situagcdes de emergéncia;

¢ Aumento da qualidade dos servigos prestados a populacéo;

e Economia de escala na aquisi¢do de insumos;

e Diminuicao de interrupgdes em servicos essenciais.
Dessa forma, o presente processo licitatorio busca assegurar a eficiéncia
administrativa, garantir o melhor aproveitamento dos recursos publicos e atender
plenamente ao interesse publico.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no
ambito da Administragao

A Secretaria de Obras e Servigos Publicos indica os seguintes servidores para
atuarem como gestor e fiscal do contrato:

Roberto Carlos Rosalen, Secretario de Obras e Servigos Publicos como gestor e Ana
Paula Santos da Luz como fiscalizadora.

Ademais, para que a pretendida contratagcao tenha sucesso, € preciso que outras
etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) elaboragao de minuta do edital;

b) realizagéo de certificagéo de disponibilidade orgamentaria;
c) elaboragéao de minuta do contrato;

d) encaminhamento do processo para analise juridica;

e) analise da manifestagao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

f) publicagéo e divulgagao do edital e anexos;



g) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao, caso aplicavel;
h) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;
i) realizacao de empenho; e
j) assinatura e publicacido do contrato.
11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A presente contratacao esta relacionada a:

o Contratos de servigos de manutencao urbana;
o Contratagbes de mao de obra terceirizada para execucao de obras hidraulicas;
e Aquisicdo de materiais de construgao civil.
A articulagcdo entre esses contratos é essencial para a efetividade das acbes da
Secretaria.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A atividade de manutengdo hidraulica, quando executada com os materiais
adequados, minimiza impactos ambientais, uma vez que evita desperdicio de agua,
infiltracdes no solo e contaminagao de corpos hidricos. Os residuos gerados (tubos
danificados, restos de obras) serdo destinados conforme legislacdo vigente, com
separacao adequada e descarte autorizado.

13. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para
subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacdo € viavel, atendendo aos
padrdes e precos de mercado.

André da Rocha, 14 de julho de 2025.

Ana Paula Santos da Luz Roberto Carlos Rosalen
Assistente Administrativo Secretario Municipal de Obras



