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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE I
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1:1. Instalagdes de rede logica para cimeras de monitoramento no Centro de Apoio
Pedagégico da Educacdo Bésica II, e escolas da Rede Municipal de Ensino de Imbé.

12 O presente objeto se justifica pela necessidade de garantir a qualidade na
instalacdo e funcionamento integral do sistema de vigildncia. A instalacdo é essencial para
guarda e zelo dos patrimdnios publicos, a preservacdo da ordem, a seguranga dos servidores.
alunos e usuarios dos servigos piblicos.

k3. A contratagdo esta em concordéncia ao Art. 11 da Lei n® 14.133/2021, que prevé a
observéncia do planejamento e da busca pela eficiéncia nas contratacdes publicas, bem como
com o dever constitucional da administragio de assegurar a protecéio ao patriménio publico e &
coletividade.

14. IMPORTANCIA DA INSTALACAO E USO DO VIDEOMONITORAMENTO:

'+ Protegio do patrimédnio publico:
O monitoramento continuo auxilia na preservacio de bens, equipamentos e instalaces,
‘reduzindo custos com reparos e reposices causadas por danos.

* Seguranca da comunidade escolar e servidores:
Em ambientes educacionais e administrativos, as cimeras promovem maior sensagéo de
seguranca a alunos, professores servidores e usuarios dos servigos piiblicos.

* Apoio i gestioe fiscahzm;ao.
- As imagens registradas podem ser utilizadas pa.ra acompanhamento de fluxos, controle de
'ace:sso, verificacéo de ocorrénmas & suporte a processos administrativos.

+ Rapidez na tomada de deciséo: : :
O monitoramento em tempo real permite respostas imediatas a situacdes emergenciais,
como acidentes, conflitos ou tentativas de invaséo.

-+ Integraciio com érgios de seguranca:

- O sistema de cameras pode ser compartilhado com a Guarda Municipal e Policia Militar,

contribuindo para agdes coordenadas de prevencdo e combate a criminalidade.

» Transparéncia e respﬂnsﬁbi]idade
As gravagGes possibilitam maior controle social ¢ institucional, auxiliando na apuragio
de dentncias, no esclarecimento de fatos e na responsabilizacdo de eventuais envolvidos.

« Eficiéncia administrativa e econdmica:

A utilizagdo de tecnologia de vigilancia reduz a necessidade de vigilancia exclusivamente
presencial, otimizando recursos humanos e financeiros.
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0§ PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1. O presente objeto estd previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA). A
presente contratacio também se alinha ao Planejamento Estratégico da Secretaria da Educagéo
conforme diretrizes estratégicas aprovadas na LDO ¢ PPA.

2.2. Cabe salientar que a referida contratagio est4 alinhada ao Plano Plurianual — PPA
2022/2025, dentro dos Programas de Manutencéo da Educagéo Infantil e Ensino Fundamental,
que tem por finalidade coordenar as atividades de apoio manter e ou aperfeicoar os programas
voltados ao atendimento da rede municipal de ensine, e demais atividades inerentes a esta
secretaria.

3  REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1 REGISTRO ENTIDADE PROFISSIONAL: Nio se aplica.
32, VISITA/VISTORIA TECNICA: '
x i B e Sera facultativo as empresas interessadas em participar do certame, a vistoria

_prewa dos locais de prestacdo de servio. Caso a empresa nfo realize a visita técnica
previamente, esta deverd apresentar uma declaracio de ciéncia das condictes do objeto, assinada
pelo responsével téenico da licitante.

3.22. A vistoria deverd ser agendada com dois dias de antecedéncia junto A Secretaria
Municipal de Educagéo, pelo e-mail smed{@imbe.rs.gov.br ou telefone (51) 3627-8515.

33 CERTIFICADOS DE QUALIDADE: Nio hd necessidade.

34.  REGISTROS, LICE‘ICASEAUTORIZAC{:’}ES:

34.1. l . Devera ser apresemado, na fase de habilitagio, prova de registro do responsivel

técnico, devidamente vinculado a empresa. licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
. Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Conselho Federal dos
‘Técnicos Industriais — CFT, em conformidade ao Art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

3.5._  ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA:

3.5.1. Comprovacdo de aptiddo da licitante para a prestagio do servigo cujo objeto seja
compativel com o DIJ_]BT.G desta licitagdo, apresentada através de Atestado ou Certiddo, fornecido por
pessoa juridica de direito piblico ou privado, devidamente registrado no Conselho de Classe,
acompanhado da Certidéo de Acervo Técnico — CAT, em nome de um dos responsaveis técnicos.

352 Devers ser comprovado o vinculo do responsével técnico com a empresa licitante, por
meio da apresentagdo de contrato de prestagdo de servigos, termo de compromisso ou outro
documento equivalente que demonstre formalmente a relagéo profissional.

3.6. DECLARACAO ESPECIFICA: No se aplica.
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3.7. SUSTENTABILIDADE:

31 A execugdo do servigo diminui impactos ambientais por nfo gerar um volume
significante de residuos, e a empresa se responsabilizara pela limpeza e descarte apropriado de
qualquer material de descarte, que deverdo ser integralmente triados nos locais de geragdo ou nas
areas receptoras, segundo a classificagfio definida pela Resolugdo n® 307 do CONAMA, em
Classes A, B, C e D e deverdo receber a destinagdo prevista na Resolugio CONAMA n°
307/2002 e nas normas técnicas.

3B, REQ‘-E?ISI‘I‘OS TECNOLOGICOS DE TIC: Nio se aplica.
3.9. INFORMACOES ESPECIFICAS DA PROPOSTA DE PRECO:
o 3.9.1. - Néo ha necessidade de informagdes especificas além do modelo de proposta de

pregos padrao, utilizado pelo Departamento de Licitagdes.
. LEVANTAMENTO DA DEMANDA

_ Para defini¢do do quantitativo do servico, foi elaborado o projeto, através do
dimensionando as etapas de cada procedimento, cronograma e materiais de a serem utilizados.

4' o A
4.1.

4.2.

O Projeto demonstra o levantamento realizado por profissionais responsaveis da

drea de tecnologia da informag#o em conjunto ao engenheiro da Secretaria de Educagio.

Consiste em quantidades e medidas de deslocamento entre o material necessério para interligar

cada ponto de acesso das cimeras, a central de monitoramento e a rede elétrica de cada Unidade
de Ensino. :

1 S O servico abrange 7 Escolas de Educacio fn:t'antil, 7 Escolas de Ensino

Fundamental e 1 Centro de Apoio da Educagéo Baésica, totalizando 15 Unidades de Ensino,
divididas em 2 Lotes, com 3 etapas de execucdo cada Lote, conforme Projeto.

Lote | Item | Céd. L e  Deserigio Und. | Quant
!

f Contratagio de empresa com mao de obra e fomecimento de materiais
32764 | 32764 ' :

)

| Descricio Complementar: Lote 01 — Etapa 1 — Ensino Fundamental

Und. 1

E “ | Contratagéio de empresa com mib de obra e fornecimento de materiais
LOTE | 32764 | 32764  Und. | 1
! Descrigio Complementar: Lote 01 — Etapa 2 — Ensino Fundamental

i
| Contratagio de empresa com méo de obra e fornecimento de materiais

: | Und. 1
i [iion Descricio Complementar: Lote 01 — Etapa 3 — Ensino Fundamental e n

CAPEE |
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Lote | Item | Cod. Descrigio Und, | Quant

Contratacdo de empresa com mio de obra e fornecimento de materiais

32764 | 32764 ' Und. | 1
| Descricdo Complementar: Lote 02 — Etapa 1 — Educagiio Infantil

LOTE 3 Centratagéo de empresa com méo de obra e fornecimento de materiais
oz | 32764 | 32764 = A Und. 1
| Descrigio Complementar: Lote 02 - Etapa 2 — Educagio Infantil

, Contratagzio de empresa com mio de obra e fornecimento de materiais
32764 | 32764 _ Und. | 1
: Descrigdo Complementar: Lote 02— Etapa 3 — Educacgio Infantil

42. = AMOSTRA: Nio se aplica.
5.  LEVANTAMENTO DE MERCADO
s Apos a verificagio de mercado, é posswel :dennﬁcar as seguintes alternativas:

_ZI Pregiio Eletrénico:

_* Possibilita ampla competitividade, celeridade e obtengdo de propostas mais vantajosas,
- com disputa em tempo real entre fornecedores.
» Possibilita a andlise técnica da documentagdo apresentada. por parte dos profissionais
-responsawms para aferir a compatibilidade e experiéncia na execucdo dos servigos de
‘maior complexidade, como a integracdo de rede logica e sistemas de monitoramento.

IL. Concorréncia:

* Modalidade adequada para contrala;ﬁes de maior vulto ou que exijam anilise técnica
 mais detalhada, sendo aphcave] tanto a obras € servicos comuns quanto aos de maior
' complexidade (art. 28, 1). :
* Permite a participacio de qualqum mteressado que atenda aos requisitos de habilitagdo,
com maior rigor na andlise técnica e de capacidade operacxonal das empresas.

111 D:spensa de Licitagdo

* Hipotese aphcénel apenas quando o valor da contratagdo ndo ultrapassar os limites
previstos no ‘art. 75 da Le1 n° 14.133/2021 (R$ 100.000,00 para obras e servigos de
engenhana}

- S6 sera alternativa se o custo estimado ficasse dentm desse patamar ou situagbes em
carater emergencial, e ndo se aplica no projetos em questio.

IV. Inexigibilidade de Licitagio

« Poderia ser considerada apenas na hipétese de fornecedor exclusivo ou quando a solugfio
técnica for singular e ndo permitir competigdo (art. 74, I e I1).

= No caso presente, como hé diversas empresas capacitadas no mercado a executar servicos
dessa natureza, ndo se configura a inexigibilidade.
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5.2. ANALISE E ESCOLHA ENTRE AS ALTERNATIVAS DE AQUISICAO:

52.1. Entre as alternativas levantadas entende-se como formato mais adequado, a
aquisi¢cdo por meio da alternativa 1. Pregdo Eletrdnico. pois constitui a forma mais adequada e
vantajosa para a Administracdo Publica. Esta opgdo permite efetuar a contratacio através da
proposta mais vantajosa, respeitando os principios da competitividade e isonomia.

5.2.2. 0 objeto- demandado possui contratagdes similares e frequentes feitas por outros
orgdos e entidades piblicas, ou seja, ndo se trata de demanda exclusiva ou estranha para o
mercado.
5.2.3. ~ Em razdo da baixa complexidade do objeto demandado nfo serd necessirio a
realizagdo de audiéncia e /ou consulta ptblica, junto ao mercado para coleta de contribuigdes.

= ! ; ;

i 524. Existe ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos servigos
objeto do presente estudo, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.
5.2.5. VANTAGENS:

- = Maior competitividade: permite a participagio de fornecedores de qualquer localidade,
ampliando a disputa e possibilitando melhores precos.
* Transparéncia: todos os atos ficam registrados eletronicamente, garantindo publicidade
| e controle social.

~ * Celeridade: a fase de lances ocorre em tempo real e a inversio de fases (julgamento
antes da habilitagéo) reduz prazos do procedimento.

. Redugfio de custos administratives: como ¢ totalmente digital, dummn gastos com
deslocamentos, puhhaag:aes em meios ﬁsmc-s e logastma do certame.

* Mitigacio de favorecimentos locais: recluz 0 risco de conluio ou direcionamento, pois
0s licitantes n#o t8m contato fisico dl:rew i

. Atendlmento a legislacio stual. a Lei n" 14. 133f2021 prevé o uso preferencial do
: -pregﬁo eletronico para bens e servigos comuns (art. 17, §2°).

5.2:65, ~ DESVANTAGENS:

= Risco de propostas inexequiveis: pela dinamica de lances, alguns licitantes podem
reduzir excessivamente os. preg:cs sem condicdes de cmnpnr exigindo andlise rigorosa de
exequibilidade.

* Dependéncia tecnolégica: falhas de sistema, instabilidade de conexdo ou falta de
familiaridade de fornecedores menores podem limitar a participagdo.

* Necessidade de especificagdes muito claras: se o termo de referéncia ou edital néo for
bem elaborado, ha risco de contratar produtos/servigos de qualidade inadequada.

* Exclusio de fornecedores menos digitalizados: micro e pequenas empresas que nfo
tém estrutura tecnolégica podem enfrentar dificuldades em participar.
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6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAQO

6.1. Conforme Memorial Descritivo anexo ao Processo Administrativo, consta a
estimativa preliminar do valor da contratagio, que demonstra sua viabilidade econdmica,
acompanhada dos pregos unitérios referenciais, das memérias de célculo e dos documentos que
lhe dédo suporte, foram realizadas através da composicio do valor de forma técnica e
transparente, tendo como referéncia os custos unitdrios previstos no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil — SINAPI, garantindo a aderéncia aos
pardmetros oficiais utilizados pela Administracio Publica.

6.2 Sobre os valores obtidos, aplicou-se o Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, em
conformidade com as priticas estabelecidas para a correta precificagio de servigos,
contemplando encargos, tributos, custos indiretos e margem de equilibrio econdmico-financeiro,

s assegurando assith, que a proposta final esteja compativel com o mercado e em conformidade
‘com as normas legais e técnicas vigentes.
7. ~ DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
o R OBJETO: Abertura de Processo Licitatério para contratagdo de empresa para
‘instalagdo de rede 16gica para cdmeras de monitoramento nas Unidades Escolares da Rede
"Municipal. : :
33 PRAZO DE VIGENCIA: A contratagio terd vigéncia de 180 (cento e oitenta)

 dias, e caso necessdrio, a depender da justificativa da empresa, sinalizado por meio de relatério e
- autorizado pelo fiscal téenico deste contrato, podera ser prorrogado.

% JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA: Além dos fundamentos j& expostos, a escolha

do Pregfio Eletronico para a presente contratago justifica-se por sua eficiéncia e economicidade,
em consondncia com 08 'pnncipms da cﬁrrIpentmdade e da isonomia, possibilitando &
Administragdo Publica atender 4 demanda de forma mais 4gil e efetiva, por meio da selecido de
um tmico fornecedor, com menor burocracia nos pmcedunentﬂs

, 8. JUSTIFICATIVAS PARAO PARCELAMZENTD OU NAO DA CONTRATACAO

8.1. Preliminarmente, sobre a possibilidade de parcelamento, a divisdo do objeto
devera ser implementada sempre que houver viabilidade técnica ¢ econdmica para a sua adogao.
No caso do presente objeto, entende-se que a opt;ﬁo avaliada como mais conveniente, € o

parcelamento por Lote.

9. ' ROTINA/ETAPAS (MODELO) DE EXECUCAO DO OBJETO:

9.1. PRAZOS E FORMA DE CDMUNiCACEO:

9.1.1: O prazo para execugio e conclusdo do objeto serd de 180 dias, contados a partir

da Ordem de Servico emitida pela Secretaria de Educagfo, encaminha pelo enderego de E-mail
abaixo, acompanhado da respectiva Nota de Empenho.

9.1:2. Meios de contato da Secretaria Municipal de Educagéio:
Telefone: (51) 3627-8521 E-mail: smed@imbe.rs.gov.br

&
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9.2, LOCAL/HORARIO:

92.1. A execugdo ocorrerd nas instalagGes das escolas, de segunda a sexta-feira, durante
0 hordrio de funcionamento das escolas, previamente agendado pelos responsaveis técnicos.
Caso haja a necessidade de execugdo de servicos no periodo inverso das aulas ou em finais de
semana, a empresa devera solicitar autorizagdo aos fiscais através do E-mail mencionado.

9.3. ACONDICIONAMENTO: Nio se aplica.
9.4. ~ REGIME DE EXECUCAO:
94.1. A direcéio geral da obra ficara a cargo da empresa contratada, \inica responsavel

perante a Prefeitura Municipal. A obra deverd ser dirigida por um responsivel técnico
devidamente registrado. Deverd também manter no local um encarregado que responda pelo
prof?ssmnal na auséncia do mesmo.

942. © [Este encarregado devera ser previamente apresentado aos responsaveis pelo
projeto e a fiscalizagfo, designados para esta obra, cabendo a estes o direito, a seu juizo, de
recusa-lo bem como exigir a sua substitui¢do no curso da obra, do responsavel ou de quaisquer
~outros funciondrios da Contratada, caso demonstrem insuficiente pericia nos trabalhos, falta de
controle com seus subordinados ou obediéncia ao responsdvel e/ou oposi¢io em executar as
ordens do Responsavel pelo Projeto e da Fiscalizacio.

.9 43. A mntratada obnga—se a iniciar qualquer recuperag:ﬁo exigida pelo Responsavel

; Pelo Projeto e/ou F 1scahzag:ﬁo dentro de quarenta ¢ oito horas (48) a contar da exigéncia.

9. 4 4. Fmara a critério do Responsével pelo Projeto e da Fiscalizagdo, impugnar, mandar
demolir e refazer, trabalhos executados eIm dcsaomdo com o contratado, sem &nus a Prefeitura
Municipal. :

9.4:5 A méo de obra, de resgonsablhda&e d;a Contratada, deve ser de primeira

 qualidade, observando acabamentos de acordo com o projeto.

9.4.6. : A empresa deverd comunicar-se com 2 Secretaria Mumicipal de Educagéo através
do e-mail smed@imbe.rs.gov.br ou telefone (51) 3627-8515.

94.7. Os inicios das obras se darfo em no maximo 10 dias corridos das emissdes das
ordens de servigo de inicio de obra. -

9.4.8. A execugdio ocorrerd nas instalagdes das escolas, de segunda a sexta-feira, durante
o hordrio de funcionamento das escolas, previamente agendado pelos responsaveis técnicos.
Caso haja a necessidade de execucgido dos servigos'no periodo inverso das aulas ou em finais de
semana, a empresa deverd solicitar autorizagfio aos fiscais.

9.5. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

9.5.1. A obra de instalacdo de rede logica para cdmeras de monitoramento s tera inicio
com a ordem de servigo liberada pela Secretaria Municipal de Eduecacio, devidamente
condicionada 4 apresentagdo comprovante de garantia fiducidria.

7
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9.5.2. Os responséveis pelo projeto e a Fiscalizagcdo se reservam o direito de vistoriar a
obra a qualquer tempo, mediante solicitagdo ou ndo da Contratada,

9.5.3. Sé&o de responsabilidade da Contratada a manutencio e conservagio dos bens da escola,
diretamente envolvidos nos trabalhos da construgdio, bem como a substituicdo dos mesmos em
caso de acidentes durante o transcurso, até o devido recebimento.

9.5.4. Qualquer tipo de modificagéo ou decisdo tomada deve ser descrita no didrio e
devidamente rubricada pelo Responsavel pelo Projeto e Fiscais. Caso ocorram diferengas entre o
que esta descrito nas pegas técnicas e o executado, se néo estiveram devidamente registradas no
diario, ndo serdio aceitas.

_ 9.5.5. ‘Tambem ¢ obrigatoria a manutengéio do local de armazenamento de materiais e ambiente
de trabatho.

9.5.6. Toda e qualquer alteragdo de projeto, se necesséria e aprovada pelo Responsavel
Técnico em conjunto com o responsavel da obra e da fiscalizacio, devera ser apontada, além do
didrio de obras, nas pranchas para posterior corre¢do e arquivamento.

9.5.7. Deveréo ser realizados a instalacfio de eletrodutos, componentes de ligago e cabo
de rede CAT 6, de forma organizada e identificada ligando todos os pontos de cdmeras até os
hacks indicados no projeto. Todos os cabos deveréio ser testados apés sua instalag@io. Os locais
das cameras e hacks serdio previamente estabelecidos, conforme projeto. A licitaciio ndo
‘contempla o fornecimento das cdmeras, somente a instalagio do suporte e esperas delas.

958 Todos os smc;os que possam causar danos a estrutura, como furos em vigas,
pilares e lajes, deverdio ser comunicados a fiscalizagio e dewezrﬁ ser executado apds a aprovagio
de um enganhem::- da Prefemn‘a r.le Imbé i

9.5.9.- - ELETRODUTOS:

9.5.9.1. . Os eletrodutos deverdo ser de PVC rigido solddvel, azmehama, na cor branca,
instalado de forma aparente em forros e paredes com os didmetros de %" e 1. Em nenhuma
hipétese deverdio ser realizados furos em vigas, pilares e lajes, sem que haja a aprovacgio de um
engenheiro da Prefeitura de Imbé.

0.5.92. Os eletrodutos deverfio ser fixados por meio de abragadeiras de PVC, brancas.
Todos os componentes, como curvas, joelhos, luvas e conduletes deverdo ser na cor branca,
antichama e deverd seguir o mesmo padrdo de qualidade dos eletrodutos € 0 mesmo padrio
existente na escola. Todos os materiais empregados deverfio seguir a risca as normas técnicas
vigentes.
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9.5.10. CABO DE REDE CAT6:

9.5.10.1. Os cabos de rede deverdo ser do tipo CAT-6, par trangado, com velocidade de
transmisséo de até 1Gbps, com material 100% de cobre, com bitola de no minimo 23 awg,
identificados em ambas as extremidades com etiquetas legiveis contendo o nome e/ou
localizagéo da cémera. As terminagGes dos cabos serfio feitas com conectores RJ45, especifica
para tipo CAT6. A passagem dos cabos deverd ser realizada respeitando a NBR 5410, que
estabelece um nimero méximo de quatm cabos para eletrodutos de %” e de seis cabos para
eletrodutos de 17,

9.5 ._1{}.2. Apc_rs a mata.lac;ﬁn, os cabos deverdo ser testados e aprovados pela fiscalizac3o.
9511.  INSTALAGAO DAS CAMERAS:

o 19.5.11L.1. A contratada devera realizar a -in'_stélas;ﬁo de todo 0 suporte para as cameras, no
- entanto, o fornecimento e instalagio das CAMERAS, serdo realizados pela Prefeitura Municipal.
A empresa se responsabilizard exclusivamente pelo funcionamento da rede légica, isentando-se

de defeitos exclusivos das cadmeras.

9.5.12. INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE:

9.5.12. 1. O Mini Rack de parede devera ter medidas de 5u x450mm, em ago soldado, com
pintura epdxi na cor preta. Devera ser instalado no local pré determinado em projeto. Devera ser
na cor preta, em aluminio, com visor de acrilico.

9513, REPAROS:

9.5.13.1. A empresa deverd realizar o reparo de toda estrutura danificada durante a
instalagdo da rede l6gica e seus componentes. O Teparo d;everé ser realizado mantendo o mesmo
padréo, materiais e cores presentes nas escolas.

96. SUBCONTRATACAO E/OU TERCElRIZACAG
= 9 6. 1 . Nio ser4 admitida a subcontrataciio e/ou terceirizagio do objeto.
9.‘?. . ACOMPANHAMENTO: _
9.7.3; A execucio do servigo serd acompanhada pelos fiscais de contrato designados.
9.8. PROVA: Nio se aplica
9.9, TROCA DE PECAS: Nio se aplica.
9.10. SAC/SUPORTE TECNICO:
9.10.1. Deverd ser informado pela empresa os meios de contato para atendimento
comercial ou a necessidade de suporte técnico remoto ou pelo sitio eletrénico, bem como o prazo
para atendimento.
9
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9.11. LIMPEZA:

9.11:1. Deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, removendo
quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa dos pisos, revestimentos, vidros, ferragens e
metais, sem danificar qualquer peca ou material. Quaisquer danos causados pela instalagio dos
materiais devera ser reparado seguindo o padrio escolar.

9.12. _ GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO:

H12.1: Garantia dos servigos: A contratada devera prestar garantia dos servigos prestados
pelo periodo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do termo de recebimento definitivo da
obra, conforme Art. 618 do c6digo civil (Lei n°10.406/2002).

9.13. GARANTIA DE PROPOSTA: Nio sera exigido.
. D14 " GARANTIA CONTRATUAL:
9.14.1. : O licitante vencedor prestard garantia de execucfio do contrato, nos moldes dos

artigos 96 a 102 do Capitulo Garantias, da Lei Federal n® 14.133 de 2021, com validade durante
a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor
“correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

9.14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do Gestor de Contrato, contados da assinatura do Contrato Administrativo, a Contratada devera

- apresentar comprovante de prestacio de garantia, podendo optar por uma das seguintes
'mbd&lida.des de garantia:

I Cau;ao em dinheiro ou em titulos da divida piblica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidago e de cusil&dia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia; ;

— II. Segum-ganantia'

I1I. Fianca bancéria emitida por banco ou mstmuq:io financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV. T1tulo de capltallza;:io custeado por pagamento inico, com resgata pelo valor total.

10. ' DEMDNSTRATIVG DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

10.1: Com a conclusio do servico de instalacio da rede 16gica e, consequentemente, das
cdmeras de monitoramento, espera-se a obtengdo de diversos resultados positivos para a
Administragdo Piblica. :

* Destaca-se a melhoria significativa da seguranga patrimonial ¢ pessoal.

* O monitoramento continuo e preventivo proporcionara acompanhamento em tempo real
das dreas internas ¢ externas, possibilitando resposta imediata a situagdes emergenciais ¢
contribuindo para a inibicdo de atos de vandalismo, furtos e ocorréncias similares.

10
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* Além disso, a correta implantacio do sisterna contribuird para a redugdo de custos e
riscos, uma vez que diminuird despesas relacionadas a danos a0 patriménio, sinistros e
necessidade de vigilancia exclusivamente presencial, ao mesmo tempo em que fortalece a
sensacgdo de seguranga entre a comunidade escolar e administrativa,

11. GESTAO E FISCALIZACAO (MODELO DE GESTAO DO CONTRATO):

11.1. Em atendimento ao caput ¢ § 2° do Art. 4° do Decreto Municipal n° 3.810, de 11
de dezembro de 2020, segue a indicagéo do (s) Gestores de Contrato e Fiscais de Contrato para
pmmdénclas de emissdo de Portaria de designago, para atuacio junto a ata.

Secretaria Municipal de Educaciio

. Designacio ; Nome I Matricula I Cargo ‘(
| Gestor de Contrato Titular | Roselma Costa 72 | Profiessora
Gestor de Contrato Suplente . Clayton Platen da Silva | 13563 | Assessor de Governanga i
Fiscal de Contrato | Andrius Becker Demianczuk 13457 Assessor de Expediente |
|Fiscal de Contrato : Wilian Junior Vieira Adriano 117178 Agente Administrativo
Fiscal de Contrato Henrique Rodrigues Dias 17717 ;Auxiliar de Engenharia N
11;2. : RECEBIMENTO PRDWSﬂRIO, por um dos Fiscais da Ata designado por

“meio de Portaria especificamente para fiscalizagio do Contrato Administrativo, gerado a partir
deste ETP, para efeito de posterior verificagiio da conformidade dos servicos com as
especificagdes exngdas devand:} no recr:bunento prowsorm 0 Flstal de Contrato, entre outros:

11.2.1, : CO"IFERJ{R 0Ss -DADDS BASICGS DA NO'I‘A FISCAL/FATURA:

Conferir e somente autorizar se 0s dades da PrEfen‘ura estiverem corretos (Nome, CNPI,
— t:ndereg:n} se o nimero € ano ‘da Nota de Emp&n]au cc-nstar corretamente na Nota F1sca1f.Fatura

11.2 2. . CONFERIR QUANTITATIVARIENTE

« Seoservigo fm‘ realizado em todos os locais designados;
* Se o0s materiais foram instalados em sua totalidade.

11.23. . REGISTRAR EVEP«-TIJAL UCDRRENC[A

11:2:3.1: Consxada alguma avaria ou problema, o Fiscal de Contrato responsével pelo
recebimento provisério deve escrever ou carimbar no canhoto da Nota Fiscal/Fatura e

encaminhar ao Gestor de Contrato.
11.2.4. RELATORIO EXECUCAO DO SERVICO: Nio se aplica.

Procedimentos adotados para o recebimento definitivo, prevendo entre outros e se for o caso:

11
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11.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 3 (trés) dias uteis a contar do ateste
provisério por um segundo Fiscal de ata, designado por meio de Portaria especificamente para
fiscalizacdo, devendo no recebimento definitivo o Fiscal de Contrato, entre outros:

11.3.1. CONFERIR OS DADOS DA NOTA FISCAL/FATURA:

Conferir no Portal da Nota Fiscal Eletrénica — www.nfe.fazenda.gov.br ou diretamente no site do
0rgdo emissor a autenticidade da Nota Fiscal Eletronica, quando for o caso, e se:

1. A descri¢do do servigo, valor unitrio e valor total estdo de acordo com o disposto no
Termo de Referéncia, Edital da licitagéo, proposta de prego da empresa vencedora e Nota

- 'de Empenho; .
2. Os dados da Prefeitura Municipal de Imbé e da Nota de Empenho estio corretamente
informados na Nota Fiscal/Fatura; : ;
e - 3. A Nota Fiscal/Fatura apresenta rasura, e ¢aso positivo solicitar a substituigéio da mesma:
4. A data de emissdo da Nota Fiscal/Fatura & posterior a data de emissio da Nota de
Empenho e da autoriza¢do do servigo quando for o caso.
11322 CONFERENCIA QUALITATIVA:
* Os responséveis pelo projeto e a Fiscalizagdo se reservam o direito de vistoriar a obra a
- qualquer tempo, mediante solicitagio ou ndo da Contratada:
* A vistoria se deve para garantir que o servico obtenha a conclusdo de cada etapa,
conforme definido no Memorial Descritivo;
"+ Conferir se o material descrito e executado confere com o definido, ou, em casos de
: alteragdes do projeto, se foram devidamente registradas e autorizadas pelo responsével
teécnico em conjunto com o responsével técnico da obra;
* Verificar se quaisquer danos causados pela instalagdo foram reparados seguindo os
- padrdes escolares; el
~.* Se os locais foram entregues em perfeito estado de limpeza e conservacéo:
L * Se o objeto foi concluido em sua totalidade e operante.
11.33.  ANALISAR OS RELATORIOS: :
11.33.1.  Analisar os Relatérios emitidos pelo Fiscal de Contrato do recebimento provisério

¢ eventuais documentos, emitindo relatério com as recomendagdes ao Gestor de Contrato.

11.4. O nfio atendimento de qualquer condicfio pactuada impedird o ateste do
recebimento definitivo, devendo neste caso ser formalizado a empresa vencedora as
inconformidades encontradas e o prazo para as correcBes necessarias, que deverdo ser feitas sem
custos adicionais para a Prefeitura Municipal de Imbé.

11.5. Na hipétese prevista no item 11.4. o j:;razo de 3 dias uteis para o ateste definitivo
serd interrompido ¢ a contagem retomada somente apds sanadas as pendéncias, sem prejuizo de
aplicagio das penalidades cabiveis.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO: Nio hé necessidade.
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13. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

13.1. Néo se verifica a necessidade de contratagdes correlatas nem interdependentes
para a viabilidade e contratagio desta demanda.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS:

14.1. Néo se identifica impactos ambientais na presente contratagio.

15.  JUSTIFICATIVADOS CRITERIOS DE PONTUACAO E JULGAMENTO:

15.1. O critério a ser utilizado serd de Menor Prego, conforme Art33, I, da Lei
14.133/2021, considerando ampla variedade de fornecedores e produtos disponiveis no mercado.
16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

168 " i As cimp;e.sas decorrentes da aquisicdo do objeto ‘de que trata o presente

Estudo Técnico Preliminar correrdo Pelas seguintes dotacdes:

- Programa: 0009 — Obras e Instalagdes
Acgdo: 2258 — Obras, infraestrutura e equip. de uso permanente do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras e Instalagdes
Tipo de Recurso: 1500 — MDE

Programa: 0009 — Obras e Instalagdes

Agao: 2258 — Obras, infraestrufura e equip. de uso permanente do Ensino Fundamental
‘Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99.00.00.00 - Qutras Obras e Instalactes

Tipo de Recurso: 1540 - FUNDEB

Prog;rama 0009 — Obras e Instala:;ﬁes

Acido: 2252 — Obras, infraestrutura e equip. de uso pe:mancnte da Educagio Infantil
..Elemento de Despesa: 4.4.90.51.99.00.00.00 — Outras Obras ¢ Instalac3es

Tipo de Recurso: 1540 - FUNDEB

17. '~ VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

17.1. Conforme se verifica no presente Estudo, mostra-se tecnicamente possivel e
fundamentadamente necesséaria a aquisigao pretendida.

Imbé, 15 de Outubro de 2025

Elaborado por:
Wiltan Junmgg]ra hm.ﬁi~ ") o
Agente Adminigtrative” b - d\% b?;'
h;) "F F :cJ I M q@l#ﬁ:q’ 4
Wi driano | Roselma Costa g
Agente Ad;mstrauﬁo Professora W 13
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