

| ORÇAMENTO | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|------|----------------|------|
| Modalidade | Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica | | | Nº | Ano | 2025 |
| Descrição do Objeto | Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de manutenção predial | | | | | |
| Órgão | Prefeitura Municipal de Montenegro | | | CNPJ | 90895905000160 | |
| Objeto de Objeto | Obras e Serviços de Engenharia | | | | | |
| Preço T. Estimado | R\$ 14.565.017,40 | | | | | |

a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

Item de Orçamento

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

| Nº do Lote*** | Nº Ordem | Nº Item* | Fonte de Referência** | Código de Referência* * | Data de Referência* * | Descrição do item* | Estimativa | | | | | | Pr. Unit. Material | Pr. Unit. Mão de obra |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Qtd.* | Unid.* | Preço unitário (R\$)* | Preço Total (R\$) | % BDI** | % Encargos Sociais** | | |
| 1 | 1 | 1 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp A | 01/08/25 | Reforma de telhado com telha de fibrocimento, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 11.500,0000 | m² | R\$ 78,59 | 903.785,00 | 29,79% | 90,22% | R\$ 66,01 | R\$ 12,58 |
| 1 | 2 | 2 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp B | 01/08/25 | Reforma de telhado com telha cerâmica, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 1.325,0000 | m² | R\$ 96,60 | 127.995,00 | 29,79% | 90,22% | R\$ 78,30 | R\$ 18,30 |
| 1 | 3 | 3 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp C | 01/08/25 | Reforma de telhado com telha metálica, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 11.350,0000 | m² | R\$ 228,14 | 2.589.389,00 | 29,79% | 90,22% | R\$ 220,09 | R\$ 8,05 |
| 1 | 4 | 4 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp D | 01/08/25 | Troca de calha, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 5.075,0000 | m | R\$ 139,89 | 709.941,75 | 29,79% | 90,22% | R\$ 117,26 | R\$ 22,63 |
| 1 | 5 | 5 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp E | 01/08/25 | Troca de capa de muro, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 2.545,0000 | m | R\$ 107,74 | 274.198,30 | 29,79% | 90,22% | R\$ 64,24 | R\$ 43,50 |
| 1 | 6 | 6 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp F | 01/08/25 | Troca de rufo, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 2.695,0000 | m | R\$ 86,97 | 234.384,15 | 29,79% | 90,22% | R\$ 72,20 | R\$ 14,77 |
| 1 | 7 | 7 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp G | 01/08/25 | Limpeza de calha, incluindo material e mão de obra, conforme memorial descritivo dos serviços | 14.100,0000 | m | R\$ 8,22 | 115.902,00 | 29,79% | 90,22% | R\$ 2,79 | R\$ 5,43 |
| 1 | 8 | 8 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp H | 01/08/25 | Limpeza e impermeabilização de superfície com primer e manta asfáltica, incluindo material e mão de obra, conforme memorial descritivo dos serviços | 6.100,0000 | m² | R\$ 164,88 | 1.005.768,00 | 29,79% | 90,22% | R\$ 131,33 | R\$ 33,55 |
| 2 | 9 | 1 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp I | 01/08/25 | Limpeza de superfícies (parede/teto) e pintura interna/externa com tinta acrílica premium, incluindo material e mão de obra, conforme memorial descritivo dos serviços | 63.305,0000 | m² | R\$ 20,24 | 1.281.293,20 | 29,79% | 90,22% | R\$ 12,83 | R\$ 7,41 |
| 2 | 10 | 2 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp J | 01/08/25 | Reparo de revestimento cimentício em paredes/teto: demolição de reboco, limpeza, impermeabilização, refazimento de revestimento e pintura com fundo selador, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 22.105,0000 | m² | R\$ 127,84 | 2.825.903,20 | 29,79% | 90,22% | R\$ 77,95 | R\$ 49,89 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|--------------------|--------|----------|---|------------|----------------|------------|--------------|--------|--------|------------|-----------|
| 2 | 11 | 3 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp K | 01/08/25 | Remoção de piso e assentamento de porcelanato, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 9.800,0000 | m ² | R\$ 185,71 | 1.819.958,00 | 29,79% | 90,22% | R\$ 145,48 | R\$ 40,23 |
| 2 | 12 | 4 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp L | 01/08/25 | Remoção e assentamento de revestimento cerâmico em paredes, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 5.450,0000 | m ² | R\$ 119,36 | 650.512,00 | 29,79% | 90,22% | R\$ 71,26 | R\$ 48,10 |
| 2 | 13 | 5 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp M | 01/08/25 | Lixamento e pintura de esquadria metálica, incluindo material e mão de obra, conforme memorial descritivo dos serviços, conforme memorial descritivo dos serviços | 8.750,0000 | m ² | R\$ 111,65 | 976.937,50 | 29,79% | 90,22% | R\$ 48,95 | R\$ 62,70 |
| 2 | 14 | 6 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp N | 01/08/25 | Troca de vidro em esquadria metálica/madeira, incluindo material e mão de obra, conforme memorial descritivo dos serviços | 2.310,0000 | m ² | R\$ 388,63 | 897.735,30 | 29,79% | 90,22% | R\$ 345,87 | R\$ 42,76 |
| 2 | 15 | 7 | COMPOSICAO_PROPRIA | Comp O | 01/08/25 | Remoção e assentamento de rodapé cerâmico, incluindo material, mão de obra e destinação dos resíduos, conforme memorial descritivo dos serviços | 5.300,0000 | m | R\$ 28,55 | 151.315,00 | 29,79% | 90,22% | R\$ 22,90 | R\$ 5,65 |

Valéria Wollmann
Cau A195685-0