

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - Não Desonerado

Obra: Execução de Pavimentação Asfáltica na Rua Artemísias, Rua das Glicíneas, Rua das Azaléias e Rua das Alamandas - Bairro Estação - Fase II

COD	DESCRIÇÃO	
GRUPO A		36,80%
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
GRUPO B		48,08%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%
B2	Feriadados	4,24%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,85%
B4	13º Salário	11,02%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuva	1,55%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%
B9	Férias Gozadas	11,56%
B10	Licença Maternidade	0,04%
GRUPO C		9,90%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,59%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
C3	Férias Indenizadas	2,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55%
C5	Indenização Adicional	0,39%
GRUPO D		18,10%
D1	Reincidência de Grupo A s/ Grupo B	17,69%
D2	Reincidência de Grupo A s/ sobre C2 e Reincidência do A8 s/C1	0,41%
4.0	TOTAL (A+B+C+D)	112,88%