

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>CM - 276</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 3 TRÊS) MESES</b>	<b>%</b>		<b>5.400,96</b>	<b>6.018,09</b>
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	121,61	135,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	69	67,70	75,41
<b>Composição</b>	<b>CM - 278</b>	<b>MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1/2CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. PESQUISA DE PREÇOS-MEDIANA</b>	<b>UN</b>		<b>192,88</b>	<b>192,88</b>
Cotação	COT001-2025	MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1/2CV	UNIDADE	1	192,88	192,88
					0,00	0,00
<b>Composição</b>	<b>CM - 028</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>	<b>M2</b>		<b>1,79</b>	<b>1,94</b>
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	22,36	24,31
					0,00	0,00

14/11/2015

Data

Responsável Técnico: Norberto F. Azambuja Júnior  
CREA/CAU: CAU RS A289269-3

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**KJV**

**M71**

**8JD**

**LON**