

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>CM - 258</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 3 (TRÊS) MESES</b>	<b>%</b>		<b>7.424,10</b>	<b>8.271,00</b>
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	121,61	135,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	67,70	75,41
SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	32,54	36,14
<b>Composição</b>	<b>CM - 028</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>	<b>M2</b>		<b>1,79</b>	<b>1,94</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	22,36	24,31
					0,00	0,00
					0,00	0,00

14/11/2025

Data

Responsável Técnico: Jorge Lucas Alves de Castro  
CREA/CAU: 240249

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**X0Q****23R****7Z5****PY3**