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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR /2.

1. DESCRICAQ DA NECESSIDADE

1.1. Trata-se de abertura de expediente para aqu1s1(;ao de lumindria pal a sinalizacdo:
LUMINARIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO, PADRAO SN-05, COMPATIVEL COM
ABNT E FAA, COMPLETA COM CORPO EM ALUMINO, ANEL DE FIXACAO DO
GLOBO, JUNTA EM NEOPRENE, JUNTA FRANGIVEL, SOQUETE E-27, RABICHO
MACHO, PARA CIRCUITO PARALELO, GLOBO PRISMATICO FRESNEL EM
POLICARBONATO (UNITED STATES MILITARY STANDARD NORMA UNITED MIL-C
7989), APLICACAQ ANAC RBAC 155 ALTURA TOTAL APARENTE MAX. 25 CM GLOBO
*FEEFVERMELHO**** N/ TIPO AST/MIB-H-PARA LAMPADA INCANDESCENTE 40/ LED
ATE 10W CAIXA SUPORTE PARA INTERCONECCAO E INSTALACAO DE
LUMINARIAS, EM ALUMINIO FUNDIDO, COM PLACA SUPORTE, ENTRADAS
LATERAIS ROSCA 3 /4 POLEGADA BSP, SUPERIOR 1 1/ 2 POLEGADA UNF, CIL/P2.
CONECTORES PARA DESCONECCAO RAPIDA,/FEMEA N/TIPO. LAMPADA DE LED
7W, SEM DIMERIZACAOQ, E 27, BIVOLT, para manutencio do heliponto de Imbé, de acordo
com ANAC RBAC-155 para 4rea de aterrissagem e decolagem de heliponto (TLOF) ou area de
aproximacdo final e decolagem (FATO), devido & necessidade de reposicdo imediata dos itens
danificados para garantir seguranca, visibilidade adequada e continuidade dos atendimentos. para
manutencdo do heliponto de Imbé. Com a chegada do verfio, hd aumento significativo da
demanda e do fluxo de operacOes aéreas, tornando indispensavel a reposicdo imediata dos itens
danificados para garantir seguranca, visibilidade adequada e continuidade dos atendimentos.
Desta forma, se faz necessaria a aquisicdo dos materiais nas quantidades, exigéncias e
especificagfes estabelecida, conforme Pedido de Compra n® 2232/2025.

2. _ PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1. A contrataciio de que trata o presente Estudo Técnico Preliminar — ETP esta
prevista no Documento de Formalizacio de Demanda — DFD encaminhado ao Departamento de
LicitacGes e esta compatibilizada com o Planc de Contratagdes Anual — PCA para o ano de 2023,
publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

2.2. Cabe salientar que a referida contratacfo estd alinhada ao Plano Plurianual — PPA
2022/2025 dentro do Programa 0009 — obras e equipamentos de uso, que tem por objetivo
compreender  as acBes que visam atender investimentos em aquisiciio de equipamentos e
materiais de uso permanente, imdveis, veiculos, obras enmvolvendo a construcéo, reforma,
fabricacfio, recuperagio, ampliacdo, demolicdio, conservaggo, reparacdo e adaptacio de prédios
publicos, na Ag¢ho 2303, que tem por finalidade conservar os pred1os j& existentes, a fim de
abrigar as diversas secretarias que atualmente utilizam imoéveis locados, pr0p0rc10nand0
melhores condi¢des na prestacdo dos servigos publicos. -

3. REQUISITOS DA CONTRATACAQ
3.1. REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL:
1
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3.1.1. N&o se verifica a necessidade de apresentacio de registro ou inscri¢do da empresa
junto a entidade profissional, por nio haver necessidade de elaboragdo de projeto.

3.2. VISITA/VISTORIA TECNICA:
3.2.1. Néo se verifica a necessidade de visita técnica no local, por nfo se tratar de-ebjeto.
relacionado a mio de obra.

3.3. CERTIFICADOS DE QUALIDADE;: .

331 Nio se verifica necessidade de apresentacdo de certificado/licenca.
3.4. REGISTROS, LICENCAS E AUTORIZACOES:
34.1. Néo se verifica na legislacio e normativas relativas ao objeto do presente Estudo

Técnico Preliminar a necessidade de apresentacio de registro e licencas.
3.5 ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA:
3.5.1. O licitante deverd apresentar, na fase de habilitacfio, Atestado de Capacidade

Técnica, em seu nome, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando
o fornecimento de material compativel com o objeto deste ETP.

3.6. DECLARACAO ESPECIFICA:
S 361 Néo se verifica a necessidade de declaragio especifica.
3.7. SUSTENTABILIDADE:
3.7.1. Os produtos devem ser fabricados com materiais reciclaveis sempre que aplicavel.

O transporte e a embalagem devem priorizar a reducio de impactos ambientais, como o uso de
embalagens reciclaveis.

P 3.8. REQUISITOS TECNOLOGICOS DE TIC:
3.8.1. Nio se aplica pois o objeto do presente Estudo Técnico Preliminar nio envolve

contratagdo ou aquisi¢do de Tecnologias da Informacéo e da Comunicagio — TIC.

39. iNFORMAC()ES ESPECIFICAS DA PROPOSTA DE PRECO:
3.9.1. - Néo ha necessidade de incluir outras informacdes além do modelo de proposta de
prego padrio utilizado pelo Departamento de Licitaces.

4. LEVANTAMENTO DA DEMANDA

4.1. Os quantitativos dos itens foram estimados levando-se em consideracio a necessi-
dade de substituigdo dos materiais, atendendo 4 demanda pontual identificada, bem como con-
templando uma margem de seguranga para reposigdes imediatas caso ocorram danos adicionais
durante o periodo de utilizagdo.

Cddigo do
produto

Ttem Descrigio Unidade Quant.

ENERRSRm

SOEERE MNOBE0 ST Gt OSSR PR DD ST a

% frm e e svewns bae FRETI T S afeit srmiersbue



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAQ

Luminaria para sinalizagio, sem lampada, com refrator
na cor vermelha: LUMINARIA PARA
BALIZAMENTO NOTURNOQ, PADRAO
SN-05, COMPATIVEL COM ABNT E FAA,
COMPLETA COM CORPO EM ALUMINO,
ANEL DE FIXACAO DO GLOBO, JUNTA EM
INEOPRENE, JUNTA FRANGIVEL, SOQUETE
E-27, RABICHO MACHO, PARA CIRCUITO
PARALELO, GLOBO PRISMATICO
FRESNEL EM POLICARBONATO (UNITED
STATES MILITARY STANDARD NORMA
‘S UNITED MIL-C 7989), APLICACAO ANAC
RBAC 155 ALTURA TOTAL APARENTE
MAX. 25 CM GLOBOQ #****VERMELHQ*#**
N/ TIPO AST/MIB-H-PARA LAMPADA
INCANDESCENTE 40/ LED ATE 10W CAIXA
SUPORTE PARA INTERCONECCAQ E
INSTALACAO DE LUMINARIAS, EM
ALUMINIO FUNDIDO, COM PLACA
SUPORTE, ENTRADAS LATERAIS ROSCA
3 /4 POLEGADA BSP, SUPERICR 1 1/2
POLEGADA UNF, CIL/P2. CONECTORES
|PARA DESCONECCAOQ RAPIDA /FEMEA
IN/TTPO. LAMPADA DE LED 7W, SEM
DIMERIZACAQ, E 27, BIVOLT, para
manuten¢do do heliponto de Imbé, de acordo
com ANAC RBAC-155 para drea de _
aterrissagem e decolagem de heliponto (TLOF)
ou area de aproximagcéo final e decolagem
(FATO), devido & necessidade de reposi¢do
imediata dos itens danificados para garantir
seguranga, visibilidade adequada e continuidade
dos atendimentos. para manutengfo do heliponto
de Imbé.

1 37803 Unidade 20

4.2, AMOSTRA:
4.2.1. Nio se verifica a necessidade de amostra.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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5.1 Solug¢Bes disponiveis para a aquisi¢io da luminaria:
5.1.1. Aquisicio por meio de Registre de Pregos
5.1.1.1. O Sistema de Registro de Precos permite que a Admixﬁstragﬁokﬁf“e"a“li‘ié’E:ontratac;c”)es

futuras conforme a necessidade, sem a obrigatoriedade de aquisicdo imediata de todo o
quantitativo registrado, reduzindo a necessidade de espago fisico para armazenagem ¢
possibilitando maior flexibilidade orgamentria.

5.1.1.2. A utilizagdo do Registro de Pregos € indicada especialmente quando h4 previso
de demandas futuras, mas néo é possivel definir previamente o quantitativo exato ou 0 momento
da demanda, permitindo compras fracionadas e uso das dotagSes apenas no momento da efetiva
necessidade. Entretanto, esse modelo pressupSe que os itens registrados serdo demandados de

o~ forma parcelada ao longo da vigéncia da Ata.
5.12.° Adesio a Ata de Registro de Precos:
5.1.2.1. Alegislagfo vigente estabelece a possibilidade de a proposta mais vantajosa numa

licitago ser aproveitada por outros érgéos e entidades, por meio de adesdo a Ata de Registro de
Preg¢os, no entanto, no caso da adeso ser por 6rgdo nfio participante da licitagfio, a adesdo
-depende de:

5.1.2.1.1. Prévia consulta e anuéncia do 6rgdo gerenciador da Ata e aceitagio pelo
fornecedor, da contratagéo pretendida, condicionada esta a ndo gerar prejuizo aos compromissos
assumidos na Ata de Registro de Precos.

5.1.2.1.2. Apresentagfio de justificativa da vantagem da adesfio e demonstragio de que os
valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado.

5.1.2.1.3. Outro ponto a ser considerado ¢ que cada aderente pode contratar somente 50% do
registrado na Ata ¢ a soma de todas as adesdes ndo pode ultrapassar o dobro do registrado na Ata.

513, Contratacio direta de empresa para fornecimento

5.1.3.1. A contratagio direta possibilita o atendimento imediato da mnecessidade,
assegurando a aquisi¢do integral do quantitativo demandado, com alocagio de dotagfo
orcamentaria correspondente ao valor total da compra.

6.  ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAQC

6.1. A estimativa preliminar do valor da contratagdo, que demonstra sua viabilidade
econdmica, acompanhada dos precos unitarios referenciais encontra-se no Anexo I.

6.2, A estimativa definitiva do valor da contrataciio, que servira como base a anélise da

aceitabilidade das propostas na fase externa do processo do certame, acompanhada dos pregos
unitarios referenciais, das memérias de calculo e dos documentos que the ddo suporte, com os
pardmetros utilizados para a obtencio dos pregos € para os respectivos célculos, serd realizada
por servidores do Setor de Compras, da Secretaria Municipal de Administragéo, conforme,

4
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Decreto Municipal 4.158 de 2023 e devera constar como anexo do Termo de Referéncia, sendo o
valor de que trata o item 6.1 valido apenas para avaliagio da viabilidade ou néo da contratacio.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
7.1. OBJETO:
7.1.1. Considerando a necessidade de reposicdo imediata das lumindrias util'i'wzadés na

sinalizagio do heliponto de Imbé, em razfio do aumento significativo da demanda durante o
periodo de verdo, verifica-se que o objeto consiste na aquisicio de material, sem envolver
servigos de instalac8o ou manutencio.

7.1.2. Trata-se de item essencial para garantir seguranca, visibilidade adequada e
continuidade dos atendimentos emergenciais, sendo imprescindivel a reposicdo dos
cquipamentos danificados. Por se tratar de material de uso especifico e aplicacdo direta, o

* quantitativo necessdrio é conhecido e definido, nfo havendo previsdo de novas reposicdes ao
longo do-exercicio. Ressalta-se que o quantitativo estimado j4 contempla uma margem de
seguranca, prevendo unidades adicionais para substitui¢do imediata caso alguma luminaria venha
a apresentar danos ou falhas durante o periodo de uso.

7.1.3. Dessa forma, justifica-se a realizagio de processo licitatério voltado apenas a
aquisi¢do das lumindrias,

7.2. PRAZO DE VIGENCIA:

7.2.1. Como ndo havera formalizagio de contrato, 2 vigéncia serd contada a partir da
emissfio da Nota de Empenho, ficando estabelecide o prazo de 15 (quinze) dias Gteis, a contar

dessa mesma data, para a entrega do produto. '
- 7.2.2. A vigéncia poderd ser prorrogada mediante justificativa, caso ocorram fatos
— excepeionais ou imprevistos que impossibilitem a entrega dentro do prazo estabelecido.

8. JUSTIFICATIVAS ' PARA. O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO

8.1. N&o se vislumbra a possibilidade de parcelamento, uma vez que o objeto &
considerado como um unico item.

9. ROTINA/ETAPAS (MODELQ) DE EXECUCAO DO OBJETO:
9.1. PRAZOS E FORMA DE COMUNICACAO:
9.1.1. A comunicacgio entre a Prefeitura Municipal de Imbé e a empresa fornecedora

ocorrera por intermédio de um dos Gestores de Contrato ou por um dos Fiscais de Contrato, por
meio do e-mail financeiroobras@imbe.rs.gov.br ¢ telefone 51 — 3627-8217.

9.1.2 A empresa vencedora deverd entregar, em 15 (quinze) dias uteis, prazo
maximo, da requisi¢fo expressa e/ou emissdo da nota de empenho, todos os produtos/itens
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solicitados. O prazo para a entrega dos materiais, justifica-se conforme a necessidade da

. [ , . . T
Prefeitura Municipal de Imbé, ¢ tem a necessidade de executar diversds serviges de pronto
( B N

atendimento — manuteng#o/reparos e fixagdo. VSN

9.2. LOCAL/HORARIO: e

9.2.1. Os produtos deverfio ser entregues em conformidade c\é“m%g_smespé'ciﬁcagées e
quantidades indicadas na Nota de Empenho, nio Departamento de Almoxarifado, situado na Rua
Herval s/n°, entrada pelo patio da Secretaria de Obras e Viag8o, Centro, Imbé. Alternativamente,
a entrega poderd ocorrer em local previamente definido pela Secretaria de Obras , dentro dos
limites do municipio de Imbé. As entregas deverfio ser realizadas no horério das &h30 as 11h30
(turno da manhd) e das 13h30 as 17h (turno da tarde).

—~ 92.2. O frete ficard a encargo da empresa vencedora, seja por transporte préprio da
empresa e/ou transportadora contratada. '

9.3. ACONDICIONAMENTO/IDENTIFICACAO:

9.3.1. Os produtos deverfio ser entregues no Almoxarifado Central, devidamente
-embalados, na referéncia estipulada em edital, e conforme descrito na embalagem do
produto/item. As embalagens devem conter informagdes claras e detalhadas sobre o
contetdo, incluindo tipo, dimensdes, quantidade, nimero do lote e data de fabricac¢Zo.

9.3.2. Caso os produtos sejam fornecidos dentro de caixas ou qualquer embalagem
fechada que ndo dé para se observar o material, os fiscais de recebimento solicitario aos
transportadores para que fagam o manejo da caixa para visualizacéio dos produtos.

933, . O procedimento mencionado no item 9.3.2. se aplica também as
transportadoras, ficando a encargo da empresa fornecedora essa comunicagdo prévia com a
subcontratada para atender o requisito mencionado no item acima.

94.°  REGIME DE EXECUCAO:

94.1. - Néo se aplica, visto se tratar de aquisicio de produtos.

9.5, DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

9.5.1. Néo se aplica, visto se tratar de aquisicdo de produtos.

9.6. SUBCONTRATACAQ E/OU TERCEIRIZACAO:

9.6.1. Sera admitida apenas nos casos de entrega do material através de transportadora

contratada pela empresa fornecedora do produto.

9.7. ACOMPANHAMENTO:

9.7.1. Nao se verifica a necessidade de acompanhamento, visto nfo ser um servico
continuo.

9.8. PROVA:

9.8.1. Nio sera necessario apresentagio de prova..
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9.9, TROCA DE PECAS: N
9.9.1. Nio se aplica pois nfio se trata de aquisicio de equipamento”ou confratacfio de
manutenco de equipamentos/aparelhos.

9.10. SAC/SUPORTE TECNICO:

9.10.1. Néo se aplica pois néo se trata de contratacfio com atendimento ao consumidor,
9.11. ' LIMPEZA: _

9.11.1. - Naéo se aplica pois nfo se tratar de prestacdo de servigo de instalacio efou

remog¢do em instalagdes da Prefeitura Municipal de Imbé.

9.12. GARANTIA DO PRODUTO:
- 9.12.1. O prazo de garantia dos materiais ser4 de no minimo de 12 (doze) meses a partir
do recebimento definitivo.

9.13. - GARANTIA DE PROPOSTA:
9.13.1. - Néo havera exigéncia de garantia de proposta.
9.14. GARANTIA CONTRATUAL:
9.14.1. Néo havera exigéncia de garantia contratual.
10 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:
10.1. Espera-se com presente contratacio a aquisigéio de luminaria para sinalizag@o para

manutengdo do heliponto de Imbé.
11. GESTAO E FISCALIZACAO (MODELQ DE GESTAO DO CONTRATO):

o 11.1. Em atendimento ao caput € § 20 do Art. 4° do Decreto Municipal n°® 3.810, de 11
de dezembro de 2020, segue Portaria de Gestiio n°® 648/2024.

- | Secretaria Municipal de Obras e Viacio

Designa(;io ' Nome _ Matricula Cargo

Gestor de Contrato — Titular | Luiz Henrique Alves Pereira .14626 Técnico em Contabilidade
Gestor de Contrato — Suplente | José Augusto Henkin 9265 g]s;izzsor de Engenharia de
Fiscal de Contrato Fernanda Rodrigues Mota 50000 Oficial Administrativo
Fiscal de Contrato Juliana da Silva Pereira 17010 Ei:g:aﬁ " dio Depart.
Fiscal de Contrato Giovani Costa André 2040 Vigia
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11.2, RECEBIMENTO PROVISORIO, por um dos Fiscais de Contrate designado
por meio de Portaria especificamente para fiscalizagio da Ata de Registro de Prego gerada a

partir deste ETP, para efeito de posterior verificagdio da conformidade dos produtos com as
especificacdes exigidas, devendo no recebimento provisério o Fiscal de Contrato, entre outros:

11.2.1.  CONFERIR OS DADOS BASICOS DA NOTA FISCAL/FATURA: Conferir e
somente autorizar a descarga dos produtos se os dados da Prefeitura estiverem corretos (Nome,
CNPJ, endereco), s¢ o nimero e ano da Nota de Empenho constar corretamente na Nota
Fiscal/Fatura, e se o (s) produto (s) for (em) da marca estabelecida na Nota de Empenho, sende

—~ proibida a descarga de produtos sem a apresentacio/entrega da respectiva Nota
Fiscal/Fatura.
11.2.1.1. Caso a marca seja diferente da estabelecida na Nota de Empenho, verificar junto

a0 Gestor do Contrato se foi feito apostilamento para a troca de marca.

11.2.2. CONFERIR QUANTITATIVAMENTE: No caso de produto, conferir se a
descri¢do e a quantidade de volumes entregues estdo de acordo com a Nota Fiscal/Fatura, se as
embalagens estdo em bom estado (sem sinais de quebra, umidade, amassado, entre outros danos)
¢ devidamente acondicionadas.

11.2.3. REGISTRAR EVENTUAL OCORRENCIA: Constada alguma avaria ou

problema o Fiscal de Contrato responsavel pelo recebimento provisério deve escrever ou

carimbar no canhoto da Nota Fiscal/Fatura e 1o recibo do frete, por exemplo “Embalagem

danificada. Sujeito & conferéncia pelo solicitante ¢ possivel indenizacdo”. Caso o dano seja no

produto, o Fiscal de Contrato responsavel pelo recebimento provisorio deveri recusar o
_-’- - recebimento. :

1124. RELATORIO EXECUCAO DO SERVICO: Nio se aplica.

11.3..°  RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 3 (trés) dias uteis a contar do ateste
provisério por um segundo Fiscal de Contrato, designado por meio de Portaria especificamente
para fiscalizagio, devendo no recebimento definitivo o Fiscal de Contrato, entre outros:

11.3.1. CONFERIR OS DADOS DA NOTA FISCAL/FATURA: Conferir no Portal da
Nota Fiscal Eletronica - www.nfe.fazenda.gov.br ou diretamente no site do Orgdo emissor a au-
tenticidade da Nota Fiscal Eletrdnica, quando for o caso, e se:

1. A descrigdo do produto, valor unitério e valor total estiio de acordo com o disposto no
Termo de Referéncia, Edital da licitacdo, proposta de prego da empresa vencedora e Nota
de Empenho;
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2. Os dados da Prefeitura Municipal de Imbé e da Nota de Empenho estio corretamente
informados na Nota Fiscal/Fatura;

3. A Nota Fiscal/Fatura apresenta rasura, e caso positivo solicitar a substituigio da mesma;

4. A data de emissfio da Nota Fiscal/Fatura & posterior a data de emissio da Nota de
Empenho.

11.3.2, CONFERENCIA QUALITATIVA: Conferir se 0s produtos entregues estdo de

acordo com o pactuado, verificando especificacbes técnicas, quantidade, integridade fisica e

funcionamento das Iuminirias. Caso sejam identificadas divergéncias, defeitos ou

inconformidades, a empresa devers proceder & substituigio imediata, conforme previsto no
~ instrumento contratual,

11.33. . ANALISAR OS RELATORIOS: Néo se aplica.

114. © O nio atendimento de qualquer condi¢iio pactuada impedird o ateste do
recebimento definitivo, devendo neste caso ser formalizado a empresa vencedora as
inconformidades encontradas e o prazo para as correcdes necessarias, que deverfio ser feitas sem
custos adicionais para a Prefeitura Municipal de Imbé.

11.5. Na hipotese prevista no item 11.4. o prazo de 3 dias tteis para o ateste definitivo
serd interrompido e a contagem retomada somente apés sanadas as pendéncias, sem
prejuizo de aplicaciio das penalidades cabiveis.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

12.1. - Niéo se verifica a'neéeséid_ade ‘de piovidéncias prévias a serem tomadas pelo
Municipio de Imbé. : : :

13. : CONTRATAC()ES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

13.1. . " Niio se verifica contratacles correlatas e interdependentes para a viabilidade e
contratacdo desta demanda.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS:

14.1. Nio se mensura pbssiveis impactos ambientais e/ou medidas de tratamento
mitigadoras.

15. CRITERIOS DE JULGAMENTO:

15.1. O critério de julgamento adotado serd o menor preco por item.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO

16.1. As despesas decorrentes da contratagio do objeto de que trata o
Téenico Preliminar correrdo pela seguinte dotacdio orgamentéria: i F
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ORGAOQ: 07 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO - SMOV
ACAO: 2303 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAG PUBLICA”
DOTACAO: 430 - TIPO DE RECURSO: 1751 - Contrib Custeio Serv llum Pablica-COSIP
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.26.00.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

17. VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

17.1. - Conforme se verifica no presente Estudo Técnico Preliminar, a contrataciio
mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto,
- declara-se ser viavel a contratagio pretendida.

Imbé, 05 de dezembro de 2025.

Elaborado por:

7 Martieula 14626
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