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Segue abaixo a retificagdo do DOCUMENTO OFICIAL CANOASTEC 82/2024, publicado na
Edicdo Complementar n° 3747, pagina 1, de 30/12/2025, referente ao Edital de Pregao
Eletrénico n° 012/2025, do Diario Oficial do Municipio de Canoas (DOMC):

Documento Oficial CANOASTEC 190/2025

FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO E COMUNICAGAO
DE CANOAS - CANOASTEC

EDITAL N°. 012/2025 - PREGAO ELETRONICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE

PRECOS N° 002/2025. OBJETO: Contratacao de licencas de softwares Autodesk AEC
(Architecture Engineering Construction Collection), do Autodesk Autocad LT e do Autodesk
PDM (Product Design & Manufacturing Collection) com direito a atualizacdo e suporte, além
de servico de treinamentos e consultoria, em atendimento as demandas da Fundacao
Municipal de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo de Canoas - CANOASTEC..
Recebimento das propostas: até as 12 horas e 30 minutos do dia 15/01/2026. Abertura das
propostas: as 12 horas e 31 minutos do dia 15/01/2026. Inicio da disputa: as 13 horas do dia
15/01/2025, no site https://pregaobanrisul.com.br/.

Edital: site www.canoastec.rs.gov.br e https://pregaobanrisul.com.br/.
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EDITAL N°. 012/2025

PREGAO ELETRONICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N.° 002/2025

CONTRATANTE: FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE CANOAS

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 4.431.593,05

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA: ABERTO

LICITACAO COM RESERVA DE COTAS PARA ME/EPP: Nio
LICITACAO COM COTA EXCLUSIVA: Nio

AMPLA PARTICIPACAO ME/EPP: Sim

PERMITIDA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO: Sim
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO SEI N°. 25.3.000000722-0

Torna-se publico que a CANOASTEC, situada na Rua Fioravante Milanez, n°. 140, Bairro
Centro, CEP: 92.010-240 em Canoas/RS realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA. A presente licitacio reger-se-a pela Lei Federal n.° 14.133/2021, Lei
Complementar Federal n° 123/2006, Decreto Municipal n° 171/2021, Decreto Municipal n°
549/2023, Decreto Municipal n°. 45/2024, Decreto Municipal n® 59/2024, Decreto Municipal
n°® 110/2024 e demais legislacGes pertinentes e pelas condi¢des previstas neste Edital e seus
anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é: Contratacdo de licencas de softwares
Autodesk AEC (Architecture Engineering Construction Collection), do Autodesk Autocad
LT e do Autodesk PDM (Product Design & Manufacturing Collection) com direito a
atualizacdo e suporte, além de servico de treinamentos e consultoria, em atendimento as
demandas da Fundagcdao Municipal de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo de Canoas -
CANOASTEC, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus Anexos.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos Orgdos gerenciador e participantes, bem como
eventuais adesoes sao as que constam da minuta da Ata de Registro de Precos.

2.2. E vedada a participagdo do 6rgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de precos
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com 0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo na
ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto no edital.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente
credenciados junto ao provedor do sistema, dispor de chave de identificacdo e senha pessoal
(intransferiveis) através do site www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas
junto a Secdo de Cadastro da Central de Compras/RS - CELIC, podendo também ser acessada
através do site www.celic.rs.gov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2.1. A chave de identificacdo e a senha recebida junto a CELIC poderdo ser
utilizadas em qualquer pregdo eletronico, salvo quando canceladas por solicitacio do
credenciado ou outro fato impeditivo de participacao de licitagdo em érgdos ptblicos.

3.2.2. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
BANRISUL S/A. (provedor do sistema) ou ao Municipio de Canoas responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

3.3. O credenciamento do licitante ou de seu representante implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de sua capacidade técnica para
realizacdo das transagoes inerentes ao pregao eletronico.

3.4. O licitante sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

3.5. No caso de participacao de empresas em consorcio, o credenciamento e a
operacao do sistema eletronico devem ser realizados pela empresa lider do consorcio.

3.6. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte e, quando for o caso, as equiparadas, nos limites previstos na Lei
Complementar n°. 123/2006 e para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei
Federal n°. 14.133/2021.

3.7. Para fins de fruicdo do tratamento favorecido no ambito do certame,
equiparam- se as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Decreto
Municipal n° 110/2024:

3.8. 1.0 microempreendedor individual;
3.8.2.0 agricultor familiar;

3.8.3.0 produtor rural pessoa fisica; e



DIARIO&OFICIAL

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL
ANO 2025 - Edicdo Complementar 6 - 3747 - Data 30/12/2025 - P4gina 4 / 101

3.8.4.a sociedade cooperativa.
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todos os termos, clausulas e condi¢Ges constantes deste Edital, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade
das informacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

3.9. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.9.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.9.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.9.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.9.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

3.9.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.9.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal
n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.9.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicoes andlogas as de escravo ou por
contratacdao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.9.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacées
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
Federal n°. 14.133/2021.

3.10. O impedimento de que trata o item 3.10.4. serd também aplicado a licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.11. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os itens 3.10.2. e 3.10.3. poderdo participar no apoio
das atividades de planejamento da contratacdao, de execucdo da licitacio ou de gestdao do
contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
condmico.
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de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacoes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.14. Em licitacGes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei Federal n°. 14.133/2021.

3.15. Ndo podera participar direta ou indiretamente desta licitacao o licitante com
decretacao de faléncia, em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, salvo mediante
autorizacdo do juizo em que tramita o procedimento da recuperacao judicial, sendo necessario
apresentacao dos seguintes documentos relativos a habilitacao:

3.15.1. Autorizagdo do juizo em que tramita o procedimento da recuperacdo judicial,
certificando que a empresa esta apta econdmica e financeiramente a suportar o cumprimento
de um futuro contrato com a Administragdo Publica, levando em consideracdao o objeto a ser
contratado neste certame especifico;

3.15.2. Plano de homologacdo da recuperacao judicial em pleno vigor;
3.15.3. Certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida

pelo distribuidor da sede da licitante;

3.15.4. Todos os demais documentos referentes a habilitacdo previstos no edital;

3.15.5. A apresentacdo dos documentos elencados neste subitem é obrigatéria,
salvo existéncia expressa na referida ordem judicial.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOSDOCUMENTOS
DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de

apresentacao de propostas, lances e de julgamento.

4.2, As licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com a descricao do objeto ofertado, o preco ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado, até a data e o horario estabelecidos no edital.

4.2.1. As propostas deverdo ter prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias a
contar da data da abertura da licitacdo.

4.2.2. Em caso de omissao do prazo de validade na proposta, sera considerado
o prazo de 60 (sessenta) dias.

4.2.3. A proposta devera ser apresentada contemplando a totalidade do
quantitativo exigido no edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1. tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e
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4.3.2. assume o compromisso de guardar todos os documentos
originais/autenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-
los quando requeridos pela Administracdo Publica;

4.3.3. os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizacdao no
ato da assinatura de ata de registro de preco, se for o caso, sdo fiéis aos originais e validos
para todos os efeitos legais, incorrendo nas sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133/21,
conforme a legislacdo aplicdvel, em caso de declaracdo falsa, sem prejuizo da
responsabilizacao civil e criminal;

4.3.4. a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdao de aprendiz, a partir
de quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021
(inciso XXXIII do art. 7o da Constituicdo Federal);

4.3.5 a licitante tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades
elencadas no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal
n° 14.133/21, conforme legislacdo aplicavel;

4.3.6 até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacdo, salvo
disposicdo extraordinaria prevista em lei especifica;

4.3.7 a licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa cOm
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas (art. 63, IV);

4.3.8. sua proposta economica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes.

4.4. A licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §8§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

4.5. A falsidade da declaracdao de que trata os itens 4.3 e 4.4 sujeitara a licitante as
sangOes previstas na Lei Federal n°. 14.133/2021, neste Edital e seus anexos, sem prejuizo
quanto a eventual responsabilizacdo criminal.

4.6. As licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase
de habilitacao anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdao
publica.

4.7. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitagdo pela licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.Desde que disponibilizada a
funcionalidade no sistema, a licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
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entre os lances, que incidira tanto em relacdao aos lances intermediarios quanto em relacao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

4.7.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
no sistema podera ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.8.1. valor superior a lance ja registrado pela licitante no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

4.8.2. percentual de desconto inferior ao lance ja registrado pela licitante no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
na forma do subitem 4.9. possuira carater sigiloso para as demais licitantes e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagdao, podendo ser disponibilizado estritamente e permanentemente
aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.10. Cabera a licitante interessada em participar da licitacdo acompanhar as
operacOes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdao ou de sua desconexao.

4.11. A licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5.DA ABERTURA DA SESSAO, CRITERIOS DE CLASSIFICACAO,
FORMULACAO DE LANCES E DESEMPATE DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitacio dar-se-a em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até o prazo previsto em
edital para recebimento das propostas.

5.3. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste edital. A desclassificagdo da proposta sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

5.4. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro. Somente os licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes, sendo que a comunicacao ocorrera exclusivamente pelo sistema
eletronico.

5.6. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
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5.8.  As licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.9. A licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior, conforme o critério de julgamento definido no presente Edital, ao ultimo
por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de
valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

5.10. Excepcionalmente, o Pregoeiro podera, durante a disputa, excluir a proposta ou
o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do processo
licitatorio, mediante comunicacdo eletr6nica automatica via sistema.

5.10.1. Eventual exclusao de proposta do licitante implica a retirada do licitante do
certame, sem prejuizo do direito de defesa.

5.11. O procedimento seguira o modo de disputa “aberto”.

5.12. Para o envio de lances no pregdo eletronico no modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apos esse
prazo, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

5.13.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.3. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o
Pregoeiro poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de
lances, em prol da consecucao do melhor preco, mediante justificativa.

5.13.4. N3io havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

5.14. Durante o transcurso da sessdao publica, as licitantes serdo informadas, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a
recepcdo dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro as participantes,
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5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apos a abertura da sessao,
sujeitando- se os licitantes desistentes as sangdes previstas neste edital, salvo as decorrentes
de caso fortuito ou imprevisivel com a devida justificativa aceita pelo Pregoeiro.

5.19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo das beneficiarias da Lei
Complementar n°. 123/2006, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as
beneficiarias da Lei Complementar n°. 123/2006 participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°. 123/2006.

5.20.1. Nessas condicOes, as propostas das beneficiarias da Lei Complementar n°.
123/2006 que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicagdo automatica para tanto.

5.22. Caso a beneficiaria da Lei Complementar n°. 123/2006 melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
serd aquele previsto no art. 60 da Lei Federal n°. 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que as licitantes empatadas poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de ateste de cumprimento de
obrigacdes previstos na referida Lei;

C) desenvolvimento pela licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme
orientacoes dos 6rgaos de controle.

5.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
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b) empresas brasileiras;
C) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n.°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipdtese da
proposta da primeira colocada permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

5.26. A negociacdo podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo apds a
negociacao, for desclassificada em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administracdo.

5.27. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.

5.28. O resultado da negociacao sera divulgado a todas as licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.29. O Pregoeiro solicitara a licitante mais bem classificada que, no prazo minimo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacdo daqueles exigidos no Edital, Termo de Referéncia e ja apresentados.

5.30. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.

5.31. Apbs a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

6.1. Na hipoétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas
as condigoes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

6.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as beneficiarias da Lei Complementar n.° 123/2006,
o Pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os subitens 3.6.1 e 4.4
deste edital.

6.3. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagdo do
tratamento favorecido, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis;
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) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratacdo, tanto no valor global quanto no valor dos itens individualmente
considerados;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

6.5. Eventual inexequibilidade, para o caso de bens e servicos em geral, s6 sera
declarada apos diligéncias do pregoeiro, que comprovem cabalmente:

a) que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.6. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a
analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.6.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado;

6.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se
darad pela superacdao do valor global estimado e pela superacdao de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.6.3. No caso de servicos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado
pela Administracdo, independentemente do regime de execucao.

6.6.4. Seré exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que
a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

6.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada
pela Administracdo, a licitante classificada em primeiro lugar serd convocada para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.8.1. Em se tratando de servicos de engenharia, a licitante vencedora sera convocada
a apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdao dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais
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aditamento posterior do contrato.

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pela licitante, no prazo indicado
pelo sistema, desde que ndo haja majoracao do preco.

6.9.1. O ajuste de que trata este subitem se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas.

6.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.11. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra e/ou prova de
conceito, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme
disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.12. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de
realizacdo do procedimento para a avaliacdo das amostras e/ou prova de conceito, cuja
presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.13. Os resultados das avaliagdes serdao divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14. No caso de ndo haver entrega da amostra e/ou realizacao de prova de conceito,
ou ainda ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega
de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a licitante sera desclassificada.

6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pela primeira classificada nao for(em)
aceita(s) ou o licitante ndo for aprovado na prova de conceito, o Pregoeiro analisard a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pela segunda classificada. Seguir-se-4 com a
verificacdo da(s) amostra(s) e/ou prova de conceito e, assim, sucessivamente, até a verificacao
de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo
licitante arrematante. Para fins de habilitacdo, a licitante devera enviar os seguintes
documentos, no prazo maximo de 01 (um) dia util, contado a partir da solicitacdo do
Pregoeiro, podendo o prazo ser prorrogado a critério da Administracao:

7.1.1. Habilitacao Juridica

7.1.1.1 Registro Comercial, Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual- CCMEI, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteragdes,
se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por acdes, de documento de eleicdo
de seus atuais administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade
civil, acompanhada de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de autorizacdo, em
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em vigor.

a) A licitante podera apresentar a versao consolidada do documento solicitado
acima, devendo vir acompanhado de todas as alteracGes posteriores, caso houver.

b) Somente sera(ao) habilitado(s) a(s) licitantes(s) que apresentar(em), além de
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7.1.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

7.1.2.1. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a
apresentacdo da Certiddao de Tributos e Contribuicoes Federais e Divida Ativa da Unido,
abrangendo inclusive as contribui¢des sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tinico
do art. 11 da Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

7.1.2.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

7.1.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme
legislacado tributaria do Municipio expedidor da empresa que ora se habilita para este certame.

7.1.2.4. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), em vigor, demonstrando a situagdo regular ao cumprimento dos encargos
sociais instituidos por Lei.

7.1.2.5. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de certidao emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em vigor.

7.1.2.6. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

7.1.2.7. Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

7.1.3. Qualificacdo Econémico-Financeira

7.1.3.1. Certiddo negativa em matéria falimentar, de recuperacao judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante. Sera admitida a participacdo de empresas em
processo de recuperacdo judicial ou extrajudicial, mediante atendimento do subitem 3.15. e
seguintes.

7.1.4. Qualificacdo Técnica

7.1.4.1. Os documentos de qualificacdo técnica estdo previstos no Anexo II do
Termo de Referéncia.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndao funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducdo livre.

7.3. Na hipétese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui- lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Participacdo de empresas em consorcio

7.4.1. Admitida a participacdo de empresas reunidas sob a forma de consorcio, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n.° 14.133/2021, observar-se-a o que segue:
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dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdio econémico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.4.1.2. A comprovacdo de compromisso publico ou particular de constitui¢cao
de consorcio, subscrito pelos consorciados, discriminara os poderes e encargos de cada
consorciado e indicara a etapa do objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo
percentual de participacdo, devendo ser entregue juntamente com os documentos de
habilitacao.

7.4.1.3. Devera ser indicada a empresa lider do consorcio, que sera responsavel
por sua representacao perante a Administracao.

7.4.1.4. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta
licitagdo, assim como de integrar mais de um consorcio.

7.4.1.5. Os integrantes do consércio respondem de forma solidaria pelos atos
praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo, quanto na de execugao do contrato.

7.4.1.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do
contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no
subitem 7.4.1.2.

7.4.1.7. Em relacdo a habilitacdo econdmico-financeira, havera um acréscimo
de 10% (dez por cento) para o consorcio, em relacdo ao valor exigido para os licitantes
individuais, exceto se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser apresentados de
forma legivel, conforme exigido neste edital e Termo de Referéncia, no tocante a qualificacao
técnica.

7.5.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social,
trabalhista e econdmico-financeira podera ser substituida pelo Cartdo de Registro Cadastral
(CRC) junto ao Municipio, emitido pela Secretaria Municipal de Licitacdes e Contratos
(SMLC).

7.5.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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7.5.3. Na falta de consignacao do prazo de validade nas certiddes, serdao consideradas
validas pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissao.

7.6. E de responsabilidade da licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no PREGAO ONLINE BANRISUL e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.7. A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de Orgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.7.1. A verificacdo dos documentos somente sera feita em relacdo a licitante arrematante.

7.8. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara se o licitante atende as
condicGes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n°.
14.133/2021, legislacdo correlata e no subitem 3.9 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participagcdo no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro
Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantidos pela Controladoria Geral da Unido
(https://certidoes.cgu.gov.br/);

b) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

C) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU

7.8.1. Para a consulta de pessoa juridica podera haver a substituicao das consultas das

alineas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/).

7.8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu(s) sécio(s) majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei
Federal n°. 8.429, de 02 de junho de 1992.

7.8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo da licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29,
caput).
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7.8.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.8.5. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
inabilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

7.8.6. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

7.9. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
Federal n.° 14.133/2021, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

a) complementacdo de informacgGes acerca dos documentos ja apresentados pelas
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura da sessdao
publica; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

) nos termos do Acérddo 1211/21-Plenario — TCU, ao licitante que, por
equivoco ou falha, deixar de incluir documento, ndo o juntando com os demais comprovantes
de habilitacdo e proposta, sera oportunizado apresentar o documento ausente comprobatorio,
o qual sera solicitado e avaliado pelo Pregoeiro.

7.9.1. A condicdo estipulada no item supra ndo exime o licitante de apresentar toda a
documentacdo solicitada no ato convocatério e somente servira para sanar a falta de
apresentacdo quando comprovada que a condicdo ja se encontrava atendida em momento
anterior a diligéncia.

7.9.2. Constatada a situagdo acima referida, o Pregoeiro notificara o licitante para que
efetue a regularizacdo dos documentos em campo proprio no sistema eletrénico, no prazo
minimo de 1 (um) dia ttil a contar da notificacao.

7.10. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacao.

7.11. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.12. Somente serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de
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habilitacdo da licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.13. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em
razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento.

7.14. A comprovacao de regularidade fiscal, trabalhista ou social das microempresas
e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo e, ndo como
condicdo para participacdo na licitagao (art. 8° do Decreto Municipal 110/2024).

7.14.1. Na hipotese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal, trabalhista
ou social sera assegurado prazo de 5 (cinco) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacao da documentacgao, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativa.

7.14.2. Para aplicagdao do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacao
fiscal, trabalhista ou social sera contado a partir do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame.

7.14.3. A prorrogacao do prazo previsto no subitem

7.14.1 podera ser concedida, a critério da administracdo, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacao de justificativa encaminhada dentro do prazo original.

7.14.4. A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera apés
os prazos de regularizacao de que tratam os subitens anteriores.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao
ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdao, observara o disposto no art.
165 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdo ou inabilitacdo da licitante:

a) a intencdo de recorrer deverd ser manifestada em até 10 (dez) minutos, em
campo proprio do sistema, sob pena de preclusdo, em todos os casos, apos o julgamento de
proposta, nos casos de classificacdo e desclassificacdo, e de julgamento de documentos, nos
casos de inabilitacdo e habilitacdo, sendo que o prazo para apresentacao das razoes recursais
sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitacao;
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b) a apreciacao dar-se-4 em fase Unica;

) 0 prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitagdo;

d) na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
Federal n°. 14.133/2021, o prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data
de intimacao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelas demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, em campo proprio do sistema, contados da data de encerramento da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. Nado sera admitida a intencdo de recurso genérica, assim entendida como
aquela que ndo descreve minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por
licitante.

8.8. Nao serdao conhecidos recursos cujas intengdes nao demonstrem o atendimento
aos pressupostos recursais da sucumbéncia, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivacgao.

8.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.11. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias titeis, contado do recebimento dos autos.

9. DAS SANCOES

9.1. Ao fornecedor responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no art. 155
da Lei Federal n° 14.133, de 2021, poderao ser aplicadas as seguintes sangoes:

I — adverténcia;

IT — multa;
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a) compensatoria; e

b) de mora.

IIT — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.1.1. As sancg0es previstas nos incisos I, III e IV do item 9.1. poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II, alinea “a”.

9.1.2. A sancdo de adverténcia somente podera ser aplicada de forma isolada em
hip6teses de inexisténcia de prejuizo ao erario, ao funcionamento dos servicos puiblicos ou
aos municipes, ainda que indiretamente.

9.1.3 A adverténcia ndo podera ser aplicada de forma isolada quando o fornecedor for
reincidente.

9.1.4. A sancdo de multa compensatéria sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infracGes administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133, de 2021,
calculada na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, ndo podendo ser
inferior a 1% (um por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
observando-se os parametros dispostos nos arts. 5° e 11 do Decreto Municipal n° 59/2024.

9.1.5. O valor da multa de mora ou compensatoéria aplicada sera:

I —retido dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade,
incluindo pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o
contratado;

IT — descontado do valor da garantia prestada, se houver;
IIT — pago por meio de documento proprio de arrecadacao do Municipio; ou
IV — cobrado judicialmente.

9.1.5.1. O ndo pagamento do valor integral das multas arbitradas podera ser
objeto de protesto, nos termos do art. 1° da Lei Federal n° 9.492 de 1997.

9.1.6. Sera aplicada a sancdo de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdao Publica Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, observando-se os parametros estabelecidos
no arts. 7° e 11 do Decreto Municipal n® 59/2024.

9.1.7. Sera aplicada a sancdo de declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administracdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo
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minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos no
art. 11 do Decreto Municipal n° 59/2024, aos responsaveis pelas seguintes infragoes:

I - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame
ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

IT - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

[T - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.1.8. Os demais procedimentos relativos as apuracdes de infragoes, aplicacdo de
sancOes administrativas aos fornecedores, bem como as respectivas dosimetrias destas, serao
regidos pelo Decreto Municipal n° 59, de 8 de Fevereiro de 2024 e pela Lei Federal n® 14.133,
de 1° de Abril de 2021.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacao da Lei Federal n°. 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
uteis antes da data da abertura da sessdao publica.

10.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados
exclusivamente por meio do sistema eletronico PREGAO ONLINE BANRISUL.

10.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 3 (trés) dias tteis anteriores a data designada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico PREGAO ONLINE BANRISUL.

10.4. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia ttil anterior a
data da abertura da sessdo publica.

10.5. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.

10.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a abertura da
sessdao publica.
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11. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Poderdo aderir a ata de registro de precos na condicdo de ndo participante:
orgaos e entidades da Administragcdo Publica Municipal.

11.2. As aquisicoes ou as contratacOes adicionais nao poderdo exceder, por 6rgao ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio registrados na ata de registro de precos para o Orgao gerenciador e para o0s
orgaos participantes.

11.3. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao
gerenciador e 6rgdos participantes, independentemente do nimero de 6rgaos nado participantes
que aderirem a ata de registro de precos.

11.4. Serd vedada aos 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal, bem
como aos orgaos e entidades das administraces estaduais, a adesdo a ata de registro de
precos gerenciada pelo Municipio de Canoas.

12. DO CADASTRO DE RESERVA.

12.1. Para fins de formacdo de cadastro de reserva, serdo registrados, em anexo a
ata, os valores:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com precos iguais ao valor da
proposta da licitante vencedora; e

b) os valores dos licitantes que, desejando fazer parte do cadastro de reserva,
optarem por manter os valores de suas respectivas propostas.

12.2. A ordem de classificacdo dos licitantes registrados em cadastro de reserva sera
respeitada nas respectivas contratagoes.

12.2.1. Para fins de ordem de classificacdo, os licitantes que aceitarem cotar os bens
com precos iguais aos da licitante vencedora antecederdao aqueles que optarem por manter sua
proposta original.

12.2.2. A andlise dos documentos de habilitacdo das licitantes que compordao o
cadastro de reserva somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo de
licitante remanescente, diante das hipdteses mencionadas no subitem 12.2.3.
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12.2.3. A convocagdo das licitantes que compdem o Cadastro Reserva sera facultada
ao Municipio quando a licitante vencedora ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou quando
houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos nas situagoes
mencionadas na minuta da ata de registro de pregos.

12.2.4. Na hipétese de o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no
prazo e nas condicdes estabelecidas neste edital, fica facultado a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagcdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas condic¢Oes propostas pelo primeiro classificado.

man

12.2.5. Na hipotese de nenhum dos licitantes de que trata o subitem 12.1., alinea "a",
aceitar a formalizacao da ata, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual
atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes de que trata a alinea “b” do subitem 12.1. para
negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que
acima do preco do adjudicatario original; ou

b) adjudicar e firmar a ata nas condicOes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacao de melhor condicao.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia til subsequente, no mesmo horario e endereco eletronico, salvo comunicacdo do
Pregoeiro em sentido contrario.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
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o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento da licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre as disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o0 processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), no sistema eletronico PREGAO ONLINE BANRISUL no
endereco eletronico www.canoastec.rs.gov.br.

13.11. Os casos omissos serdo resolvidos a partir da interpretacdo sistematica da legislacao

que rege a matéria, em especial a Lei n° 14.133/2021, a Lei Complementar 123/2006 e a
Constituicao Federal de 1988, bem como suas eventuais regulamentacdes infralegais.

13.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os

seguintes Anexos:

Anexo I - Termo de Referéncia

13.13.

13.14. Anexo II - Forma e Critérios de Selecdo do Fornecedor
Anexo IIT - Modelo de Declaragao de HabilitagGes

Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Pregos

Anexo V - Minuta de Contrato

Canoas, 30 de dezembro de 2025.
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ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA
Processo Sei 25.3.000000722-0

a) DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Da definicao do objeto
. Fornecimento de:

a) Licenciamento de uso de softwares Autodesk AEC (Architecture Engineering
Construction Collection), Autodesk AutoCAD LT e Autodesk PD&M (Product
Design & Manufacturing Collection), com direito a atualizacdo e suporte oficial por
36 (trinta e seis) meses;

b) Servicos de treinamento (EAD ao vivo e gravados), ministrados por instrutores
certificados (ATC/ACI/ACP);

C) Servicos de consultoria especializada em BIM, abrangendo diagndstico,
implantacdo de Plano Mestre de Implementacdao BIM, definicdo do Nucleo de
Gestdo BIM (NUGBIM), execucao de projetos-piloto, padronizacao de processos e
operacao assistida.

Conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

. A descricdo do(s) item(ns) e a(s) quantidade(s) da contratacdo encontram-se no
Anexo I deste Termo de Referéncia.

. O Estudo Técnico Preliminar é um documento preparatério ao Termo de
Referéncia, sendo que na ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos, prevalecera o disposto
neste Termo de Referéncia.

. A presente contratacao adotara como regime de execucdo a empreitada por
preco unitario, nos termos do art. 6°, XXVIII, da Lei n.° 14.133/2021.

Da estimativa do valor da contratacao e preco(s) maximo(s)

. O custo estimado da contratacdo, bem como o(s) preco(s) maximo(s) unitario(s) e

do(s) lote(s), quando for o caso, consta(m) no Anexo I — ETP, deste Termo de Referéncia.
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Da classificacdo do objeto

. O objeto desta contratacdao ndo se enquadra como sendo bem de luxo,

conforme Decreto Federal n°. 10.818/2021.

. O objeto desta contratacdo se enquadra na descricdo de bens e servicos comuns,
aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por edital,
por meio de especificagdes usuais do mercado conforme o disposto no art. 6°, XIII, da Lei

n.° 14.133/2021 e no Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

Do Registro de Precos

. A presente contratacdo sera por Sistema de Registro de Precos, nos termos dos
artigos 82 a 86 da Lei n.° 14.133/2021, com regulamentacdo dada pelo Decreto Municipal n°
045/2024, de acordo com o procedimento disposto neste Termo de Referéncia, conforme
competéncias abaixo:

. Orgao gerenciador: Fundacio Municipal de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacao de Canoas - CNPJ: 15.077.871/0001-80 - Rua Fioravante Milanez, n° 140,
Centro, Canoas - RS, CEP 92010-240

. Orgao Coordenador: Fundacdo Municipal de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacao de Canoas - CNPJ: 15.077.871/0001-80 - Rua Fioravante Milanez, n° 140,
Centro, Canoas - RS, CEP 92010-240

. Orgaos participantes:

a)MUNICfPIO DE CANOAS, CNPJ: 88.577.416/0001-18 - Rua XV de Janeiro, n° 11, Centro ,
Canoas -

RS, CEP 92010-300

b) Secretaria Municipal de Administracao

¢) Secretaria Municipal de Obras e Reconstrucao

d) Secretaria Municipal de Projetos e Captacao de Recursos
e) Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

f)Secretaria Municipal de Habitacao e Regularizacao Fundiaria
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. Da adocao do Registro de Precos

. O sistema de registro de precos esta amparado pela conveniéncia da aquisicao de servigos com
previsao de entregas parceladas; pela conveniéncia do atendimento a mais de um 6rgao da
Administragdo, e por permitir a adequagao a disponibilidade orcamentaria das Secretarias e da
Prefeitura, ja que o objeto pode ser contratado parcelado, conforme demanda e disponibilidade
financeira.

Da vigéncia da contrata¢ao

. A vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgacdao no Portal Nacional de Contrata¢Ges Publicas (PNCP), e

podera ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado que o preco é vantajoso.

. A prorrogacao de que trata este item é condicionada a:

a) Apresentacdo de relatorio favoravel do 6rgao coordenador, com ateste, pela autoridade

competente, de que as condicdes e 0s precos permanecem vantajosos para a
Administracao, permitida a negociacao com a CONTRATADA;

b) Comprovacgado de que o valor da Contratagdo permaneca economicamente vantajoso para
a Administracao;

c) Manifestacdo expressa do interesse da CONTRATADA na prorrogacao e a
comprovacao de que mantém todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacao.

d) Para comprovacao da vantajosidade, fica facultada a realizacao de nova pesquisa de
precos nos casos em que haja previsdao de indice de reajustamento da ata, bem como
manifestacdo técnica motivada no sentido de que o indice adotado acompanha a
variacado dos precos do objeto da ata.

. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de Registro

de Precos. No caso de prorrogacao, o quantitativo da Ata de Registro de Precos sera renovado.

. Na ocorréncia de formalizacdo de contrato, este deverd ser assinado dentro do
prazo de validade da Ata de Registro de Precos, entrando em vigor no primeiro dia util
subsequente a data de assinatura do contrato ou ordem de inicio de servigos, e sua vigéncia

observara as condi¢oes mencionadas no artigo 105 da Lei n® 14.133/21.
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. A vigencia das licengas de uso e dos servigos de consultoria sdao independentes da
vigéncia da Ata de Registro de Precos, de forma que o término do prazo de vigéncia da Ata de

Registro de Precos ndo implica extingdo das obrigacoes dela decorrentes, ainda em execucao.

. Atendidos os requisitos previstos no artigo 86 da Lei n° 14.133/2021, a ata de
registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por 6rgao ou entidade que ndo

participou do certame, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador e da signataria da ata.

b)DA FUNDAMENTACAO, DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO E DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO
POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

o Este processo tem como objeto o Registro de Precos com vistas a eventual
contratacdo de licencgas de softwares para os seguintes produtos: Autodesk AEC (Architecture
Engineering Construction Collection), Autodesk AutoCAD LT e do Autodesk PD&M (Product
Design & Manufacturing Collection). Este documento também contempla o Registro de Precos
com vistas a eventual contratacdo de servicos de treinamento e consultoria para complementar a

capacitacao e implementacdo da tecnologia BIM na Prefeitura Municipal de Canoas.

Abaixo segue a relacdo dos softwares e servigcos listados neste processo, assim como sua
justificativa.

1. A contratacao de licencas de uso da Autodesk AEC (Architecture Engineering
Construction Collection) pela Prefeitura de Canoas € estratégica para consolidar a
transformacdo digital na gestdo publica de obras, habitacdo e infraestrutura urbana. A suite
oferece ferramentas como Revit, Civil 3D e Navisworks, que sdo essenciais para a
implantacdo plena da metodologia BIM, conforme exigido pela Lei 14.133/2021, Decreto
Federal n° 10.306/2020 e Decreto n° 11.888/2024. Além disso, esta alinhada a Estratégia BIM
RS e ao planejamento digital da CanoasTec, permitindo modelagem integrada, deteccao de
conflitos, simulacdes urbanas e maior eficiéncia nos projetos publicos. As equipes de

engenheiros e arquitetos da Prefeitura Municipal de Canoas possuem experiéncia consolidada
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no uso de tecnologias Autodesk, utilizando plataformas como AutoCAD em projetos
anteriores de obras publicas, urbanizacdo e habitacdo. A familiaridade técnica das equipes da
PMC com esse ecossistema reduz o tempo de adaptacdo e potencializa os ganhos em

produtividade, controle e qualidade dos empreendimentos.

2. A aquisicao de licencas de uso do Autodesk AutoCAD LT, uma versao voltada
para uso 2D, complementa os fluxos de trabalho em diversas areas como engenharia,
arquitetura, obras publicas, planejamento urbano, meio ambiente, mobilidade e defesa civil.
Com o aumento da digitalizacdo, informatizacdo dos processos administrativos e a

intensificacdo do uso de contetidos visuais e documentais de carater técnico.

3. A aquisicao de licencas de uso do Autodesk PD&M (Product Design &
Manufacturing Collection) tem por finalidade apoiar os trabalhos técnicos realizados pelos

servidores da area de engenharia mecanica, especialmente nas atividades de desenvolvimento
de projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, elaboracdo de editais, bem como na
fiscalizacdo e acompanhamento de obras e reformas com sistemas e equipamentos mecanicos
e eletromecanicos. Tais atividades sdao essenciais para a execucdao de obras publicas no
municipio, especialmente em dareas como sistemas de bombeamento, elevatdrias, pontes
rolantes, estruturas metalicas, ventilacdo, climatizacdo e demais instalacdes industriais e

prediais.

4. O pacote Autodesk Product Design & Manufacturing Collection oferece uma
suite completa de ferramentas avancadas para projetos mecanicos e industriais, incluindo
softwares como Inventor, AutoCAD Mechanical e Fusion 360, com recursos que permitem

modelagem 3D precisa, simulacdo, detalhamento técnico, andlise estrutural e colaboragdo em
ambientes integrados. Essas funcionalidades sdo fundamentais para o desenvolvimento de solugdes
técnicas mais eficientes, seguras e compativeis com a complexidade crescente das demandas ptblicas,

principalmente para dispositivos mecanicos modernos.

5. Adicionalmente, o uso dessa tecnologia também esta alinhado a adogdo da

metodologia BIM (Building Information Modeling) e de processos digitais integrados, que
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otimizam o ciclo de vida dos ativos publicos, aumentam a precisdao dos projetos e reduzem

retrabalhos e custos operacionais

6. Os trés produtos, portanto, ampliam e integram a base existente, promovendo
interoperabilidade entre secretarias e garantindo maior transparéncia, economia e inovagao

nas contratagoes publicas.

7. Além da contragdo do licenciamento de uso de softwares, intencionamos
registrar para aquisicdo treinamento EAD, com aulas gravadas e online. A modalidade e
quantitativos propostas visam proporcionar flexibilidade e agilidade na capacitacdo das

equipes da PMC.

8. Visando garantir o sucesso na adocdo da tecnologia BIM, intencionamos
registrar o servico de assessoria técnica remota (on-line/ao vivo) para dar continuidade ao
processo de implementacdo, colocando em pratica o aprendizado e a padronizacdo dos
procedimentos necessarios para uso da metodologia BIM. Os servicos serdo realizados por
um especialista certificado Autodesk, que acompanhara a equipe, dando o suporte necessario
para o desenvolvimento através de um projeto piloto para consolidar o conhecimento e metodologia

BIM.

DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA E ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1. A descricao da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

. Os requisitos da contratacdo encontram-se pormenorizados em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados no tépico
Descricdao dos Requisitos da Contratacdao do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste
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Termo de Referéncia.

DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL
Do prazo de entrega do objeto

. As entregas deverdao ocorrer em um prazo de até 05 (cinco) dias uteis
consecutivos, a partir da ordem de fornecimento. Em observancia a esta programacdo, em
caso de eventuais intercorréncias nas entregas dos produtos, o fornecedor devera comunicar
imediatamente a(s) Secretaria (s) ou Orgdos solicitantes.

. Caso ndo seja possivel fornecer o objeto na data prevista, a CONTRATADA
devera comunicar o CONTRATANTE sobre as respectivas razoes, com pelo menos 02 (dois)
dias uteis consecutivos de antecedéncia, para que qualquer pleito de prorrogacao de prazo
seja analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca
maior.

. A cada solicitacdo de fornecimento, a nota de empenho ou outro
instrumento habil serd enviada a CONTRATADA via correio eletrénico (e-mail), contendo

a indicacdo do item, quantidade, valor, local e prazo de entrega.

. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto
solicitado, sob pena de aplicacdo das sangOes previstas neste Termo de Referéncia.

Do local de entrega
. O(s) local(is) de entrega do objeto sera(ao):

a) O licenciamento de uso de software se dara por meio de portal especifico
do fabricante administrado por profissional habilitado da contratante, permitindo
cadastramento de usuarios, download de softwares, atualizagdes e documentagao.
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b) A entrega do servico de treinamento se dard por meio eletronico, conforme
detalhado no ETP.

) A entrega do servico de consultoria se dara por meio eletrénico, conforme
detalhado no ETP.

d) Os servicos de assisténcia técnica se dardo por meio eletronico, conforme
detalhado no ETP.

. Além da(s) entrega(s) no(s) local(is) designado(s) pelo CONTRATANTE,

devera a CONTRATADA, também, descarregar, armazenar, instalar e montar (caso esteja
previsto no objeto), o objeto no(s) local(is) indicado(s) por servidor, comprometendo-se,
ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

Das condicoes de entrega

. Serd avaliado o acondicionamento do objeto no momento da entrega. Desta
forma, embalagens violadas, itens manchados, sujos, enferrujados, danificados ou com
aparéncia duvidosa, ndo serao aceitos.

. O nimero do empenho, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil
devera vir indicado em cada nota fiscal. Ndo serdo aceitas entregas cujo objeto e/ou nota
fiscal ndo estejam rigorosamente de acordo com o empenho, autorizacdo de compra ou outro
instrumento habil.

. Todo e qualquer fornecimento de objeto fora do estabelecido neste Termo de
Referéncia serd, imediatamente, notificado a CONTRATADA, que ficard obrigada a
substitui- lo no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, ficando entendido que correra por sua
conta e risco tal substituicdo, sujeitando-se, também, as sancdes previstas neste Termo de
Referéncia.

. A notificacdo de que trata o item anterior podera ocorrer via correio
eletronico (e- mail), desde que haja confirmacao de recebimento pela CONTRATADA.

. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitacao do mesmao.
. Caso, no momento da conferéncia, sejam identificadas divergéncias, toda a
carga sera devolvida, sendo necessario novo agendamento para entrega, de acordo com a

disponibilidade de horarios do almoxarifado.

. Os itens deverdo estar compativeis com as normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas), quando aplicavel.



DIARIO&OFICIAL

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CANQAS - RIO GRANDE DO SUL
ANO 2025 - Edicdo Complementar 6 - 3747 - Data 30/12/2025 - P4gina 33/ 101

Do prazo de validade do objeto
. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratagao.

Da substituicao do objeto

6.5.1. A CONTRATADA devera entregar o objeto nas apresentacoes exatamente

iguais aquelas constantes na nota de empenho ou outro instrumento habil, quando for o caso,
enviado pela Secretaria requisitante. Nao serdo aceitos itens com apresentacdo diferente
daquela constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde
que atendidas as seguintes condigoes:

° o pedido de substituicio devera ser protocolado junto a
secretaria requisitante, acompanhado da comprovagao da impossibilidade de entregar
o item com a apresentacdo exatamente igual ou superior a ofertada na proposta
vencedora previamente aceita, assim como a indicacdo da nova apresentacao.

° a nova apresentacao devera atender a todas as exigéncias deste
Termo de Referéncia e, se for o caso, obter parecer favoravel da amostra emitido pela
Secretaria requisitante de acordo com os critérios de avaliacdo estabelecidos neste
Termo de Referéncia.

. O preco ofertado ndo sera alterado nas substitui¢cées da apresentacdo do
item ofertado.
. Por apresentacdo entende-se os meios pelos quais se individualiza o item e

tenham sido solicitados no momento do preenchimento da proposta, tais como: marca,
fabricante, modelo, abatedouro, frigorifico, fornecedor, n°. do Registro na Anvisa,
Certificado de Aprovagdo — CA, entre outros.

Da documentacdo necessaria na entrega do objeto

6.6.1. A CONTRATADA devera entregar o objeto acompanhado da seguinte documentacao:

a) Manuais de operacdo e manutencdo editados pelo fabricante, podendo ser originais,
copias reprograficas sem autenticagdo ou obtidos via internet no site do fabricante.
Os documentos deverdo estar em lingua portuguesa ou traduzidos para este idioma.

e Da garantia do objeto

6.7.1. A Contratada devera garantir suporte técnico ininterrupto durante toda
a vigéncia do contrato da assinatura. Isto inclui, mas ndo se limita a:

® Resolucdo de problemas técnicos e bugs.

e AtualizacGes regulares e manutencdo preventiva.
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e Suporte remoto e assisténcia técnica, se necessario.
e (Garantia de tempo de resposta para solicitacoes de suporte.

O atendimento de suporte técnico devera ser acionado por telefone, via e-mail, chat e sera
realizado de forma remota (online), conforme critérios da CONTRATANTE, devendo ocorrer
em até 48 horas ap6s a abertura do chamado, 10 (dez) horas por dia, (cinco) dias uteis por
semana, em horario comercial, das 08:00 as 18:00 horas;

DA SUBCONTRATACAO E DO CONSORCIO

e E vedada a subcontratacio ou transferéncia total ou parcial do objeto da licitacao.

e E vedada a participacdao de empresas reunidas em consorcio para o objeto da licitacao.

. Trata-se de objeto de natureza comum cujos padroes de desempenho e
qualidade sdo objetivamente definidos por meio de especificacdes usuais no mercado, nos
termos do paragrafo tinico, art. 1° da Lei 10.520/2002. Sendo assim, NAO serd admitida a
formagdo de consorcios, uma vez que se estimula a ampla oferta e ampla concorréncia, para
fins de melhor impacto econdmico na dindmica da concorréncia perfeita, em razdo dos
principios isonémicos de oferta/demanda.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

. Para o recebimento do objeto desta licitagdo, 0 CONTRATANTE designara os
servidores que fardo o recebimento, nos termos do artigo 140, I (em se tratando de obras e
servicos) ou II (em se tratando de compras), "a" e "b", da Lei n.° 14.133/21, da seguinte
forma:

a) provisoriamente, em até 05 (cinco) dias uteis a contar da entrega, pelo
responsavel por seu acompanhamento e/ou fiscalizacdo, com verificacdao posterior da
conformidade do material com as exigéncias do edital e seus anexos;

b) definitivamente, por servidor responsdvel, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias quantitativas e qualitativas, no prazo maximo de 10

(dez) dias tuteis contados apds o recebimento provisorio.

. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato.

i) QUALIFICACAO TECNICA
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e - Fornecimento de software

A empresa contratada para fornecer as licencas de software deve ser um revendedor
autorizado Autodesk no Brasil e estar listado no portal de parceiros Autodesk:

https://www.autodesk.com/br/support/partners?locations=Brazil &offerings=software purchas
e

Confirmando que é autorizada a

e Fornecer licencgas oficiais em modelo de assinatura anual ou trianual (36 meses).

¢ Disponibilizar suporte técnico de nivel especializado em portugués.

e Garantir acesso as atualizacOes de versao durante a vigéncia do contrato.

e Emitir nota fiscal e cumprir com todas as obrigacoes legais e fiscais.
Tais exigéncias se fazem necessarias para mitigacao de riscos e estabelecer uma concorréncia
justa entre fornecedores igualmente capacitados, de modo a evitar licitantes sem as
necessarias condi¢oes que garantam a execugao contratual plena.

e —Servicos de Treinamento

Para atender as demandas, entende-se necessario que a CONTRATADA apresente 0s
seguintes requisitos:

1. A instituicdo contratada devera ser certificada como Centro
Autorizado de Treinamento Autodesk (ATC — Autodesk Authorized Training Center).
2. Instrutores qualificados: todos os cursos sdao ministrados por Autodesk Certified

Instructors (ACI), profissionais credenciados pela Autodesk e avaliados regularmente por

meio de feedback de participantes e sistemas formais de avaliacdo de treinamento.

3. Suporte continuo da Autodesk: os centros recebem acesso privilegiado a
recursos como versoes beta de software, materiais de marketing, guias de instrutor e
plataformas de ensino, além de suporte técnico para instalacao e licenciamento.

— Servicos de consultoria

. - Atestado de Capacidade Técnica (ACT)

. A empresa licitante devera apresentar um ou mais Atestados de Capacidade
Técnica (ACT), emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
comprovem a execucdo de servicos de natureza semelhante e compativeis, em
caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitacdo.

. Os atestados deverdo estar acompanhados da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia (CREA) ou do registro equivalente junto ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), conforme a area de atuacdo.

. - Equipe Técnica Minima
o A CONTRATADA deve apresentar em seu corpo funcional uma Equipe

Técnica Minima conforme descreve a composicdo e especialidades exigidas para cada
uma das fungées a serem desempenhadas.

EQUIPE MINIMA
Funcoes Quant. |Descrigdo
Profissional, devidamente habilitado, com
Coordenador BIM 1 experiéncia  como resporlsavel tecm‘co, na
supervisdo ou coordenacao de projeto dd
implementacdo da metodologia BIM, nivel
superior.
Instrutor, devidamente habilitado com Certificadg
. de Instrutor na Autodesk em Revit, com
An(.al‘lsta~ BIM1 experiéncia em ministrar treinamento BIM d4
(edificacGes) Autodesk. Apresentar Certificado ACI — AutodesK

Certified Instructor em Revit.

Instrutor, devidamente habilitado com Certificada
Analista BIM de Instrutor na Autodesk em Civil 3D, com
(Infraestrutura) experiéncia em ministrar treinamento BIM d4
Autodesk. Apresentar Certificado ACI — AutodesK
Certified Instructor em Civil 3D

Profissional, devidamente habilitado, comn
1 experiéncia em Geréncia de Projetos, com]
qualificacdo PMP — Project Manager Professional
ou Pés-graduacdo na area. (Apresentar o Diplomal
ou Certificado).

Gerente de Projetos

Tabela 01 — Relagdo de profissionais da equipe técnica minima de consultoria.

i) DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

o Compete ao CONTRATANTE:
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o Receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir dividas emergentes da

execucao do objeto contratado;

. Receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisorio. Se o objeto
contratado ndo estiver de acordo com as especificagdbes do CONTRATANTE, rejeita-lo, no
todo ou em parte. Do contrario, apos a analise de compatibilidade entre o contratado e o

efetivamente entregue, serd lavrado o termo de recebimento definitivo;

. Notificar a CONTRATADA, por ESCRITO, podendo ser via correio
eletronico (e-mail), desde que haja confirmacdo de recebimento pela CONTRATADA, sobre
imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja

substituido, reparado ou corrigido;

. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

. O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

k) DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

. A CONTRATADA cumprira todas as obrigacdes constantes no Edital, Termo
de Referéncia, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

. Proceder a entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da
respectiva nota fiscal;

o Considerar os precos propostos completos e suficientes para o fornecimento do
objeto desta contratagdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento

adicional devido a erro ou a ma interpretacao de parte da CONTRATADA;

. Arcar com os encargos previdenciarios, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
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trabalhistas, tributarios, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte,
material, responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como os riscos atinentes
a atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens, objeto desta
contratagao;

. Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuicdes fiscais e
parafiscais, os instituidos por leis, contribui¢des sociais, emolumentos, fornecimento de mao
de obra especializada, administracdo, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de
material e de pessoal, estada, hospedagem, alimentacdo e qualquer despesa, acessoria e/ou
necessaria, ndo especificada neste Termo de Referéncia;

. Indenizar terceiros e ao CONTRATANTE os possiveis prejuizos ou danos,
durante a contratacdo, em conformidade com o artigo 120 da Lei n.° 14.133/21;

. Arcar com todas as despesas necessarias a execucao do objeto contratado;
. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas;
. Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia,

ou nao sendo possivel, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos,
mediante toda e qualquer impugnacao feita pelo CONTRATANTE;

. Prestar informacdes sobre a utilizacao do objeto;

. Manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo,
durante toda a execucdo do contrato e em compatibilidade com as obriga¢oes assumidas;

. Responder pela qualidade, quantidade, validade, seguranca e demais
caracteristicas do objeto, bem como a observacdo as normas técnicas;

. Nao subcontratar o objeto deste contrato, salvo esteja expressamente permitido
neste Termo de Referéncia;

. Prestar a garantia do objeto, manutencdo e assisténcia técnica, caso
exigida neste Termo de Referéncia;

. Informar a Secretaria requisitante, durante o periodo de vigéncia da ata de



DIARIO&OFICIAL

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CANQAS - RIO GRANDE DO SUL
ANO 2025 - Edicdo Complementar 6 - 3747 - Data 30/12/2025 - P4gina 39/ 101

registro de precgos e do contrato, qualquer alteracdao de endereco, telefone, correio eletronico
(e- mail) ou outros dados.

1) DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (Lei n.® 14.133/21,
art. 115, caput).

. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato ou
do instrumento equivalente, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n.°
14.133/21, art. 115, § 5.°).

. A execucdo do contrato ou do instrumento equivalente devera ser
acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei n.° 14.133/21, art. 117, caput).

. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou do instrumento
equivalente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua
execucao ou de materiais nela empregados (Lei n.° 14.133/21, art. 119).

. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execucao do contrato ou do instrumento
equivalente, e ndo excluirda nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.° 14.133/21, art. 120).

. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato ou do instrumento
equivalente (Lei n.° 14.133/21, art. 121, caput).

. A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdao a responsabilidade pelo seu pagamento e
nao podera onerar o objeto do contrato ou do instrumento equivalente (Lei n.° 14.133/21,
art. 121, § 1.°).

. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser
realizadas de forma eletr6nica, com verificagdo de recebimento. Quando o ato exigir a
formalidade da comunicagdo escrita, esta pode, excepcionalmente, ser realizada em meio
fisico.
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. Por meios de comunicacdo por escrito entende-se: oficios e e-mails.

. Duvidas a respeito da execugao contratual podem ser sanadas através de
pedido de esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do
edital.

m) DO PAGAMENTO

. O pagamento serda efetuado em unica parcela, conforme o pedido,
acompanhado da respectiva nota fiscal, até o 30.° dia consecutivo, ap6s o ateste realizado
pelo servidor responsavel/fiscal do contrato. A data do referido ateste sera a mesma
informada na emissao/inclusao do Termo de Recebimento Definitivo.

. A CONTRATADA devera emitir documento fiscal em conformidade com
a legislacdo tributaria, sob pena de devolugdo para que haja o acerto do faturamento.

. Na hipoétese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranca e/ou outra
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento serd interrompido e ficara
pendente até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua
integra ap6s a CONTRATADA ter solucionado o problema, seguindo a legislagdo vigente
quanto a ordem cronoldgica de pagamentos do CONTRATANTE.

. Serdo retidos na fonte os tributos e as contribuicdes elencados nas
disposicoes determinadas pelos 6rgdos fiscais e fazendarios, em conformidade com as
instru¢des normativas vigentes.

. Para fins de adjudicacdo, homologacdo e empenho, o preco do item/grupo
poderd sofrer, automaticamente, uma pequena variacdo para menos, resultante da
necessidade de serem obtidos valores unitarios com até duas casas decimais, sendo que
serao desconsideradas todas as casas posteriores a segunda.

. Podera ser emitida nota de empenho em substituicdo ao contrato, nos termos
do artigo 95, da Lei n.° 14.133/21, quando se tratar de fornecimento ndo-continuo, para os
itens com prazo de entrega imediata, integral e dos quais ndo resultem obrigacdes futuras.

n) DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do orgamento estimado;

. ApOs o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os precos
iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicacio, pela CONTRATANTE, do Indice
de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
— IBGE, exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
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anualidade.

. O reajuste devera ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa)
dias ap0s a ocorréncia do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior,
desde que ainda vigente o contrato.

. Nao requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, havera
a renuncia tacita a este.

. Os pedidos de reajuste deverao ser encaminhados diretamente a
Secretaria Municipal da Fazenda, aos cuidados do Gabinete do Secretario Adjunto
da Despesa (SMF/GSAD).

. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagoes:

2. - em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea "d" do inciso II do caput
do art. 124 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

3. - em caso de criacdo, alteracao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposicOes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos
registrados; ou

4. - na hipétese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de
clausula de reajustamento ou repactuacao sobre os precos registrados, nos termos do disposto

na Lei Federal n° 14.133, de 2021.

. Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no
mercado, por motivo superveniente, o orgao/entidade gerenciador convocara o fornecedor
para negociar a reducao do preco registrado.

. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacao
de penalidades administrativas.

o Na hipoétese prevista no item 13.3.1, o gerenciador convocara os fornecedores

do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus
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precos aos valores de mercado, observado o disposto no §3° do art. 26 do Decreto Municipal
n° 045/2024.

o Se ndo obtiver éxito nas negociaces, o orgdo gerenciador procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no art. 29 do Decreto
Municipal n° 045/2024, e adotara as medidas cabiveis para a obtencao de contratacdo mais
vantajosa.

o Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgao gerenciador
comunicard aos 6rgaos que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de
precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciar em negociacdao
com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no art. 35 do Decreto Municipal
n°® 045/2024.

. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

o Para fins do disposto no caput, o fornecedor encaminhara, juntamente com o
pedido de alteracdo, a documentagdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relacdo as condicdes inicialmente pactuadas,
protocolizando-o na Central de Atendimento ao Cidaddao do Municipio, até o término do
contrato ou até a data da prorrogacdo contratual subsequente, sendo que, se nao for de forma
tempestiva, havera a preclusdo do direito ao reajuste.

o Na hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido serda indeferido pelo 6rgdo gerenciador e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do
seu registro, nos termos do disposto no art. 26 do Decreto Municipal n°® 045/2024, sem
prejuizo da aplicacdo das sancOes previstas na Lei Federal n° 14.133, de 2021, e na
legislacdo aplicavel.

o Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do
disposto no item 13.6.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o
disposto no §3° do art. 16 do Decreto Municipal n° 045/2024.

14.4.4 Se ndo obtiver éxito nas negociacoes, o 6rgao gerenciador procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, nos termos do disposto no art. 26 do Decreto Municipal n°
045/2024, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

o Na hipétese de comprovacao do disposto no caput e no item 14.4.1, o 6rgao
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gerenciador atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados
pelo mercado.

o O orgao gerenciador comunicard aos 6rgaos que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para
que avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no art. 35 do
Decreto Municipal n° 045/2024.

0) DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

. Nao havera a exigéncia da garantia de execucdo contratual.

o A ndo exigéncia de garantia de execucao contratual para este Registro de
Precos (ARP), conforme estabelece o Item 15.1 deste Termo de Referéncia (TR), justifica-se
pela natureza do objeto, que se enquadra como bens e servicos comuns e pela forma de
contratacdo por Sistema de Registro de Precos com aquisi¢cOes parceladas e vinculadas a
demanda.

15.2. 1. Natureza Comum e Especifica do Objeto

Bens e Servicos Comuns: O objeto desta contratacdao é classificado como bens e servigcos
comuns, cujos padroes de desempenho e qualidade sdo objetivamente definidos por
especificacoes usuais de mercado. A garantia de fornecimento é, em grande parte, assegurada
pela propria qualificacdo técnica exigida, como a obrigatoriedade de a Contratada ser um
revendedor autorizado Autodesk no Brasil para o fornecimento de software e um Centro
Autorizado de Treinamento Autodesk (ATC) para os servicos de treinamento.

Licenciamento de Software: O fornecimento de licenciamento de uso de software (Autodesk
AEC, AutoCAD LT, PD&M) é um bem de entrega tipicamente rapida e eletronica , com
obrigacoes de garantia, suporte oficial e atualizacdo por 36 meses, ja estabelecidas no Item
1.1.1 e detalhadas na secdo de garantia (Item 6.7). A natureza imaterial e digital do
licenciamento, que é entregue via portal do fabricante, minimiza os riscos de grandes
prejuizos tipicos de obras ou fornecimentos complexos de bens fisicos.

Servicos de Treinamento e Consultoria: Os servicos de treinamento (EAD ao vivo e
gravados) e consultoria especializada em BIM tém a qualidade assegurada por requisitos de
qualificacdo técnicas rigorosas, como a exigéncia de instrutores certificados (ACI) e Equipe
Técnica Minima com profissionais habilitados e certificacdes especificas (ACI em Revit e
Civil 3D, PMP).

15.2. 2. Forma de Contratacao (ARP e Pagamento)

Registro de Precos e Aquisicoes sob Demanda: A contratagdo sera feita por Sistema de
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Registro de Precos (SRP) , que prevé a aquisicao de servicos com entregas parceladas
conforme a demanda e disponibilidade or¢amentaria dos érgaos participantes. A falta de uma
ordem de servico de grande vulto e tnica, caracteristica de contratos de grande porte, reduz a
necessidade de uma garantia robusta para cobrir a inexecugao integral.

Entrega e Recebimento Controlados: O processo de recebimento provisorio e definitivo é
detalhado e rigoroso, estabelecendo prazos curtos (até 5 dias uteis para provisorio e 10 dias
uteis para definitivo). O recebimento do objeto s6 se concretiza apds a verificagdo da
conformidade e ateste do fiscal.

Pagamento Posterior a Execucdo: O pagamento é efetuado apds o ateste do servidor
responsavel/fiscal do contrato, dentro de até 30 dias consecutivos. Isso assegura que a
Administracdao s6 remunere a Contratada apos a comprovacao da entrega e da qualidade,
atuando como uma mitigacdo de risco para a Contratante.

Aplicacdao de Sancoes Administrativas: A inexecucdao ou o descumprimento de obrigacdes ja
sdo cobertos pelo regime de sanc¢des administrativas previstas no Item 17 , incluindo
adverténcia, multa (compensatoria e de mora) , impedimento e declaracdao de inidoneidade,
que sdo meios habeis para ressarcir e punir a Contratada por eventuais falhas.

Em suma, a combinacdo de entregas parceladas sob demanda (SRP), a natureza imaterial e
comum dos itens e servigos, os critérios de qualificacdo técnicas rigorosas e a previsao de
pagamento posterior ao ateste e de san¢Oes administrativas mitiga o risco de inexecucdo de
forma suficiente, tornando desnecessaria e, portanto, antiecondmica a exigéncia de uma
garantia de execugdo contratual.DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE
PROTECAO DE DADOS - LEI N.13.709/2018 (LGPD).

. A CONTRATADA fica obrigada a:

° cumprir as solicitacoes da Autoridade Nacional de Protecao de Dados (ANPD);

° cumprir com o estabelecido pelo CONTRATANTE para o tratamento de dados e
dentro das finalidades necessérias ao cumprimento do objeto contratado;

° guardar o mais absoluto sigilo sobre os dados pessoais que lhes forem
confiados por forca da execucdo do contrato, estendendo tal obrigacdo a eventuais
empregados, assumindo a responsabilidade e as consequéncias advindas da sua divulgacao
nao autorizada ou utilizacao indevida, inclusive civel e penal;

° ndo utilizar os dados obtidos por meio desse ajuste para finalidade diversa;

° notificar o CONTRATANTE em caso de vazamento de dados que conduza a

destruicao, perda, alteracdo ou divulgacdo ndo autorizada de dados, por escrito, no prazo
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maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da descoberta da referida violagao;

° fornecer informacgoes titeis ao CONTRATANTE sobre a natureza e ambito dos
Dados Pessoais possivelmente afetados e as medidas corretivas tomadas ou planejadas;

° implementar medidas corretivas a fim de impedir violagoes e a fim de limitar o

seu impacto sobre os titulares de dados, na medida do possivel.

p)  DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

. Ao fornecedor responsavel pelas infracoes administrativas dispostas no
art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, poderao ser aplicadas as seguintes sangoes:

— adverténcia;

— multa;

compensatoria; e

— de mora.

— impedimento de licitar e contratar;

— declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

. As sangOes previstas nos incisos I, III e IV do item 16.1.

[

poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, alinea “a”.

. A sancdo de adverténcia somente podera ser aplicada de forma isolada em
hipéteses de inexisténcia de prejuizo ao erario, ao funcionamento dos servicos publicos ou
aos municipes, ainda que indiretamente.

A adverténcia ndo podera ser aplicada de forma isolada quando o fornecedor for reincidente.

A sancdo de multa compensatéria sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracoes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, calculada na forma
prevista no instrumento convocatério ou no contrato, ndo podendo ser inferior a 1% (um por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, observando-se
os parametros dispostos nos arts. 5° e 11 do Decreto Municipal n°® 59/2024.

O valor da multa de mora ou compensatoéria aplicada sera:

I — retido dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade, incluindo
pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado;

II — descontado do valor da garantia prestada, se houver;
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III — pago por meio de documento proprio de arrecadacao do Municipio; ou
v — cobrado judicialmente.
. O ndo pagamento do valor integral das multas arbitradas podera ser

objeto de protesto, nos termos do art. 1° da Lei Federal n° 9.492 de 1997.

Sera aplicada a sangao de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica
Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, observando-se os parametros estabelecidos no arts. 7° e 11 do
Decreto Municipal n° 59/2024.

Sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de
3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos no art. 11 do
Decreto Municipal n° 59/2024, aos responsaveis pelas seguintes infracdes:

I - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou

prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

II - fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

11 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

v - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

A% - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

Os demais procedimentos relativos as apuracdes de infracdes, aplicacdo de sangdes
administrativas aos fornecedores, bem como as respectivas dosimetrias destas, serdo regidos pelo
Decreto Municipal n° 59, de 8 de Fevereiro de 2024 e pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril
de 2021.

qQ) DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes deste objeto correrdo por conta da(s) dotacdo(oes)
orcamentaria(s) do(s) Orgado(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada solicitacao.

r) DAS DISPOSICOES GERAIS
. Duvidas referentes ao objeto deste Pregdo devem ser sanadas através de

pedido de esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do
edital.
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ANEXO II

1. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitacdo, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

1.1.1. Da divisao da licitagdo: Adjudicagdo por item

1.1.2. Modo de Disputa: Aberto.

2. CRITERIOS DE AVALIACAO TECNICA DAS PROPOSTAS
2.1. Ndao havera exigéncia de amostras/provas para esta contratagao.
3. DA HABILITAGAO

3.1. Qualificacdo Técnica I - Comprovacdo de capacidade técnica, através de
apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, pelo qual a licitante comprove ter fornecido materiais compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado.

4. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP
4.1. Da formalizacdo da ARP e do Cadastro Reserva

4.1.1. O Registro de Precos sera formalizado com a(s) licitante(s) vencedora(s) por
meio da Ata de Registro de Precos, documento vinculativo e obrigatdrio, observadas as
disposicoes contidas na Lei n.° 14.133/2021 e Decreto Municipal 045/2024.

4.1.1.1. Da Ata de Registro de Pregos constara o objeto, o(s) quantitativo(s),
o(s) preco(s), o fornecedor, o(s) Orgdo(s) Participante(s) e a(s) condi¢cdes a serem praticadas,
conforme definido neste Termo de Referéncia.

4.1.2. Os demais licitantes poderao reduzir seus precos iguais ao valor da proposta da
licitante vencedora, para fins de formacao do Cadastro Reserva.

4.1.2.1. Os registros dos licitantes que mantiverem sua proposta original e os de
formacdo do Cadastro Reserva, se for o caso, serdo juntados aos autos do processo.

4.1.2.2. A convocacgao das licitantes que compdem o Cadastro Reserva sera
facultada ao Municipio quando a licitante vencedora nao assinar a Ata de Registro de Precos
ou quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos nas
situacOes mencionadas nos subitens 4.5 e 4.6.
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4.1.2.3. A ordem de classificacio das licitantes registradas em Cadastro
Reserva sera respeitada nas contratagoes.

4.1.2.3.1. Para fins da ordem de classificacdo, as licitantes que aceitarem cotar os
bens com precos iguais aos da licitante vencedora antecederdo aqueles que optarem por
manter sua

proposta original.

4.1.2.4. A andlise dos documentos de habilitagdo das licitantes que comporao o

Cadastro Reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo de licitante
remanescente conforme hipdteses mencionadas no subitem 4.1.2.2. 4.1.2.5. Na hipotese de
inexistir Cadastro Reserva que aceite a contratacdo, observados o valor estimado e a sua
eventual atualizacdo na forma prevista neste Termo de Referéncia, a Fundacdao podera:

e) convocar as licitantes remanescentes para negociacdo, observada a ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco adjudicado;
ou

f) adjudicar e firmar contrato nas condicdes ofertadas pelas licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicao.

4.1.3. O(s) fornecedor(es) que tenha(m) seu preco registrado obrigar-se-4 a cumprir
as condicoes dispostas na Ata de Registro de Precos, aplicando-o ao quantitativo solicitado
pela Administracdo, de acordo com a quantidade registrada, sujeita(s) as penalidades cabiveis
em caso de descumprimento.

4.1.4. O(s) preco(s) registrado(s) com indicacao do fornecedor serdao divulgados no
diario oficial do Municipio e no Portal Nacional de Contratacoes Publicas - PNCP ficardo
disponiveis durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos. e

4.1.5. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condicOes estabelecidas, mas ndo obriga a Administracdo Publica Municipal a contratar,
facultando-se a realizacgdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida.

4.1.6. Os Orgaos Participantes do registro de precos deverdo, quando da necessidade
de contratagdo, recorrer ao Orgao Gerenciador da Ata de Registro de Precos, para que este
proceda a indicacao do fornecedor e respectivo preco a ser praticado.

4.1.7. O quantitativo previsto para o(s) item(ns) com preco registrado na Ata de
Registro de Precos podera ser remanejado pelo Orgdao Gerenciador entre 6rgaos participantes
do registro de precos.

4.1.8. Sera vedada a participacdo do(s) Orgdo(s) em mais de uma Ata de Registro de
Precos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tenha participado, salvo
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na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto neste
Termo de Referéncia. (art. 82, VIII, Lei n® 14.133/2021)

4.2. Das condicOes e do prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos

4.2.1. Homologado o resultado da licitagdo, o Orgdo Gerenciador, respeitada a ordem
de classificacdo e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocara a(s)
licitante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Precos, que devera(dao) firmar a
contratacdo no prazo instituido no subitem 4.2.2, sob pena de decair do direito a contratagao,
sem prejuizo das sangOes previstas neste Termo de Referéncia.

4.2.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) tera(dao) o prazo de até 5 (cinco) dias
consecutivos para assinatura da Ata, contados da data de convocacdo feita, por escrito, pelo
Orgao Gerenciador.

4.2.2.1. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Precos
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacio devidamente
justificada, apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.

4.2.3. Ap6s cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata tera efeito de compromisso
de fornecimento nas condicGes estabelecidas.

4.2.4. A assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser por meio do Sistema
Eletrénico de Informacdes (SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido por
uma Autoridade Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP - Brasil), na forma da legislacdao vigente.

4.2.4.1. O cadastro podera ser realizado via sitio eletronico do municipio, na
aba Servicos > Carta de Servicos > SEI! Usuario Externo.

4.3. Da negociacdo do(s) preco(s) registrado(s)

4.3.1. Na hipétese do preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no
mercado, por motivo superveniente, o Orgdo Gerenciador convocard o fornecedor para
negociar a reducao do preco registrado.

4.3.2. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacao
de penalidades administrativas.

4.3.3. Na hipdtese prevista no subitem 4.3.2, o Orgdo Gerenciador convocara os
fornecedores do Cadastro Reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam
reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no subitem 4.5.4.

4.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador procederd ao
cancelamento da Ata de Registro de Precos, nos termos do disposto no subitem 4.6, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencado de contratacao mais vantajosa.
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4.3.5. Na hipétese de reducao do preco registrado, o Orgao Gerenciador comunicara
aos 6rgdos que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos, para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacao.

4.3.6. Na hipétese do preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo puder cumprir as obrigacdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos. sera
facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

4.3.7. Para fins do disposto no subitem 4.3.6, o fornecedor encaminhard solicitacao
de reequilibrio econémico-financeiro, conforme art. 23, do Decreto Municipal n° 045/2024 e
art. 63, do Decreto Municipal 549/2023.

4.3.8. Na hipétese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido serd indeferido pelo Orgédo Gerenciador eo fornecedor
deverd cumprir as obrigacdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no subitem 4.5, sem prejuizo da
aplicacdo das sancoes

previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na legislacdo aplicavel.

4.3.9. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto
no subitem 4.3.8, o ()rgéo Gerenciador convocard os fornecedores do Cadastro Reserva, na
ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precgos registrados, observado o
disposto nos subitens 4.1.2.2 e 4.1.2.4.

4.3.10. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador procederd ao
cancelamento da Ata de Registro de Pregos, nos termos do disposto no subitem 4.6 e adotara
as medidas cabiveis para a obten¢do da contratacdo mais vantajosa.

4.3.11. Na hipétese de comprovacdo do disposto nos subitens 4.3.6 e 4.3.7, o Orgéo
Gerenciador atualizara o preco registrado, de acordo com os critérios descritos no Decreto
Municipal n® 045/2024..

4.4. Da alteracdo ou atualizagdo o(s) preco(s) registrado(s)

4.4.1. O(s) preco(s) registrado(s) podera(ao) ser alterado(s) ou atualizado(s) em
decorréncia de eventual reducdao do(s) preco(s) praticado(s) no mercado ou de fato que eleve
o custo dos bens registrados, nas seguintes situacdes:

° em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizam a
execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea "d" do inciso II do caput
do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

° em caso de criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposi¢Oes legais, com comprovada repercussao sobre o(s)
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preco(s) registrado(s);

° conforme condi¢des de reajuste ou repactuacdo de precos referidos neste
Termo de Referéncia.

4.5. Do cancelamento do registro do fornecedor
4.5.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo Orgdo Gerenciador quando fornecedor:
c) descumprir as condi¢cdes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

d) ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido sem justificativa razoavel,

e) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no subitem 4.3.8; ou
f) sofrer sanc¢do prevista nos incisos IIT ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5.2. Na hipdtese prevista na alinea 'd' do subitem 3.5.1, caso a penalidade aplicada
ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, o Orgdo
Gerenciador podera, mediante decisdo fundamentada, optar pela manutencdo do registro de
precos, vedadas novas contratacdes derivadas da Ata, enquanto perdurarem os efeitos da
sancao.

4.5.3. O cancelamento do registro de precos serd formalizado por despacho do Orgéo
Gerenciador, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

4.5.4. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o Orgao Gerenciador
podera convocar os licitantes que compdem o Cadastro Reserva, observando a ordem de
classificagdo.

4.6. Do cancelamento dos precos registrados

4.6.1. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo Orgio
Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Precos, total ou parcialmente, nas seguintes
hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

® por razdo de interesse publico

e a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou
® se ndo houver éxito nas negociagoes, nos termos do disposto nos subitens 7.3.4 e 7.3.10.

5. DOCUMENTAGAO NECESSARIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

5.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos, a Fundagdo podera
convocar o fornecedor registrado para assinar o(s) possivel(is) Termo(s) de Contrato(s), no
prazo instituido, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas neste termo de referéncia.
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5.2. O fornecedor registrado terd o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para
assinatura do Termo de Contrato, contados da data de convocacdo feita, por escrito, pela
Fundacao.

5.3. O(s) referido(s) prazo(s) podera(ao) ser prorrogado(s) a critério da Fundacao,
mediante apresentacao de justificativa pelo fornecedor.

5.4. A assinatura do contrato podera ser por meio do Sistema Eletronico de
Informacdes (SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido por uma Autoridade
Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP -
Brasil), na forma da legislacao vigente.

5.4.1. O cadastro podera ser realizado via sitio eletronico do municipio, na aba
Servigos > Carta de Servigos > SEI! Usudario Externo
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACAO DE HABILITACOES

, por

meio de seu Responsavel Legal, declara, sob as penas da lei que:

° Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas;

° Tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigGes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

° Nao desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores
de dezoito anos, nem qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condigao de
aprendiz, a partir de quatorze anos, demonstrando cumprimento do disposto no artigo 7°,
inciso XXXIII, da CF/88

° Ndo possui em seu quadro societario, servidores efetivos e/ou comissionados
vinculados ao municipio de Canoas ou de suas autarquias e fundagoes, incluidos na condicao
de sdcios e/ou administradores.

° Nao estar temporariamente suspensa de participar de licitacdao e/ou impedida
de contratar com a Administragao, nao ter sido declarada inidonea de licitar ou contratar com
a Administracao Publica;

Declara, ainda que todo e qualquer fato que importe em modificacdo da situacao ora
declarada sera imediatamente comunicada, por escrito, a Fundacao Municipal de Tecnologia
da Informagdo e Comunicagdo de Canoas.

de de 2025.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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APENDICE ANEXO I
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo Sei n°. 25.3.000000722-0

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - LEI 14.133/2021 1 -
INFORMACOES BASICAS:

9. Area requisitante: Secretaria Municipal de Administracdo, Secretaria Municipal de
Obras e Reconstrucao, Secretaria Municipal de Projetos e Captacdo de Recursos,
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Habitacdo e
Regularizacao Fundiaria

10. Data prevista para conclusdo do processo de contratagao: setembro/2025

11. Prioridade: Alta

12. Processo SEI n° 25.3.000000722-0

- DESIGNACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Elaboracgdo:
Nome: Jodo Francisco Lopes dos Santos — CanoasTec

Matricula: 157

Revisdo:
Nome: Guilherme Dionier Gasparetto — CanoasTec
Matricula: 161

Equipe consultiva de engenharia e arquitetura:
Deivide Winter - Engenheiro Mecanico - SMOR

Fabio Luiz da Fonseca - Arquiteto Urbanista —
SMCPR Herinton Filgueiras, Engenheiro — SMOR
Pedro Lima Pires - Engenheiro Civil - SMCPR

Ana Paula Martini De Souza — Arquiteta e Urbanista

- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

Este Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o
atendimento de demandas por solugdes de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo (TIC), bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solugdes identificadas, fornecendo as
informacdes necessarias para subsidiar o processo de contratacdo, em consondncia com o
Decreto municipal 45/2024.

Este processo tem como objeto o Registro de Precos com vistas a eventual contratagdo de
licencas de uso de softwares para os seguintes produtos: Autodesk AEC (Architecture
Engineering Construction Collection), Autodesk AutoCAD LT e do Autodesk PDM (Product
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Design & Manufacturing Collection). Este documento também contempla o Registro de Precos

com vistas a eventual contratacdo de servicos de treinamento e consultoria para complementar a

capacitacdo e implementacdo da metodologia de projeto BIM.

Abaixo segue a relacdo dos softwares e servicos listados neste processo, assim como sua

justificativa.
° A contratagdo de licencas de uso da Autodesk AEC (Architecture Engineering
Construction Collection) pela Prefeitura de Canoas é estratégica para consolidar a transformacdo
digital na gestdo publica para desenvolvimento de projetos, realizacdo de obras e manutencao de
equipamentos publicos, habitacdo de interesse social, regularizacdo fundidria, mobilidade,
planejamento e infraestrutura urbanos, entre outros. A suite oferece ferramentas como Revit, Civil
3D e Navisworks, que sdo relevantes para a implantacdo plena da metodologia BIM, conforme
exigido pela Lei 14.133/2021, Decreto Federal n° 10.306/2020 e Decreto n° 11.888/2024. Além
disso, estd alinhada a Estratégia BIM RS e ao planejamento digital da CanoasTec, permitindo
modelagem integrada, deteccdo de conflitos, simulacdes urbanas e maior eficiéncia nos projetos
publicos. As equipes de engenheiros e arquitetos da Prefeitura Municipal de Canoas possuem
experiéncia consolidada no uso de tecnologias Autodesk, utilizando plataformas como AutoCAD em
projetos anteriores de obras publicas, urbanizagdo e habitacdo. A familiaridade técnica das equipes
da PMC com esse ecossistema reduz o tempo de adaptacdo e potencializa os ganhos em
produtividade, controle e qualidade dos empreendimentos.

° Com o aumento da digitalizacdo, informatizagdo dos processos administrativos e a
intensificacdo do uso de contetidos visuais e documentais de carater técnico, a aquisicdo de licencas
do Autodesk AutoCAD LT torna-se essencial para complementar os fluxos de trabalho 2D,
permitindo que os profissionais da prefeitura mantenham sua produtividade e operem com
ferramentas amplamente utilizadas no mercado.

° A aquisicdo de licencas de uso do Autodesk PDM (Product Design &
Manufacturing Collection) tem por finalidade apoiar os trabalhos técnicos realizados pelos
servidores da area de engenharia mecénica, especialmente nas atividades de desenvolvimento de
projetos, especificacdes técnicas, orcamentos, elaboracdo de editais, bem como na fiscalizacdo e
acompanhamento de obras e reformas com sistemas e equipamentos mecanicos e eletromecanicos.
Tais atividades sdo essenciais para a execucdo de obras publicas no municipio, especialmente em
areas como sistemas de bombeamento, elevatdrias, pontes rolantes, estruturas metdlicas, ventilacdo,
climatizacao e demais instalacdes industriais e prediais.

O pacote Autodesk Product Design & Manufacturing Collection oferece uma suite completa de
ferramentas avancadas para projetos mecanicos e industriais, incluindo softwares como Inventor,
AutoCAD Mechanical e Fusion 360, com recursos que permitem modelagem 3D precisa, simulacdo,
detalhamento técnico, analise estrutural e colaboracdio em ambientes integrados. Essas
funcionalidades sdo fundamentais para o desenvolvimento de solugdes técnicas mais eficientes,
seguras e compativeis com a complexidade crescente das demandas publicas, principalmente para
dispositivos mecanicos modernos.

° Adicionalmente, o uso dessa tecnologia também estd alinhado a adocdo da
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metodologia BIM (Building Information Modeling) e de processos digitais integrados, que otimizam
o ciclo de vida dos ativos publicos, aumentam a precisdo dos projetos e reduzem retrabalhos e
custos operacionais

° Os trés produtos, portanto, ampliam e integram a base existente, promovendo
interoperabilidade entre secretarias e garantindo maior transparéncia, economia e inovacao nas
contratacoes publicas.

° Além da contratagdo do licenciamento de uso de softwares, intencionamos registrar
para aquisicdo treinamento EAD, com aulas online, ao vivo e gravadas. A modalidade e os
quantitativos propostos visam flexibilidade e agilidade na promocdo do aprimoramento dos
conhecimentos da equipe técnica sobre os softwares assim como sua capacitagao.

° Visando garantir o sucesso na adocao da metodologia BIM, intencionamos registrar

também o servico de consultoria técnica remota (on-line/ao vivo) para dar suporte ao processo de
implementacdo e colocacdo em pratica do aprendizado e padronizacdo dos procedimentos necessarios.
Os servigos deverdo ser realizados por especialistas certificados pela Autodesk, que acompanharao a
equipe, dando o suporte para o desenvolvimento de um projeto-piloto para consolidar os
conhecimentos adquiridos.

DESCRICAO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATACAO:

e - Requisitos de Negocios — Fornecimento de software
A empresa contratada para fornecer as licencas de software deve ser um revendedor autorizado
Autodesk no Brasil e estar listado no portal de parceiros Autodesk:

https://www.autodesk.com/br/support/partners?locations=Brazil &offerings=software purchase
Confirmando que é autorizada a

° Fornecer licengas oficiais em modelo de assinatura anual ou trianual (36 meses).
° Disponibilizar suporte técnico de nivel especializado em portugués.

° Garantir acesso as atualizacdes de versao durante a vigéncia do contrato.

° Emitir nota fiscal e cumprir com todas as obrigacoes legais e fiscais.

Tais exigéncias se fazem necessarias para mitigacdo de riscos e estabelecer uma concorréncia justa
entre fornecedores igualmente capacitados, de modo a evitar licitantes sem as necessdrias
condicOes que garantam a execug¢do contratual plena.

e - Requisitos Técnicos (Software — Autodesk)

Os produtos devem ser fornecidos com opg¢des nos idiomas portugués (Brasil) e inglés, sendo aceitas
também as versdes exclusivamente em inglés quando inexistir a versdo em portugués.

Os softwares devem ser fornecidos com licencas de subscricdo por 36 meses (trés anos), em sua
versdo mais atual e estavel disponibilizada pelo fabricante.
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A assinatura devera ter prazo de duragdo de 36 meses.

A assinatura serd de uso individual e nominada através de login do usudrio, com

possibilidade de alteracdo do usuéario pelo contratante.

e Os softwares deverdo ser disponibilizados com toda a documentacdo técnica, em

formato eletronico, incluindo, conforme o caso:

e Manuais do Usuério, com descricdo de todas as fungoes da solucao;

e Manuais técnicos da base de dados da aplicacdo, incluindo operacdo, administragao
bésica e avangada, performance, boas praticas de administracdo e desenvolvimento /
integracao.

A Contratada devera garantir suporte técnico ininterrupto durante toda a vigéncia do contrato da
assinatura. Isto inclui, mas ndo se limita a:

® Resolucdo de problemas técnicos e bugs.

e Atualizacdes regulares e manutencao preventiva.

e Suporte remoto abrangendo diagnostico, orientacdo técnica e resolucao de incidentes.

® Garantia de tempo de resposta para solicitacées de suporte.
O atendimento de suporte técnico devera ser acionado por telefone, via e-mail, chat e serd
realizado de forma remota (online), conforme critérios da CONTRATANTE, devendo ocorrer em
até 48 horas apds a abertura do chamado, 10 (dez) horas por dia, 05 (cinco) dias tteis porsemana,
em horario comercial, das 08:00 as 18:00 horas;

A documentacdo podera ser reproduzida exclusivamente para uso do contratante e seus
profissionais no exercicio de suas fungoes.

A documentagdo podera ser disponibilizada em portal do fabricante na internet, ou outro meio
eletronico, desde que completa.

Os softwares deverdo contar com ferramentas de seguranga, como controle de acesso, autenticacao
com o uso de credenciais usudrio e senha, registro de eventos em log de auditoria com
informacoes suficientes para analise.

Ao se adquirir as licengas, os 6rgdos participes deverdo nomear profissional responsavel pela
administracdo das licencas e enderego eletrénico (e-mail) ao qual sera vinculada a conta a ser
criada no Portal da Autodesk. De posse destas informagdes, a Contratada devera encaminhar para
o endereco eletronico fornecido todas as informacées de acesso as licencgas adquiridas. Cabera ao
Administrador das licencas fazer a gestdo dos usudrios.

O profissional responsavel pela administracdo, nomeado pela Contratante, devera cadastrar todos
0s usudrios que terdo acesso as licencas. Cada usudrio recebera um e-mail contendo senha de
acesso ao portal da Autodesk, onde poderdo baixar o instalador do programa, no computador de
trabalho. Para instalacdo do programa, devera ser providenciada a abertura de Ticket no Portal
Service Desk Manager da CanoasTec. Endereco Eletrénico a ser indicado no contrato.

A empresa vencedora da licitagdo devera manter registro de todas as licencas fornecidas, devendo,
a qualquer tempo, ou quando solicitada formalmente, ser capaz de prover todos os dados, nimeros
de licencgas, registros ou informagdes necessdrias a instalagdo, pré-instalacdo, recuperagdo de
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instalacdo e interacdo com o fabricante.

O documento de licenciamento sera considerado como comprovante de detencdo do produto pela
PMC.

Caso seja constatado fornecimento incompleto ou vicio do produto, o fornecedor serd convocado
para substituir ou complementar o material no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis a contar da
convocacao pelo fiscal do contrato.

A garantia sera dada através da atualizacdo dos softwares em todas as suas funcionalidades para as
novas versdes com a disponibilizacdo de arquivos de correcdes, assinaturas e atualizacGes
conforme a politica do fabricante para o tipo de licenciamento especificado.

Cada um dos softwares descritos devera possuir usuério e senha de acesso ao site do fabricante
para download da imagem de instalacdo original.

O licenciamento deve garantir o direito a atualizagdes de seguranca e correcdes durante o ciclo de
vida do produto.

Todos os softwares devem ser compativeis com as versdes atuais do sistema operacional
Windows (10 e 11) e/ou superior, caso estas venham a ser publicadas.

4.4 - Requisitos Técnicos (Treinamento — Autodesk)

Para atender as demandas, entende-se necessario que a contratacdo apresente 0s seguintes
requisitos: A instituicdo contratada devera ser certificada como Centro Autorizado de
Treinamento Autodesk (ATC — Autodesk Authorized Training Center).

Esses centros representam a comunidade de Learning Partners da Autodesk e sdo reconhecidos por
oferecer experiéncias de aprendizagem de alta qualidade, alinhadas ao contetido oficial da
fabricante. Isto inclui:

b) Instrutores qualificados: todos os cursos sdao ministrados por Autodesk Certified
Instructors (ACI), profissionais credenciados pela Autodesk e avaliados regularmente por
meio de feedback de participantes e sistemas formais de avaliagdo de treinamento.

c) Material didatico oficial: uso obrigatério de materiais e programas de treinamento
aprovados pela Autodesk, desenvolvidos para garantir coeréncia, relevancia e atualizagdo
continua.

d) Infraestrutura dedicada e de alto padrdo: os ATCs mantém laboratérios equipados com
computadores e software Autodesk atualizados, assegurando um ambiente de aprendizado
confortavel e eficiente.

e) Suporte continuo da Autodesk: os centros recebem acesso privilegiado a recursos como
versoes beta de software, materiais de marketing, guias de instrutor e plataformas de
ensino, além de suporte técnico para instalacdo e licenciamento.

Com a proliferacdo de cursos online e a oferta massiva de treinamentos, muitas vezes por precos
irrisérios ou até mesmo apresentados como gratuitos, torna-se cada vez mais desafiador garantir a
qualidade dos servicos contratados pela Administracdo Publica. A exigéncia de um Centro de
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Treinamento Autorizado (ATC) surge como uma medida essencial para assegurar que o0s
servidores puiblicos tenham acesso a treinamentos de alta qualidade, alinhados com as melhores
praticas e padroes do mercado. Ao exigir a certificacdo ATC, a Administracao reduz ao minimo
grau sua responsabilidade de avaliar individualmente a qualidade de cada curso oferecido,
garantindo assim que os recursos ptblicos sejam investidos em capacitagdo profissional de
exceléncia.

A certificagdo ATC indica que o prestador de servicos possui conhecimento aprofundado dos
softwares Autodesk, garantindo a qualidade do treinamento oferecido. A exigéncia de um ATC
contribui para a padronizacdo dos treinamentos, facilitando a comparacdo entre as propostas e
garantindo que os participantes recebam um contetido consistente.

Centros de treinamento autorizados geralmente oferecem suporte técnico especializado, o que
pode ser importante para os participantes do curso.

Os profissionais que forem destacados para assessorar e aplicar os treinamentos devem possuir
certificado ACI (Autodesk Certified Instructor) e ACP (Autodesk Certified Professional) para os
softwares presentes nesta especificacao.

A avaliacdo da qualificacio de profissionais para ministrar treinamentos em softwares
especializados, como os da Autodesk, envolve uma complexa gama de variaveis e métricas, que
vao além da idade e do tempo de experiéncia. A Administragdo Ptiblica, diante da diversidade de
métodos e critérios de avaliacdo existentes no mercado, encontra dificuldades em estabelecer um
julgamento qualitativo e isondomico que garanta a selecdo dos melhores profissionais.

A exigéncia das certificagbes ACI e ACP, além do vinculo com um ATC, contribui
significativamente para mitigar esses desafios, pois assegura que os candidatos possuem um
conhecimento técnico comprovado e atualizado, além de estarem submetidos a padrdes de
qualidade e avaliacdo rigorosos. Dessa forma, a Administracdo Publica pode reduzir os riscos de
contratacdao de profissionais ndo qualificados e garantir a exceléncia dos servigos prestados,
otimizando os recursos investidos em capacitacao.

As certificacbes ACI e ACP sdo reconhecidas internacionalmente como comprovacdo de um
dominio profundo dos softwares Autodesk, incluindo suas funcionalidades, melhores praticas e
atualizagOes. Ao exigir essas certificacoes, a Administracdo Publica assegura que os participantes
dos treinamentos terdo acesso a um conhecimento técnico preciso e atualizado, ministrado por
profissionais altamente qualificados.

Os profissionais certificados ACI e ACP sdo obrigados a manter seus conhecimentos atualizados,
acompanhando as novas versoes dos softwares e as melhores praticas do mercado. Isso garante
que os treinamentos estejam sempre alinhados com as tltimas novidades e tendéncias da area.

Ao investir em treinamentos ministrados por profissionais certificados, a Administracdo Ptiblica
otimiza o uso dos recursos financeiros, garantindo que os servidores publicos adquiram as
competéncias necessarias para o desempenho eficiente de suas fungoes.

Profissionais capacitados e atualizados sdao mais produtivos e capazes de agregar valor as suas
atividades. Os treinamentos ministrados por instrutores certificados contribuem para o
desenvolvimento de habilidades e competéncias que podem resultar em ganhos de produtividade e
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eficiéncia para a organizacao.
Ao exigir as certificacbes ACI e ACP, a Administracdo Publica protege o investimento realizado

em softwares Autodesk, garantindo que os servidores utilizem as ferramentas de forma correta e
eficiente.

Os cursos deverdo ser ministrados em ambiente virtual, EAD, ao vivo e com instrutor, para turmas
de no maximo 10 (dez) alunos;

Metodologia - Os Instrutores deverdo realizar a exposicdo dos conteidos de forma dialogada, na
qual os alunos poderdo interagir durante a explanacdo; além disso, devera ser prevista a realizacao
de exercicios praticos nos quais poderdo aplicar os conhecimentos apresentados em sala de aula;

E de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento aos alunos de computadores
conectados a internet, com 4udio, som, licencas e plugins dos softwares/instalados que serdo
utilizados no curso;

Para os treinamentos online, as ferramentas a serem utilizadas, como o Google Meet, Microsoft
Teams ou outras, bem como a forma de envio do link para participacdo, deverdo ser acordados
entre a Contratante e o Contratado no momento da emissdo da ordem de servigo;

A carga horaria minima de cada curso para cada turma de 02 (dois) e maximo de 10 (dez) alunos
esta detalhada neste Estudo Técnico Preliminar.

Os contetidos programaticos dos cursos encontram-se detalhados neste Estudo Técnico Preliminar.

A CONTRATANTE fard a avaliacdo do grau de satisfacdo dos treinamentos, através de
formulario a ser preenchido pelos participantes. As informacdes prestadas servirdo exclusivamente
para indicacdo de outros empregados no mesmo curso ou outras providéncias, se necessario. O
modelo do formulédrio se encontra no Anexo B — Formuldrio de Avaliacdo do Curso de
Capacitacao;

A CONTRATADA devera emitir certificado de conclusao/ frequéncia Oficial AUTODESK, para
cada participante, em até 30 (trinta) dias apds o encerramento da capacitacdo, contendo a carga
horéria e descrigdo do curso. Este certificado s6 podera ser emitido para o aluno que frequentar o
minimo de 80% (oitenta por cento) da carga horaria do treinamento, com presenca na sala virtual.

4.5 - Requisitos Técnicos (Servicos de Consultoria — Autodesk)
Para garantir a qualidade dos servicos de consultoria contratado, a CONTRATADA devera
atender aos requisitos das especificacoes de padrées compativeis com as premissas de uso da
metodologia BIM nos projetos, servicos e obras de engenharia e arquitetura previstas na nova lei
de licitacdes (14.133/21) e no decreto federal do BIM (10.306/20). A contratacdo pretende suprir a
demanda por solugoes tecnolégicas eficientes e atualizadas que possibilitem uma melhor gestdo da
contratacdo de projetos e obras de engenharia da Prefeitura Municipal de Canoas, abrangendo:

e Criacdo de processos e padrées de trabalho, conforme a metodologia BIM,;

e Otimizar fluxos de trabalho e criar ambiente comum de dados;

® Apoio a criacdio do Nucleo de Gestdo BIM, formado por técnicos da contratante
envolvidos na implementacao BIM;
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o Quantitativos conforme consta neste Estudo Técnico.

Atestado de Capacidade Técnica (ACT)

e Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (ACT) emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado que comprovem a execucdo de servigcos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao.

Requisitos tecnologicos:
® Requisitos de modelagem de elementos de arquitetura, instalagcdes e infraestrutura civil,
analise e planejamento;
o Compatibilidade e padronizacdo: os softwares licenciados deverdo ser de uso comum no
mercado nacional (empresas do setor de arquitetura e engenharia e 6rgdos publicos) a fim
de facilitar a integracdao dos processos de trabalho relacionados a gestdo de obras e
servicos de engenharia;

e Compatibilidade com estrutura de hardwares e softwares da PMC. Isso preservara
investimentos anteriores na aquisicao de licencas e na capacitacdo da equipe técnica;
Demais requisitos:

Além dos requisitos de negdcios e tecnoldgicos, destacam-se aqueles que devem ser

considerados ao longo do planejamento da contratacdo, para se assegurar 0s objetivos

pretendidos.

Os requisitos indispensaveis para contratacdo do objeto e atender especificamente a esta demanda,
incluindo os padrdes necessarios de qualidade de forma a permitir a selecdo da proposta mais
vantajosa para a administracdo sao: a CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe
técnica e conexdes adequados as necessidades de fornecimento dos treinamentos e servicos de
consultoria. Deverd também ter condicOes de elaborar os servigos demandados durante a vigéncia
do contrato.

Conforme disposto neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), a CONTRATADA devera apresentar
para aprovacao da Fiscalizacdo, em até cinco dias tteis, a partir da assinatura da Ordem de Inicio
de Servico (OIS), em reunido inicial, a equipe técnica que efetivamente prestara os servicos objeto
desta licitacdo, considerando o cronograma fisico-financeiro. Na apresentagdo devera ser entregue
a relacdo da equipe técnica de todos os profissionais com sua correspondente caracterizacdo
profissional e a funcdo para a qual sera designado e seus contatos. Para a execucdo dos servicos
objeto deste ETP, sera exigido pela CONTRATANTE uma equipe técnica minima, conforme
apresentacao na Tabela 06, que descreve a composicao e especialidades exigidas para cada uma
das fungdes a serem desempenhadas.

j)-LEVANTAMENTO DE MERCADO:

o - Levantamento de mercado
Uma questdo frequente que aparece nesse tipo de contratacdo é sobre qual seria o melhor software
BIM para as demandas do municipio, dada a diversidade de ferramentas disponiveis no mercado e
suas respectivas funcionalidades. No entanto, é fundamental enfatizar que ndo existe uma resposta
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unica ou universal para essa questdo. A escolha do software ideal depende de uma série de fatores
que variam conforme os itens abaixo (dentre outros):

g) O contexto e a complexidade do projeto — Diferentes ferramentas sdo mais adequadas a
tipos especificos de projetos, como arquiteténicos, estruturais, ou de gestdo e coordenacao
de obras.

h) O perfil e a experiéncia dos usuérios — O grau de familiaridade e a curva de aprendizado
do software impactam diretamente a produtividade e eficiéncia da equipe.

i) Os objetivos e as necessidades especificas — Cada software oferece funcionalidades
distintas, e a escolha deve se alinhar as demandas do projeto, como interoperabilidade,
dimensionamento de complementares ou modelagem detalhada.

j)  Os custos e a viabilidade financeira — Inclui o investimento necessario em licenciamento,
treinamento e manutengao.

Além disso, cada ferramenta possui seus proprios pontos fortes e limitacGes, e sua escolha deve
ser estratégica e fundamentada que enfatiza o melhor contexto de vantajosidade para a
administracdo publica.

Sendo assim, é apresentada abaixo uma andlise de opgdes de softwares BIM, de acordo com a
metodologia FinancesOnline (fonte: https://financesonline.com/building#information-modeling/)
A FinancesOnline é uma plataforma de avaliagcdo e comparacdo de softwares B2B (business-to-
business) e solucdes empresariais. Ela fornece analises detalhadas, classificacdes e comparagoes
de diversas ferramentas e aplicativos, e é amplamente utilizada por empresas e profissionais para
tomar decisdes informadas sobre qual software escolher com base em suas necessidades
especificas.

A tabela a seguir mostra a lista dos 10 melhores softwares BIM, de acordo com a plataforma.

E importante destacar que esse score leva em consideracdo diversos aspectos, e que cada software
elencado é dedicado a um tipo de avaliacdo especifica e, portanto, embora tenham caracteristicas em
comum, ndo sdo necessariamente concorrentes.
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Posicdo Satisfacdo Software / Produto Desenvolredor Principais Funcionalidades

Colaboragdo em nuvem, coordenacdo de
1 o R BIM Collaborate T e e modelos, revisdao de projetos, detecgado de
= % interferéncias, integracdo com Revit e
AutoCAD.

Revisdo de modelos 30, deteccdo de conflitos,
. o7 Tekla BIMsight Trimble colaboracdo entre eguipes, compatibilidade
com multiplos formatos IFC.

Graphisoft Modelagem arguitetonica completa,
3. 9.6 ARCHICAD [Memetschek documentacio 20/3D, colaboragdo em tempo
Group) real {BiMcloud), suporte IFC/OpenBIh.

Coordenacdo de projetos, simulacdo 4D,
4. .5 Mavisworks Autodesk deteccdo de conflitos (clash detection),
integracéo com multiplos formatos CADSBINM.

Modelagem paramétrica, arquitetura,
estrutura e instalacdes [MEP), documentacao
integrada, interoperabilidade IFC, colaboracdo
£ Nuvem.

5. 9.5 Rewit Autodesk

Modelagem de elementos construtivos para
fabricacdo, detalhamento de dutos,
tubulacdes e estruturas metalicas, integracao
com Rewit.

Biblioteca de objetos BIM, acesso a modelos
7 9.4 BiMobject BIMobject AB de fabricantes reais, integracdo com Revwit,
ARCHICAD, Sketchllp e outros.

Visualizacdo de modelos BIM em dispositivos
8. o3 BINIx Graphisoft maowveis, navegacio interativa em 2D/30,
integracdo com ARCHICAD.

Plataforma de gestdo de construgdo,

6. 9.5 Design for Fabrication Autodesk

Procore colaboracdo de projetos, controle de
B B P re Technologies documentos, integragao com softwares BIM
[Mawvisworks, Rewvit, etc.).
Modelagem multidisciplinar {arquitetura,
10. o0 AECOsim Building Designer Bentley Systems estrutura, MEP), simulacso e analise,

interoperabilidade IFC, integracdo com
ProjectWise.

Tabela 01 — Relagdo dos melhores softwares BIM (fonte: https://financesonline.com/building#information-modeling/)

De acordo com essa lista, é possivel concluir que, dentre os 10 melhores softwares, 4 sdo
desenvolvidos pela AutoDesk, que se posiciona como lider de mercado. Além dos listados acima,
existem outros softwares disponiveis no mercado, que ndo foram considerados por nao ter
presenca relevante no mercado brasileiro.

A familiaridade técnica das equipes da PMC com ecossistema Autodesk é um ponto importante,
pois reduz o tempo de adaptacdo e potencializa os ganhos em produtividade, controle e qualidade
dos empreendimentos.

« ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS
Em conformidade com o disposto no art. 9°, inciso III, da Instrucdo Normativa n° 58/2022 e com
os principios da Lei n° 14.133/2021, foram avaliados outros cendrios técnicos e administrativos
para atendimento da necessidade de contratacdo de licenciamento de uso para softwares de CAD,
BIM, e servico de implementacdo BIM na Prefeitura Municipal de Canoas.Atualmente, a
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Autodesk comercializa seus produtos exclusivamente sob o modelo de licenciamento por
subscricdo (assinatura), ndo sendo mais ofertadas licencas perpétuas. Assim, as alternativas
analisadas restringem-se a esse modelo contratual.

. - Alternativa 1 — Licenciamento dos softwares Autodesk - 01 (um) ano.
Licenciamento dos softwares da Autodesk por subscricdo durante o periodo de 01 (um) ano.

Pontos fortes:

e A partir da escolha dessa solucdo, o CONTRATANTE passa a contar com a versao
mais recente do software e com as suas atualizagdes;

e Durante o periodo de subscricio, o CONTRATANTE tera suporte a utilizacao
e sustentacdo para o software;

e O licenciamento por 1 (um) ano proporciona uma op¢ao mais acessivel em termos
de custo inicial, permitindo a alocacdo de recursos financeiros de maneira mais
eficaz;

e (Caso o CONTRATANTE deixe de utilizar os softwares em um curto periodo de tempo,
0S Custos serao menores.

Pontos fracos:

e O licenciamento por 1 (um) ano torna-se mais dispendioso com o passar do tempo, ja que
os custos de renovacdo podem se acumular, potencialmente excedendo o investimento em
contratos de licenca de prazo mais longo;

e Subscricdes de licencas de 1 (um) ano podem gerar incerteza quanto aos custos futuros,
uma vez que as taxas de renovagdo podem flutuar e ser menos previsiveis em comparagdo
com acordos de longo prazo;

e A necessidade de renovar contratos anualmente pode levar a interrup¢des na operagao
caso a renovacao ndo seja efetuada a tempo, resultando na indisponibilidade das
ferramentas necessarias.

e - Alternativa 2 — Licenciamento dos softwares Autodesk - 03 (trés) anos
Licenciamento dos softwares da Autodesk por subscricao durante o periodo de 03 (trés) anos.

Pontos fortes:

e A partir da escolha dessa solu¢do, 0o CONTRATANTE passa a contar com a versao
mais recente do software e com as suas atualizacGes;

e Durante o periodo de subscricdo, o CONTRATANTE terd suporte a utilizacdo e
sustentacao para o software;

e O licenciamento por 3 (trés) anos oferece uma economia substancial em comparacao
com a licenga anual, permitindo uma previsibilidade de custos a longo prazo;

e Com precos fixos durante a sua vigéncia, um licenciamento de 3 (trés) anos facilita o
planejamento orcamentario e evita surpresas de aumento de custos anuais.

e Com o licenciamento por 3 (trés) anos, hda menos riscos de interrup¢des devido a
renovacOes frequentes, permitindo que a equipe mantenha o foco nas operacoes
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essenciais.

Pontos fracos:

e O licenciamento por 3 (trés) anos requer um investimento inicial maior em
comparacdo com licencas anuais;

e (Caso o CONTRATANTE deixe de utilizar os softwares em um curto periodo de tempo,
0 que é improvavel, o custo dessa solugdo acabara sendo superior.

- Alternativa 3 — Escolha de um novo desenvolvedor de softwares CAD e BIM
Licenciamento dos softwares por subscricdo de um desenvolvedor diferente daqueles de
conhecimento e uso das equipes de engenharia e arquitetura da Prefeitura Municipal de
Canoas.

Pontos fortes:

e A partir da escolha dessa solucdo, o CONTRATANTE passa a contar com a versao
mais recente do software e com as suas atualizacGes;
e Durante o periodo de subscricdo, 0o CONTRATANTE tera suporte a utilizacao
e sustentacdo para o software;
Pontos fracos:

e O licenciamento de um novo software requer um treinamento intensivo das equipes
de engenharia e arquitetura, aumentando o tempo de adocdo da tecnologia BIM;

e Aumento de custos, principalmente nos servicos de consultoria;

o Incertezas e reducdo do engajamento das equipes de engenharia e arquitetura da
Prefeitura Municipal de Canoas;

— Conclusao da analise dos cenarios verificados.

Considerando os cendrios avaliados, a alternativa de licenciamento por subscricao durante o
periodo de 03 (trés) anos apresenta-se como a op¢do mais vantajosa para a Prefeitura Municipal
de Canoas. Essa modalidade garante acesso continuo as versées mais recentes dos softwares de
BIM e CAD, incluindo todas as atualiza¢Ges e suporte técnico especializado, reduzindo riscos de
indisponibilidade das ferramentas e assegurando maior estabilidade operacional. Além disso, o
contrato trianual favorece a previsibilidade orcamentaria, pois mantém precos fixos durante sua
vigéncia, evitando oscilagdes de custos que poderiam comprometer o planejamento financeiro da
administracdo publica.

Outro aspecto relevante é que a subscricdo de trés anos possibilita economia em relacdo a
renovacao anual, ao mesmo tempo em que reduz riscos administrativos decorrentes de renovacdes
frequentes, permitindo que a equipe técnica concentre esforcos na implementacdo e uso efetivo da
metodologia BIM. O investimento inicial, embora mais elevado que a alternativa anual, é
compensado pelos ganhos em eficiéncia, continuidade dos servicos e alinhamento com os
objetivos estratégicos de transformacdo digital e modernizagdo tecnolégica do Municipio,
tornando a alternativa 2 a escolha mais adequada e sustentdvel no médio prazo.
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CONSULTA A FORNECEDORES E PNCP (Portal Nacional de Contratacoes

Publicas) Considerado isso, os softwares da Autodesk aparecem como uma escolha natural para
atender as demandas da Prefeitura Municipal de Canoas. Sua comercializacdo é feita por meio de
revendedores autorizados e de fornecedores especificos. O levantamento de mercado foi realizado
por meio de pesquisa de precos junto a empresas especializadas e revendedoras autorizadas, além
de consultas aos portais de precos em conformidade com a legislacdo vigente.

Lote

Item

Descricao

Unidade

Quantidade

Valor
unitario

Valor Total

01

Assinatura de licencas novas
de software Autodesk
Architecture, Engineering and
Construction Collection (AEC
Collection), Usuario Nomeado
Standard ELD, pelo periodo de
36 (trinta e seis) meses.

Unidade

67

50.722,82

3398429,16

01

02

Assinatura de licencas novas
de software Autodesk Product
Design & Manufacturing
Collection IC Commercial
Single-use, pelo periodo de 36
(trinta e seis) meses.

Unidade

45.910,95

229554,77

03

Assinatura de licencas novas
de software AutoCAD LT
Commercial Single-use, pelo
periodo de 36 (trinta e seis)
meses.

Unidade

16

6.512,68

104202,84

02

01

Prestacdo de servicos -
Treinamentos Virtuais ao vivo -
(turmas de 02 a 10 alunos)

Horas

440

392,93

172889,753

02

Prestacao de servigos-
Capacitagdo nivel basico, por
12 meses, dos softwares do
Pacote Autodesk AEC &
PD&M Collection

Aluno/
Acess

88

1.540,98

135606,53

03

Prestacdo de servigos -
Consultoria Técnica Virtual —
Assessoria implantacao e
Projeto Piloto BIM

Horas

1000

390,91

390910

Valor total SRP

4.431.593,05

Tabela 02 — Resumo levantamento de precos
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O detalhamento da consulta ao mercado pode ser acompanhado no documento
“levantamentomercado.pdf” em anexo a esse processo.

k) - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

Contratacdo de licenciamento de softwares BIM combinado com horas de treinamentos nas referidas
solucgdes e servicos de consultoria para implementacdo da metodologia BIM.

Contratagdo, através de pregdo eletrénico, para registro de pregos de licengas de software e servigo
de implementacdo BIM para atender a Prefeitura Municipal de Canoas e suas vinculadas da
administracao direta e indireta. A contratacdo acontecera em dois lotes, uma para o licenciamento
de softwares por subscricao e outro lote para os servicos de treinamento e consultoria técnica.

A solucdo consiste no Registro de Precos para eventual contratacdo de licencas de software, com
direito a atualizacgdo, suporte, treinamento e consultoria de implantacao, dividida em dois lotes:

- Lote 01 - Licenciamento de softwares por subscricao
Autodesk AEC (Architecture Engineering Construction Collection)

Licenciamento comercial da dltima versdo pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses. A licenga para
desktop deve permitir o acesso e uso de todos os softwares Autodesk no desktop em sistema
operacional Windows e macOS.

A AEC Collection fornece aos projetistas, engenheiros e empreiteiros um conjunto de ferramentas
de BIM e CAD que dao suporte a projetos, desde o inicio até a construgao.

Os softwares que compdem a colecdo sdo:
EVIT; CIVIL 3D; AUTOCAD; INFRAWORKS; NAVISWORKS MANAGE;
AUTODESK DOCS; ADVANCED STEEL; INSIGHT; FORMIT PRO; RECAP PRO;
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL; 3DS MAX; AUTODESK
RENDERING; VEHICLE TRACKING; FABRICATION CADMEP; STRUCTURAL
BRIDGE DESIGN; AUTODESK DRIVE.

Autodesk PD&M Collection (Product Design & Manufacturing Collection)

Licenciamento comercial da dltima versdo pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses. A licenca para
desktop deve permitir o acesso e uso de todos os softwares Autodesk no desktop em sistema
operacional Windows e macOS.

RA PDM Collection fornece aos projetistas e engenheiros um conjunto de ferramentas que dao
suporte a projetos mecanicos, desde o inicio até a construgao.
Os softwares que compdem a colecdo sdo:
INVENTOR, AUTOCAD, FUSION, NAVISWORKS MANAGE, 3DS MAX, VAULT
BASIC, RECAP PRO, FACTORY DESIGN UTILITIES, INVENTOR CAM,

INVENTOR NASTRAN, INVENTOR TOLERANCE ANALYSIS, AUTODESK DRIVE
E AUTODESK RENDERING

Autodesk AutoCAD LT
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Licenciamento comercial da dltima versdo pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses. A licenga para
desktop deve permitir o acesso e uso de todos os softwares Autodesk no desktop em sistema
operacional Windows e macOS.

e —Lote 2 — Servicos de Treinamentos e Consultoria
Com o objetivo de desenvolver a cultura e expandir o conhecimento sobre a metodologia BIM na
Prefeitura Municipal de Canoas, serd promovida, inicialmente, a capacitacdo de um grupo de
engenheiros e arquitetos que desenvolvem, acompanham e fiscalizam projetos de engenharia
utilizando essa tecnologia. Como esses profissionais, serdo formadas turmas de até 10 (dez) alunos
com perfil de coordenacao de equipe.

O aprendizado sera promovido através de treinamentos on-line (ao vivo) e sessdes de assessorias
técnicas para a inicializacdo adequada dos trabalhos, debate das melhores préticas e estratégias de
modelagem, bem como posterior disseminacdo do conhecimento para os demais integrantes das
equipes.

Além deste treinamento on-line (ao vivo) focado em tecnologia BIM, serdo disponibilizados
treinamentos na modalidade EAD, compostos por aulas gravadas, e sessdes de assessoria e suporte
técnico prestadas pela equipe contratada aos profissionais capacitados.

o Distribuicao das turmas

O dimensionamento da quantidade de turmas de treinamento é um passo estratégico e crucial para
a implementacdo eficaz da metodologia BIM na Prefeitura de Canoas. Atualmente, o quadro de
engenheiros e arquitetos da administracdo municipal corresponde a pouco menos da metade do
previsto em lei, conforme o Estudo Técnico Preliminar (ETP). Embora o quadro completo nédo
esteja ocupado, a quantidade de turmas proposta ¢ justificada por trés fatores essenciais: a curva
de aprendizado acelerada, a otimizacdo de recursos e a necessidade de preparar o quadro técnico
atual para atuar como multiplicadores.

O plano de treinamento é projetado para capacitar cerca de 10 alunos por turma, o que permite um
acompanhamento mais préximo do instrutor e uma experiéncia de aprendizado mais aprofundada.
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Este formato é ideal para absorver conteidos complexos como o BIM e as diversas ferramentas da
Autodesk. Se o numero de turmas fosse reduzido, o tempo para capacitar os profissionais
existentes seria prolongado, atrasando a implementacdo da tecnologia e o alcance dos resultados
esperados de eficiéncia e economicidade.

Além disso, ao capacitar o quadro atual, a Prefeitura ndo apenas prepara os profissionais para
aplicar o BIM em projetos futuros, mas também os qualifica para atuar como "mentores" para
novos colaboradores. A equipe ja contratada e capacitada podera compartilhar suas experiéncias e
conhecimentos, facilitando a integracdo de novos engenheiros e arquitetos no futuro e reduzindo
0s custos de capacitacdo a longo prazo.

A quantidade de turmas de treinamento, portanto, reflete uma abordagem pragmatica. Ela
considera a necessidade de atender a demanda de capacitacdo dos profissionais atualmente em
exercicio, ao mesmo tempo em que estabelece uma base sélida de conhecimento para o futuro.
Isso garante que o investimento em softwares e servicos de consultoria seja plenamente
aproveitado e que a transicdo para o ambiente BIM ocorra de forma organizada e eficiente,
independentemente da taxa de contratagdo de novos servidores.

Distribuicao de turmas, contetido e servicos de consultoria

Item | Quantidade | Descricao Unidade
Treinamentos Virtuais ao vivo
Treinamentos (até 10 alunos por turma) Carga Hor.
Turm
as
5. Conceitual BIM 8 2
6. Autodesk Docs - CDE 8 3 Horas de
1 440 7. Revit Architecture Basico 40 3 treinamento
8. Revit MEP Hidrossanitario 16 1]
9. Revit MEP Elétrica 16 1]
10. Revit MEP Ar Condicionado 16 1
11. Revit Criagdo de Familias 20 2
12. Navisworks 20 2
13. Infraworks 16 1
14. Autocad Civil 3D 40 2
15. Recap Pro 16 1
16. Inventor (PD&M) 40 1
Capacitagdo nivel bdsico, por 12 meses, dos softwares
Autodesk AEC e PD&M Collection — Virtuais EAD
Inclui Revit, AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks
Manage, 3ds Max, Advance Steel, Robot Structural Analysis
Lote Professional, Structural Bridge Design, Fabrication Aluno/
2 2 88 CADmep, Insight, Autodesk Forma, FormIt Pro, Dynamo Acesso
Studio, ReCap Pro, Vehicle Tracking, Autodesk Docs,
Autodesk Drive, Autodesk Rendering) e PD&M Collection
(inclui AutoCAD IST, Factory Design Utilities, Inventor
CAM, Inventor Professional, Inventor Nastran, Navisworks
Manage, Inventor Nesting, Vault Basic, 3ds Max, Autodesk
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Drive, Autodesk Rendering

Consultoria Técnica Virtual ao vivo — Implementa¢dao BIM

As atividades prestadas nessa etapa serdo:

3  Diagnéstico e plano de implementagdo BIM,

4 Implantagdo do ambiente comum de dados,

5 Acompanhamento da elaboracdo de 02
(dois) projetos pilotos;

6 Elaboracdo de templates para as diversas
disciplinas, criacdo de familias e biblioteca Horas de

3 1000 especificas; Consultoria

7  Elaboragdo do Manual BIM da contratante,
manual de estilos, mapa de processos e BEP; bem
como acompanhamento e orientacdes para
elaboracdo de termo de referéncia para
contratacdo de projetos e execucao de obras e
servicos na metodologia BIM (BIM Mandate).

8 Revisdo de processos

9 Operagdo Assistida

10 Edicdo de TRs e templates de gerenciamento
do contrato

Tabela 03 — Detalhamento dos servigos de treinamento e consultoria

Treinamentos online ao vivo
Segue a lista de treinamentos online e ao vivo com a carga horaria e contetido:

. - Treinamento Conceitual BIM (8h)

O treinamento conceitual acontecera com palestras curtas para toda a equipe da PMC, com o
objetivo de nivelar os conhecimentos basicos a respeito dos fundamentos do BIM, a diferenca de
trabalho na préatica, do CAD versus BIM e o processo de implementacdo pelo qual a Prefeitura
passara.

. - Treinamento em Autodesk DOCS - CDE (8h)

Visdo geral e posicionamento do produto; Administracdo da conta; Incluindo empresas e
membros; criando e administrando fungdes; criando um projeto e ativando os servicos;
adicionando membros a um projeto; fluxo de trabalho com Pranchas e Arquivos de Projeto;
trabalhando com pastas; permissionamento de pastas e arquivos; carregando e publicando arquivos
simples e vinculados; sobre cadastro de PDFs e modelos de layout; Revisdo dos documentos;
Criacdo de gestdo de problemas; Comparacao entre versdes de arquivos e documentos; visualizar e
exportar o registro de atividades.

. - Treinamento de Revit Architecture Basico (40h)

Como iniciar um projeto; Planejamento da modelagem; Vistas e formas de visualizacdo de projeto;
Paredes cortina (Curtain Walls); Coberturas de vidro (Sloped Glazing); Familias de secdes
(Profiles); Familias de Componente (portas, janelas, mobilidrio, etc.); Parametrizacdo; Terreno
(Site); Movimentacdo de terra; Faseamento de obra; Anotacdo (cotas, textos e tags); Tabelas
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(Schedules); Detalhamento; Documentacdo / Andlise; Apresentacdio em 3D e Renderizagdo;
Importacdo de arquivos; Exportacdo de arquivos; Trabalho colaborativo. Elaborar a fase de projeto
executivo, bem como as representacoes graficas caracteristicas desta fase. Entrar em um nivel
mais avancado tanto de utilizacdo do programa quanto para a utilizacdo de novos programas BIM
complementares ao Revit. Devera ser desenvolvida toda a area de detalhamento de projetos com
técnicas de modelagem mais avancadas, bem como o aprofundamento no uso de plugins.

. - Treinamento em Revit — Sistemas prediais — Hidrossanitario (16h)

Como iniciar um projeto; Planejamento da modelagem; Configuracdo das instalacdes; Modelagem
para projetos hidrossanitarios; Modelagem para projetos de gases; Documentacdo / Detalhamento;
Documentacdo / Planilhas / Revisdes / Quantitativos; Planilhas / Andlises; Vistas e formas de
visualizacdo de projeto; Trabalho colaborativo; Utilizacdao de Familias e templates.

. - Treinamento em Revit — Sistemas prediais — Elétrica (16h)

Como iniciar um projeto; Planejamento da modelagem; Configuracdo das instalacdes; Modelagem
de eletrocalhas; Modelagem de conduites rigidos; Modelagem de fios e cabos; Distribuicdo de
circuitos no projeto; Planilha de balanceamento de cargas; Documentacdo / Detalhamento;
Documentacdo / Planilhas / Revisdes / Quantitativos; Planilhas / Anélises; Vistas e formas de
visualizacdo de projeto; Trabalho colaborativo; Utilizacdo de Familias e templates.

. - Treinamento em Revit — Sistemas prediais — Ar-condicionado (16h)

Como iniciar um projeto; Planejamento da modelagem; Configuracdo das instalacdes; Modelagem
de dutos; Modelagem de equipamentos; Distribui¢do de dutos e equipamentos no projeto; Planilha
de dimensionamento; Documentacdo / Detalhamento; Documentacdo / Planilhas / Revisoes /
Quantitativos; Planilhas / Analises; Vistas e formas de visualizacdo de projeto; Trabalho
colaborativo; Utilizacao de Familias e templates.

. - Treinamento em Revit — Criacdao de Familias (20h)

Nesta etapa de Criacdo de Familias para Revit, serdo desenvolvidas suas préprias familias
tridimensionais e de simbologias de forma eficiente, a configurar parametros, gerar documentacao
e quantitativos. As familias (ou blocos na linguagem CAD) sdo essenciais a constru¢do dos
projetos, tendo nestes componentes todas as informacOes que permitirdo boa parte da
automatizagdo, contida na parametrizacdo da tecnologia BIM. Para os projetos de arquitetura, a
extracdo de quantitativos depende muito da boa criacao e edicao de familias.

. - Treinamento em Coordenacao e Compatibilizacao BIM — Navisworks (20h)
Recursos de Navegacdo; Selecdo de objetos e seus recursos; Integracdo/juncdo entre modelos
CAD; Geracdo/Exportacdo de animacdes; Recursos de Redline (Anotagdes); Criacdo de cortes;
Visualizacdo de atributos dos objetos; Publicacdo de arquivos *.nwd; Unido de projetos;
Manipulacdo e animacdo de objetos; Geracdo de script; Integracdo/animacdo de objeto com
animacao de vistas; Simulacdes; Verificacdo de interferéncia na simulacao.

. - Treinamento Infraworks — Infraestrutura (16h)

Introducdo ao Infraworks; Interface grafica do usuario; Ferramentas relacionadas a nuvem; Edicdo
das Opcoes de Aplicativo; Configurando o sistema de coordenadas; Criar e gerenciar um modelo;
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Criando um modelo; Abrindo um modelo inicial que ndo aparece na pagina de inicio; Importagao
de dados do Civil 3D; Importacdo de dados de outras plataformas; Introducao a interface grafica
do Modelo conceitual; Diferencas entre vistas; Panorama da Origens dos dados; Configurando
dados; Camadas de superficies; Analisando propriedades de superficies; Paleta de estilos; Como
criar um estilo; Ferramentas de selecdo; Introducdo aos recursos de projeto conceitual; Andlise
introdutoria das ferramentas adicionais; Recursos para edicdo do modelo; Criando um tema de
terreno; OpgOes de recursos de distancia; Criador de Storyboard (Videos); Configuragoes e
utilitarios; Panorama geral dos recursos; Opgoes do aplicativo Exportar modelo 3D; Propriedades
do modelo; Tabela de Dados. Criacdo do Modelo; Caracteristicas basicas de Projeto Geométrico;
Introducdo as Normas do DNIT; Tipos de rodovias; Adicionando um Marcador; Criacdo da
estrada e atributos de projeto; Lotes e Zoneamentos; Mobiliario Urbano; Criacao e edi¢do de estilo
para cobertura; Criacdo e edicdo de estilo para Terraplanagem; Criacdo de pontos de interesse;
Visualizacdo do perfil e propriedades de edicdo; Analisar distdncia de visibilidade de parada;
Simulacdo de Trafego e mobilidade; Controle de data e hora; Componentes basicos para modelo
conceitual de Estruturas viarias; Criacdo e edicdo de Ponte com longarina pré-moldada; Criagdo e
edicdo de Ponte com longarina de aco; Criacdo e edicdo de Ttneis; Otimizacdo do perfil; Analises
e verificagcOes do projeto; Extracdo de Quantitativos.

. - Treinamento em Civil 3D — Pavimenta¢dao e Movimentacao de terra (40h)

Civil 3D Introducdo a Interface do AutoCAD: Estudo da Interface e Toolspace; Configuracdao do
Sistema de Coordenadas; Criacdo e definicdo de Pontos; Propriedades do Grupo de Pontos;
Importacdao de Pontos de uma base de dados; Visualizagdo da declividade e cota em qualquer
ponto; Definicdo de linhas obrigatérias e bordas; Construcdo de Superficies; Criacdo de
superficies a partir de pontos; Criacao de superficies a partir de outras entidades; Edicdo da malha
triangular; Propriedade e anélises de superficies; Inserir anotacdes e tabelas; Definicdo e edi¢do de
estilos de superficies; Criacdo e definicdao de alinhamentos; Edi¢do do estilo dos alinhamentos;
Definicdo e edicdo dos Perfis Longitudinais; Edicdo do estilo dos Perfis Longitudinais; Secdo
Tipica Transversal; Estilos de secdo tipica; Criacdo de Corredores; Edicdo de Corredores (estradas,
terraplanagem, barragens, etc.); Criacdo de Superficies a partir do Corredor; Conceitos
Fundamentais de Terraplenagem e Obras de Terra; Definicdio e Edicdo de critérios de
Terraplenagem; Insercdo dos taludes; Conceitos e Criacdo de Features Lines; Conceitos e Criacdo
de Grading. Civil 3D Viario: Criacdo de alinhamento; Criacdo de Perfil longitudinal; Edicdo do
perfil longitudinal (Greide); Secdo tipo para estradas; Criacdo do corredor; Célculo da Super
largura e Superelevacdo; Criacdo de alargamentos; Criacdo de secdes transversais do corredor;
Andlise quantitativa de materiais; Diagrama de massa/ BRUCKNER; Criacdo do alinhamento
baseado em Normas Brasileiras; Nota de servico; Analises Volumétricas entre Modelos de
Superficies; Andlise de Corte e Aterro. Civil 3D

Drenagem: Andlise do escoamento superficial da 4dgua de chuva; Criacdo de bacias de
contribuicdo; Configuracdo e edi¢do da lista de tubulagbes e estruturas; Criacdo de rede de
tubulacdo; Insercdo de anotacdes na rede de tubulagdo e estruturas; Criacdo de tabelas de
quantitativo de tubulacdes e estruturas; Checagem de interferéncia entre redes de drenagem.

. - Treinamento de Recap Pro (16 horas)

O treinamento atende a se trabalhar com nuvem de pontos, recurso muito poderoso na modelagem
BIM, onde o profissional aprende a editar a nuvem de pontos e integrar nas ferramentas de projeto
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como Revit e Civil 3D

. - Treinamento de Inventor (40h)

Criacdo de Pecas e Montagens; Montagens complexas e acelerador de projetos; Chapas de metal e
montagens com soldas; Ambientes de Simulacoes e Montagens; Montagens com cabeamento
elétrico, mangueiras hidraulicas e pneumaticas; Interoperabilidade com BIM; Renderizagoes e
animacdes com o Inventor Studio; Projetos de pecas plasticas para Injecdo; Configurador de
produto — Ilogic; Projetos de pecas para Manufatura Aditiva.

. — Cronograma Treinamentos EAD Aulas ao vivo (sugestdo)

Teiamentos (et 10slunos orturme)  CI7 (80 S sk i e
Conceitual BIM 8 2 16 |14
IAutodesk Docs - CDE 8 3 24 |24
Reyit Architectura Basico 40 3 120 |10 |40 |40 |30
Reyit MEP Hidrossanitario 16 1 16 16
Revit MEP Elétrica 16 1 16 16
Reyit MEP Ar Condicionado 16 1 16 16
Reyit Criagao de Familias 20 2 40 10| 30
Nayisworks 20 2 40 10 | 30
Infraworks 16 1 16 16
)Autocad Civil 3D 40 2 30 40 | 40
Recap Pro 16 1 16 16
Inventar (PD&M) 40 1 40 40
Suporte Técnico Remoto Conforme demanda

TOTAL DE TREINAMENTO | 440 |48 |40 |40 |46 |42 |40 |46 |40 |40 (16 (40 | O 0

Tabela 04 — Relagdo de distribui¢do de treinamentos, turmas e carga hordria.

e - Treinamentos EAD Aulas Gravadas (c/ Suporte Técnico)
Autodesk Revit, nos seguintes modulos e especialidades:

6 Modulo Introdutério (obrigatério);

7 Disciplina de Arquitetura;

8 Disciplina de Estruturas de Concreto Armado;

9 Disciplina de Estruturas Metalicas;

10 Disciplina de Ar-Condicionado (AVAC);

11 Disciplina de Hidraulica;

12 Disciplina de Elétrica, CATV, Dados e Telefonia;

13 Disciplina de Combate a Incéndio — PPCI;

14 Disciplina de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA

Autodesk Civil 3D, nos seguintes modulos e especialidades:

15 Moédulo Introdutério (obrigatorio);
16 Modulo Projetos Rodovidrios;

17 Modulo Drenagem e Saneamento;
18 Modulo Parcelamento e Movimentagao de Terra.

Autodesk Infraworks
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19 Moddulo tnico.

Autodesk Navisworks Manage:

20 Gestao de Projetos e Obras.
21 Autodesk Docs

22 Introdugdo ao Ambiente Comum de Dados

InformacgGes importantes:

23 Treinamentos disponibilizados através da modalidade EAD (Ensino a distancia), onde as
aulas gravadas serdo acessadas via web, exclusivos para participantes nomeados pela
contratante (nimero de acessos conforme contratacdo);

24 A Contratante designard um responsavel por envio das informacoes de contato dos
participantes previamente, com no minimo 3 (trés) dias uteis de antecedéncia, para que
sejam criados os respectivos usudrios no sistema EAD,;

25 O acesso aos treinamentos se dard a partir de logins para usuarios nomeados e com
endereco de e-mail com o dominio da contratante;

26 Os logins de acesso sdo pessoais e intransferiveis, sendo monitorados todo e qualquer

27 acesso ao sistema;

28 Os acessos serdo liberados para periodos de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
solicitacdo;

29 O material didatico para esses treinamentos é documentacdo eletrdnica que acompanha
o software;

30 A contratante podera ter acesso a qualquer novo treinamento EAD que venha a
ser disponibilizado durante a vigéncia do contrato.

e - Servicos de Consultoria para Implementacao BIM
o - Diagnéstico e plano de implementacdao BIM

Devera ser realizado diagndstico para verificar as condi¢des atuais em termos de qualificagao,
estrutura técnica e nivel de documentacdo formalizada ou boas praticas existentes com vistas a
adogdo do BIM, incluindo:
e Levantamento dos perfis profissionais existentes e proposicdo da trilha de
conhecimento para cada perfil;
e Definicdo de projetos-piloto com dimensdes e caracteristicas adequadas as finalidades;
e Escolha dos integrantes do Ntcleo de Gestdo BIM a ser criado;
e Mapeamento dos fluxos de trabalho e processos vigentes, que deverao ser readequados
aos fluxos e processos em BIM, elencados pelas necessidades de cada setor;
e Mapeamento de riscos que possam impactar a implementacdao BIM;
e Diagnéstico de Processos, bem como o diagnéstico de hardwares e softwares, sdo etapas
fundamentais para identificacdo dos sistemas utilizados na tramitacdo dos processos e
geracdo de produtos de engenharia e arquitetura;
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Todas as sugestdes e diretrizes contidos nos produtos entregues devem considerar os sistemas
jatilizados e que podem possuir interface com os processos BIM, no que diz respeito a
armazenamento e tramitacao de documentos, logins, acessos a rede de computadores, cadastro de
informacdes, uso e alimentacdo de dados georreferenciados, entre outros.

O entregavel desta etapa devera ser o Plano Mestre de Implementacdo BIM.
. - Implantacdo do ambiente comum de dados

Nesta etapa, a Contratada devera estruturar o Ambiente Comum de Dados, Autodesk Docs da
Contratante, observando as diretrizes da ISO 19.650 e considerando os processos e fluxos
identificados na etapa anterior. Os seguintes servicos deverdo ser executados:

e Criacdo do hub Autodesk Construction Cloud — Autodesk Docs da Contratante;
e (adastro dos usudrios no hub e atribuicao de licengas;
e (Cadastro dos perfis-padrao dos colaboradores e das empresas envolvidas;
e C(Criacdo de até trés templates para a criacdo de projetos, incluindo a estruturacdo de
pastas, permissoes (por perfil), até trés fluxos de revisdo e uma regra de nomenclatura;
e (arga de arquivos legados até o volume de 10 (dez) Gigabytes;
e Cadastro de até dez tipos/categorias-padrao de ocorréncias (issues).
6.2.3.3 - Acompanhamento da elaboracao de 02 (dois) projetos pilotos

Nesta etapa, os projetos-pilotos deverdo ser modelados pela equipe da contratada, tornando-se a
referéncia para os treinamentos a serem ministrados e para os processos e padrdes a serem
criados. Sera contabilizado em horas de servico durante a agdo da execucdo do cronograma. Esta
atividade consistira em modelar os Projetos selecionados pela PMC nas disciplinas definidas no
diagnostico e este produto sera referéncia para a criagdo dos padroes de templates e familias para
as disciplinas.

A carga horaria total desta atividade sera quantificada de acordo com o cronograma de
Implementacdo BIM pré-estabelecido no presente Estudo Técnico Preliminar.

As horas poderdo ser realocadas conforme necessidade técnica da equipe, quando for executada a
etapa de Diagndstico, onde sera detalhada toda a Implementacdo do BIM da PMC.

O projeto-piloto tera como premissa o uso de projetos reais em andamento no setor de projetos,
orientando coordenadores e propondo ajustes no conteido das etapas anteriores, tendo como foco
as metas estabelecidas para a implementacdao BIM: compatibilizacdo entre disciplinas e a extracdo
adequada de quantitativos para or¢amento.

° - Elaboracao de templates para as diversas disciplinas, criacao de familias
e biblioteca especificas

Apos o levantamento dos projetos existentes, serdo verificadas as normas de representagdo grafica,
tais como: modelos de pranchas, simbologias e métodos de projeto. Sera criado um arquivo
modelo Revit/TemplateRevit, bem como o ajuste e personalizacdo de componentes e familias,
para que atendam a objetivos tracados na etapa de planejamento. Este modelo BIM e biblioteca de
componentes serd usado em cada novo projeto no conceito BIM. Com isso, os projetos terdo um
crescente grau de qualidade e desempenho, trazendo a equipe os beneficios esperados com a



DIARIO&OFICIAL

DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CANQAS - RIO GRANDE DO SUL
ANO 2025 - Edicdo Complementar 6 - 3747 - Data 30/12/2025 - P4gina 76 / 101

migracdo e modernizacao.

Por se tratar de ajuste e parametrizacdo de todos os componentes necessarios ao projeto, esta etapa
se dara ao longo do processo de implantacdo, tendo seus picos de entrega durante a etapa de
modelagem do projeto-piloto, momento em que serdo testados e reconfigurados de acordo com as
necessidades.

As familias e templates estardo disponiveis por meio de arquivos em nuvem, com 0s quais usuarios
e gestores poderdo acompanhar as atualizagoes em tempo real, bem como fornecer arquivos e
dados para ajustes.

° - Elaboracao do Manual BIM

Elaboracdo de manual BIM da contratante, manual de estilos, mapa de processos e BEP; bem
como acompanhamento e orientacdes para elaboracdo de termo de referéncia para contratacdo de
projetos e execucao de obras e servigos na metodologia BIM (BIM Mandate)

Construcao de normas de modelagem BIM, denominado BIM Mandate, bem como os arquivos
templates e familias relacionadas, com o intuito de padronizar as informacoes e os procedimentos
de projetistas e ainda, formalizar os padrdes de qualidade. A compatibilizagdo entre disciplinas e a
adequada extracdo de quantitativos para orcamento sao objetivos intrinsecos deste manual.

Esse manual criard um caderno de diretrizes de modelagem que centralizara os novos métodos de
trabalho, mantendo o padrdao de qualidade nos projetos. Essa etapa é essencial para elaboracdo de
contratos de projeto com exigéncias de modelagem, por garantir que familias, tipos e formas de
modelagem que atendam as exigéncias de usos de BIM esperadas pelo CONTRATANTE.

Quanto as equipes internas, regerd métodos de modelagem, processos e definicdes de padrdes de
detalhamento para as familias.

Este material, uma vez produzido, sera constantemente revisado a cada projeto e darad apoio no
treinamento e padronizacao para novos colaboradores da CONTRATANTE.

° — Revisao de processos

Redefini¢do do processo como todos os envolvidos devem proceder, tanto as equipes internas dos
colaboradores, quanto a dos fornecedores em relacdo aos processos da Prefeitura. Esses
procedimentos devem ser modelados seguindo as premissas do PDCA. Os projetos-piloto
contribuirdo com o melhor conhecimento do fluxo de trabalho em BIM das secretarias e 6rgdos da
PMC.

Fluxos de trabalho a serem desenvolvidos (devera ser validado no diagnéstico):
e Integracdo entre departamentos;
e Modelagem de projetos;
o Contratacdo e gerenciamento de projeto;
e Contratacao e fiscalizacdo de obra;
e Manutencao de padrdes e processos;
° — Operacao Assistida

Nesta etapa, a Contratada devera apoiar a execucdo de projetos, no qual os conhecimentos em
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BIM adquiridos serdo aplicados na pratica pelas equipes da Contratante. Ele objetiva atender as
necessidades de uso do BIM no desenvolvimento do projeto, fixar as praticas aprendidas pelas
equipes capacitadas, aplicar de fato os processos e especificacdes técnicas BIM definidas e
desenvolver capacidade analitica e critica dos modelos pelos profissionais que participardo da sua
analise ou desenvolvimento.

Dessa forma, serdo executadas 60 (sessenta) horas de consultoria para mentoria da equipe
capacitada na execucdo de projetos e poderdo envolver atividades dentre as seguintes:

e Aplicar as diretrizes estabelecidas para execucdo de projetos em BIM,;

o Implementar rotinas de troca de informag¢Oes com sistemas corporativos internos;

e Estabelecer a metodologia de colaboracao;

e Assessorar e monitorar a execucdo do projeto em BIM;

e Suporte especializado ao uso das ferramentas Autodesk;

e Reunides de design review;

e Suporte a validagdo dos modelos desenvolvidos;

° — Edicao de TRs e templates de gerenciamento do contrato
Etapa referente a todo o acompanhamento e parametrizacdo dos processos de edicdo de
documentacOes e exigéncias voltadas para novas contratagdes a serem feitas utilizando a
tecnologia BIM, abordando:

e Padrdes e Diretrizes para Licitacdes

e Regulamentos e normas

e Diretrizes para a elaboracado de editais e termos de referéncia

e Requisitos técnicos e documentacao

e Preparacdo e organizacdo de LicitagGes com exigéncia de modelagem

e Definicdo de escopo e requisitos do projeto em BIM

o FEstabelecimento de critérios de avaliacao e selecdo de fornecedores

e Modelagem BIM para Licitacdes

e Padronizacéo e interoperabilidade de modelos BIM

e Acompanhamento e Avaliacdo de Propostas BIM

e Anadlise e avaliacdo de propostas técnicas em BIM

e Ferramentas de colaboracdo e comunicagdo durante o processo de licitagcdo

6.3.5 — Da equipe da implementacdao BIM

A CONTRATADA deveré ter disponibilidade de equipe técnica e plataforma de videoconferéncia
adequada as necessidades de fornecimento dos treinamentos e servicos de consultoria. Devera ter
condicOes de elaborar os servicos demandados durante a vigéncia do contrato.

Conforme disposto neste documento, a CONTRATADA deverd apresentar para aprovacao da
Fiscalizacdo, a partir da emissdo de Ordem de Servico, a Equipe Técnica que efetivamente
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elaborara os servicos objeto desta licitacdo, considerando o Cronograma Fisico-
Financeiro/Eventograma.

Na apresentacao da Equipe Técnica, devera ser entregue a Relagdo da Equipe Técnica, contendo a
citacdo nominal completa de todos os profissionais com sua correspondente caracterizacio
profissional e a fungdo para a qual serad designado.

Para a execucdo dos servicos objeto deste Estudo Técnico Preliminar, serd exigido pela
CONTRATANTE uma Equipe Técnica Minima conforme apresentacdo na Equipe Minima, que
descreve a composicdao e especialidades exigidas para cada uma das funcdes a serem
desempenhadas.

EQUIPE MINIMA

Funcoes Quant. Descrigdo

Profissional, devidamente habilitado, com experiéncia
como responsdavel técnico, na supervisao ou coordenagdo
de projeto de implementacdo da metodologia BIM, nivel
superior.

Coordenador BIM 1

Instrutor, devidamente habilitado com Certificado de
Instrutor na Autodesk em Revit, com experiéncia em
ministrar treinamento BIM da Autodesk. Apresentar
Certificado ACI — Autodesk Certified Instructor em Revit.

Analista BIM (edificacGes) 1

Instrutor, devidamente habilitado com Certificado de
Analista BIM Instrutor na Autodesk em Civil 3D, com experiéncia em
(Infraestrutura) ministrar treinamento BIM da Autodesk. Apresentar
Certificado ACI — Autodesk Certified Instructor em Civil
3D

Profissional, devidamente habilitado, com experiéncia em
Geréncia de Projetos, com qualificacdo PMP — Project
Manager Professional ou Pés-graduacdo na area.
(Apresentar o Diploma ou Certificado).

Gerente de Projetos 1

Tabela 05 — Relagdo de profissionais da equipe técnica minima de consultoria.

Nao sera permitido o acimulo de funcdes para os membros da Equipe Técnica Minima.

As exigéncias de experiéncias dos profissionais devem-se a necessidade de pleno conhecimento da
metodologia BIM, ndo apenas para o desenvolvimento do objeto contratado, mas também pelo
fato de que a equipe da CONTRATADA deva atuar como mentora dos profissionais do 6rgao
envolvido nesta contratacdo, permitindo o compartilhamento de experiéncias e a transferéncia de
conhecimento da tecnologia proprios da metodologia BIM. A equipe minima foi dimensionada
com base no escopo do objeto, no prazo previsto para os servicos e nas simultaneidades dos
desenvolvimentos de atividade com profissionais do Orgao.

A adogdo pela CONTRATADA de profissionais com qualificacdo técnica superior a necessidade
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ndo originara custo adicional ao contrato.

Em caso de substituicdo e/ou acréscimo de profissionais da Equipe Técnica, por parte da
CONTRATADA, os procedimentos serdo os mesmos de quando da apresentacdo de Equipe
Técnica, considerando também a documentacdo listada na Tabela 05 deste Estudo Técnico
Preliminar.

A FISCALIZACAO poderd solicitar formalmente & CONTRATADA a substituicio de
profissionais da Equipe Técnica, inclusive a COORDENACAO, assim como o reforco da mesma,
a qualquer momento que julgar necessario.

O atendimento a solicitacdo devera respeitar o prazo de 10 (dez) dias uteis, contando a partir da
solicitacdo formal.

Caso a CONTRATADA nao consiga a substituicio de membros da equipe nas mesmas condicdes
estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, a CONTRATADA serad considerada inadimplente
e estara sujeita as sang¢des previstas no contrato.

° - Coordenacdo Técnica

De acordo com o estabelecido no art. 118 da Lei 14.133/2021 e neste Estudo Técnico Preliminar, a
CONTRATADA deverd apresentar COORDENADOR para participacdo efetiva durante o
andamento de todas as atividades previstas.

E de inteira responsabilidade do COORDENADOR:

e Dar suporte aos profissionais integrantes da equipe em todas as etapas de
elaboracdo dos servicos;

e Promover o contato da sua equipe técnica com os profissionais do érgao
da CONTRATANTE no desenvolvimento dos trabalhos;

e Responsabilizar-se pela gestdao administrativa e a coordenacdo técnica dos trabalhos
ao longo de todo o prazo do contrato;

e Dar suporte as providéncias relativas as entregas dos servicos em todas as etapas
e eventos de desenvolvimento dos trabalhos;

e Providenciar o envio, a recepgao e o controle de todas as correspondéncias entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE e vice-versa, encaminhando a equipe
técnica as correspondéncias e documentos pertinentes;

e Providenciar o suporte logistico e todos os meios fisicos e técnicos necessarios aos
profissionais para o desenvolvimento dos trabalhos, inclusive de seguranca do
trabalho;

e Providenciar a programacao e o agendamento das reunioes;

e Arquivar e controlar toda a documentacdo técnica do contrato, inclusive em meio
digital, e encaminhar os arquivos fisicos e digitais 8 FISCALIZACAO;

e Elaborar cronogramas fisicos ou fisico-financeiros, individualizado
por intervencao; natureza do escopo, se e quando for solicitado;

e Atualizar o fluxo de Planejamento e Acompanhamento e o Cronograma Fisico
Financeiro/Eventograma dos servicos com entrega 8 FISCALIZACAO,
inclusive com avaliacdo de impacto de reprogramacao do contrato;
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e Participar das reunioes: periddicas, de diretrizes, de recebimento e devolucdo de servicos
e projetos, de aprovacao do projeto em 6rgdos externos, se for o caso;

e Apresentar todos os trabalhos elaborados nas etapas definidoras de cada evento
do contrato, em reunides especificas, a critério da FISCALIZACAO;

* Representar a CONTRATADA nas reunides: de diretrizes, de recebimento e devolugio
de servicos e projetos, ou outras a critério da FISCALIZACAO;

Qualquer servico equivalente as atividades consideradas atribui¢des do Coordenador, ndo serdo
passiveis de remuneracdo além do valor ja previsto nas composicdes de precos utilizadas na
orcamentacao da licitacdo.

Caso sejam constatadas pela FISCALIZACAO deficiéncias na COORDENACAO, a
CONTRATADA estara sujeita as sangOes previstas contratualmente.

A coordenacdo, a conferéncia e a compatibilizacdo, em cada um dos eventos, ao longo do
desenvolvimento de todos os servicos e projetos, serdo de total responsabilidade do
COORDENADOR. Antes de serem entregues os documentos impressos, inclusive planilhas,
deverdo ser assinadas, em carimbo especifico, pelo COORDENADOR.

6.3.5 — Cronograma de consultoria

Tabela 06 — Relagdo de etapas e carga hordria sugeridas do servigo de consultoria.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

e - Levantamento de demanda
O levantamento de demanda foi feito considerando uma pesquisa através de memorando circular e
consulta direta as secretarias interessadas. Ademais, foram utilizadas como referéncia as Lei N°
5877, de 31 de outubro de 2014, Lei n° 6634/2023 e Lei n° 6818/2025, que dispdem sobre os
cargos, carreiras e o sistema de remuneracao do quadro geral da administracdao publica de Canoas.
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"‘E’:g;’sde ?L‘?g'ﬁﬂﬂf AutoCad LT Autodesk AEC  Autodesk PD&M
Ocupacido
Engenheiro Ambiental 3 3
Engenheiro Sanitarista 2 2
Engenheiro Civil 30 30
Engenheiro Eletricista 5 5
Engenheiro Agrénomo 2 2
Engenheiro Mecdnico 5 5
BR*® Engenheiro Quimico 2 -
Engenheiro de Trafego 5 ]
Engenheiro Cartografo 2 2
Engenheiro de Seguranca do Trabalho 2 2
Arquiteto Urbanista 30 30
Gedlogo 2 2
Tatal par item 16 67 5
(*) - cargos técnicos voltados as dreas de arguitetura, engenharia e geologia

: Tot. més més més més més més més més més més més més meses
Consultoria Horss 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13a036

Diagndstico 30 |30
Plano Mestre de Implementagio BIM 50 50
Projeto Piloto - modelagem 500 (200 (150|150
BIM Mandate 140 20| 60 | 60
Revisdo de Processos

Criagdo do Ambiente Comum de Dados 40 40

Modelagem de Projetos 30 30

Contratagdo e gerenciamento do Projetos 30 30

Contratacdo e Fiscalizac3o da Obra 30 30

Manutencdo de padrbes e processos 30 10 [ 10 [ 10
Operacdo Assistida 60 102525
Edicdo de TRs e templates de gerenciamento do contrato 60 30 | 30

TOTAL DE CONSULTORIA 1000 (230(220(210(100( 30 |30 (40 (35 |35 (40 30| 0

Tabela 07 — Relagdo de cargos e uso de software relacionado a atividade.

Estes valores totais foram utilizados considerando a quantidade maxima a ser adquirida no
Registro de Pregos, pois refletem o projetado para as diversas unidades e profissionais da
Prefeitura.

Lote Item | Descricao Unidade Quantidade

Licengas de uso da Autodesk AEC .
01 | (Architecture Engineering Unidade 67

Construction Collection)

01 02 | Licengas de uso da Autodesk Product Unidade 5

Design & Manufacturing Collection
IC

03 | Licengas de uso da Unidade 16
Autodesk AutoCAD LT

Tabela 08 — Resumo do niimero mdximo do licenciamento de uso a ser registrado no SRP.
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1) - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Em razdo da alta especificidade técnica dos itens e da escassez de fornecedores que atendam
plenamente todos os requisitos técnicos, houve dificuldade em obter orcamentos prévios para
todos os itens constantes do objeto. Ademais, alguns servicos requerem especificacoes
customizadas ou sdo fornecidos apenas mediante encomenda junto aos fornecedores
autorizados/certificados, o que dificulta a obtencdo agil de cotacbes comerciais sem a definicdo
prévia de memorial descritivo completo e projetos executivos. Sendo assim, para assegurar a
continuidade do processo de contratacdo e evitar prejuizo ao interesse publico, a composicdo
estimativa de precos serd baseada em pesquisas de mercado disponiveis, valores referenciais de
contratos similares firmados por outros entes publicos e consultas técnicas, em conformidade com
o disposto no art. 23, inciso 111, da Lei n° 14.133/2021;

Lote

Item |Descricao Unidade | Quantidade Valor Total

Valor

unitario

01

Assinatura de licencas novas de
software Autodesk Architecture,
Engineering and  Construction

o1 [|Collection (AEC Collection), Usuario| \;niqade 67 50.722,82  3.398.429,16

Nomeado Standard ELD, pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses.

Assinatura de licencas novas de
software Autodesk Product Design &
Manufacturing Collection IC

02 |commercial Single-use, pelo periodo| Unidade 5 45.910,95 229.554,77

de 36 (trinta e seis) meses

Assinatura de licencas novas de
software AutoCAD LT Commercial

03 |Single-use, pelo periodo de 36| \j iq,de 16 6.512,68 104.202,84

(trinta e seis) meses.

02

Prestacao de Servicos -

01 Treinamentos Virtuais ao vivo - horas 440 392,93 172.889,75

(turmas de 02 a 10 alunos)

02

Prestacdo de servicos- Capacitacdo
Aluno/

Acesso 88 1.540,98 135.606,53

nivel basico, por 12 meses, dos
softwares do Pacote Autodesk AEC
& PD&M Collection
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Prestacdo de servicos - Consultoria

03 Técnica  Virtual -  Assessoria horas 1.000 390,91 390.910,00
implantacao e Projeto Piloto BIM

Valor total SRP 4.431.593,05

Tabela 09 — Quadro dos licenciamentos e servicos com o valor total a ser registrado.

m)- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO
DA SOLUCAO:

Por se tratar de uma solugdo composta por objetos de naturezas distintas — licenciamento de uso
de softwares de um tnico fabricante e servigos de treinamento e consultoria —, recomenda- se o
parcelamento da contratacdo, com a criacao de um lote destinado ao licenciamento de uso de
softwares e outro voltado aos servicos de treinamento e consultoria. Essa medida visa obter
proposta mais vantajosa para a Administracdo, sem perda de economia de escala e garantindo a
plena entrega do objeto contratado.

n) - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Embora ndo hajam contratacGes correlatas ou interdependentes obrigatérias, recomendamos a
aquisicdo de estacOes graficas capazes de suportar as demandas de hardwares dos softwares a
serem adquiridos, especialmente nos usos avangados e para projetos complexos.

0) - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA
CONTRATACAO NO PLANO ANUAL DE
CONTRATACAO - PAC:

Considerando que o Municipio esta se adequando a Lei Federal n° 14.133/2021, na qual esta
previsto esse tipo de contratacdo, ressalta-se que a demanda abordada neste ETP é continua. Ainda
que algum 6rgdo ndo tenha previsto tal necessidade em seu planejamento anual (PAC), os érgaos
da Administracdo Municipal ja dispGem de or¢amento especifico para este tipo de aquisi¢do, na
qual se enquadra o objeto deste ETP.

p) - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

e - Objetivos a serem alcancados com a contratacdo

A Prefeitura de Canoas tem se empenhado em promover a ado¢do do BIM, compreendendo-o
como um conjunto de préaticas alinhadas a gestdo publica, resultando em beneficios como
transparéncia, aprimoramento na qualidade dos projetos, maior precisdo na quantificacdo e
subsequente orcamentacdo, além de simplificar os processos de acompanhamento dos
empreendimentos. Esse esforco visa aprimorar a eficiéncia funcional e reduzir o prazo total de
entrega, promovendo, assim, economia de recursos publicos, entre outros ganhos. Portanto, a
contratacdo proposta tem como objetivo impulsionar o avanco no processo de implementacdo da
Metodologia BIM na Prefeitura. Destacamos a seguir os principais objetivos a serem alcangados:
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Modernizacdo Tecnoldgica: Atualizar as ferramentas utilizadas para a execucao de
projetos de engenharia, garantindo a utilizacdo das versdes mais recentes e avancadas dos
softwares;

Seguranca e Suporte: Acesso a suporte técnico e atualizagcdes de seguranca, garantindo a
estabilidade e protecdo dos sistemas.

Compliance de Software: Garantir o cumprimento das politicas de licenciamento e
regulamentacOes vigentes relacionadas a software, assegurando que todas as licencas
adquiridas e utilizadas estejam em conformidade com os termos estabelecidos pelos
fabricantes e érgaos reguladores.

Beneficios resultantes da contratacao

Melhoria na Qualidade dos Projetos: Utilizar recursos avancados de modelagem e
simulacdo para criar projetos mais precisos e detalhados, minimizando erros e retrabalhos;

Padronizacdo e Colaboracdo: Promover a utilizacdo de ferramentas padronizadas,
facilitando a colaboragdo entre os membros da equipe e parceiros externos;

Adocdo de Metodologias Avancgadas: Capacitar a utilizacdo de metodologias como o
Building Information Modeling (BIM) para uma gestdo integrada de informacées ao longo
do ciclo de vida do projeto;

Maior Eficiéncia: Acesso a ferramentas avancadas que agilizam tarefas complexas de
engenharia e design, resultando em maior produtividade das equipes de engenharia e
arquitetura.

Economicidade: Obtencdo de precos mais vantajosos por meio do Sistema de Registro de
Precos.

Legalidade: Conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e seguranga juridica no uso dos
softwares. Atender ao Decreto n° 10.306/20, que estabelece a utilizacdo do BIM (Building
Information Modeling) na execucado direta ou indireta de obras e servicos de engenharia
realizada pelos 6rgdos e pelas entidades da administracdo publica federal, no dmbito da
Estratégia Nacional de Disseminacdo do Building Information Modeling - Estratégia BIM
BR, instituida pelo Decreto n° 11.888/24;

Atender ao Decreto Estadual BIM RS n° 56.311/22 que Institui a Estratégia Estadual de
Fomento e Implantacdo do Building Information Modeling — BIM no estado do Rio
Grande do Sul;

q) - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

Para assegurar a correta instrucdo do processo e a aderéncia a legislacdo vigente, deverdo ser
observadas as seguintes providéncias antes da formaliza¢do do contrato:
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® Realizacdo de Estudo Técnico Preliminar (ETP), j4 em andamento, que subsidia a
necessidade administrativa e demonstra a motivacdo da contratacao;

e Anadlise de Riscos, identificando potenciais impactos de ndo contratacdo ou da
contratacdo inadequada, e propondo medidas mitigadoras que assegurem a efetividade da
solucao;

e Avaliacdo da necessidade da aquisicdo de estacdes graficas capazes de suportar
plenamente as demandas dos softwares a serem adquiridos;

® Pesquisa de precos, em conformidade com a Instru¢io Normativa vigente, incluindo
consultas a contrataces similares em outros 6rgaos da Administracdo, bem como orcamentos
de fornecedores, para garantir a vantajosidade da proposta;

e Definicdo do modelo de execucdo contratual, especificando se a solugcdo serd adquirida
como licenciamento perpétuo, assinatura anual ou outro regime aplicavel, em consonancia
com as regras de orcamento e planejamento de TIC;

® Parecer técnico da area de TI, confirmando a compatibilidade da solugdo com a
infraestrutura existente e recomendando sua adocdo como forma de continuidade das
politicas de seguranca ja implantadas;

e Parecer juridico e manifestacdo da drea de controle interno, assegurando a conformidade
legal, a correta aplicacdo da Lei n® 14.133/2021 e a transparéncia do processo;

® Previsdo orcamentdria, com a devida dotacdo aprovada, garantindo recursos para a
contratacdo e manutencdo da solucdo durante a vigéncia do contrato;

e Publicacdo do extrato do edital, garantindo a publicidade e a observancia ao principio da
transparéncia.

r) —- PLANEJAMENTO E POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Por se tratar de aquisicdo de bens de natureza intelectual (softwares) e servicos de treinamento e
consultoria técnica, ndo se vislumbram impactos ambientais significativos, uma vez que o
Licenciamento por subscricao sera realizado por meio digital (download), com instalagdo remota,
mediante registro e aprovacdo do usudrio, ndo havendo descarte de equipamento, embalagem ou
qualquer outro residuo.

s) AVALIACAO DE RISCOS:

Elaboramos esta analise de riscos, atendendo ao exigido pela Lei 14.133/21 e pelo Decreto de Canoas
45/2024, e motivada pela necessidade de assegurar a aplicacdo eficiente dos recursos publicos, agindo
como ferramenta estratégica para identificar e mitigar ameacgas que possam impactar custo, prazo ou
qualidade da contratacdo. Ela transcende o mero cumprimento legal, servindo como pilar de
governanga, transparéncia e seguranca juridica, ao demonstrar uma gestdo proativa e preventiva que
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previne superfaturamento, falhas na execucdo e assegura que o interesse publico seja atendido com
economicidade.
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Descricao do Risco

Prob. de

Impato

Agdes de mitigagd ou contingéncia

Responsavel pelas

Periodo de execucdo das aghes

Ocorréncia E
. . .. |Identificar o mofiva dg impugnagaa e proceder com o saneamenta |Fquipe de Planejamento Na fase de planejamento da
1 i il Vit para retomada do certame i Contratacio (onfratagi
1 |Indisponibilidade rcamentsria Baixa Médio  [Readequar o oramento dministragio daPMC  |Assim que constatado o risco
Manitorar o andamento do processo. Ao identificar a : !
] \c?ﬁ;;stl:lggadedeefetuara Baika Aty |impossiniidade de contratacho, verficar  causa e nicar s atos de Eglggﬁtd;tzlallejamento Durante o trémite processual
: saneamento ou rezlizar nova citagio, conforme o caso. ;a
; Atraso no processo adminisirativo da Bia Vido Monitorar o andamento do procesco. Em caso de atraso, adotar  |Equipe de Planejamento ROTSTEER
tontratacao medidas para que 3 tramitactes ocorram de forma célere i Contratacio
Intermupc3o contratual por falénda, Equipe de Planejamento | . 4 Lk
5 |insobvéncia ou rompimento do Baira At [Realzar novaliciagdo ta Contratacio 2 lr:;ﬂ lanene s a oncetiziodo
cantrato plz Contratad Demandante
i Instuchopoesidinadeqata Vidia Vido Submeter os artefatos a revisan intema da CanoasTec e avaliacgo  [Fquipe de Plansamento  |Na fase de planjamento da
a drea administrativa. i Contratacéo Contratacéo
iimpla divulgaco nos meias de comunicacéo, envio de cart ; :
7 |lictagao deserta Baia | Muitoslto |convite para participacio do pracesso i empresas patendiais Eg'ggﬁtd;tz;?amm intes dalicitagio
fomacedoras
B [itugga irregular da empresa Baixa Media  [Fiscalizacdo Egl:&pr:tdoeF|scaiua;audo Wintes e durant 3 execugao contratual
Monitorar o processa de entrega das licencas junto a0 fomecedar. Fauice de Planeiamento
9 |Atraso nofornzdmento das ences | Baa Megia  |identiicar o mofivo do atraso & avaliar medids que possam mitigar dg Ogntrata NDJ Durantea execugdo da contratecdo
05 entraves i
0 licto fracasada i | Uibnds Qualficar os partcipantes para garanti concorrentes compefitvos |Equipe de PiaNnejamento Nafasede:pianejamentuda
E qualficados ta Contrataczo Contratacio
— . Cl quisicdo e maquinas com capacidade
Estaqfes graficas (hardware) Levantamento | remanejamento de maguings exstentes no ; : )
11 [ncapazes de suportar plenamentz as | Médin Atte {Municipio com malor capatidade de processamento para as Eqpede Pty ufcertepr vt o ofvares,

demandas dos softwares

Equipes que utiizarso os softwares

i secretaria solictante

ras0 nao haja disponibilidade no

Munidiio

Descrigao do Risco

Perda te acessn 303 arquivas

Prob. de
Ocorréncia

Impacto

Agdes de mitigaga ou contingéncia

(Quando verficada a possibilidade de no realizar a contratagao, a
Bquipe de fiscalizaco devera solicitar 205 usuarios que realizem
download dos arquivos em nuvem. Se o contrato atual ndo estiver

Responsavel pelas
agbes

Equipe de Fiscalizacio do
Contrato | Equipe de

Periodo de execucao das agoes

Imeditamente apas a concrefizacdo do

. ﬁ;u:ﬂrmeﬁ\ﬁts;df&::requeesteiamAlta Wity mais vigente, solicitr ao fomecedor 2 ao fabricante a concessdo de |Planejamenta da risco
Lim aCesso temporario para que eventusls arquivos emnuvem |Contratagio
possam ser transferidos para o ambiente computacional da PMC
) Paralisardo do senigo de elaboragao m m Rl o o Fquipe de Planejamento  ||mediatamente apas a concretizacgo do
de projetos i Contratacio risco
Interrupga das atividades . : : ; it
| e m Mitoato  [esiar o itago EqmpedePIaNnEJamento Imedmiamenteapasawncrehza;audo
i a Contrataczo risco

Tabela 10 — Andlise de riscos, a¢bes de mitigacdo e responsdveis.
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t) - VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

Declara-se que, com base nos elementos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, a contratagao é
viavel e se mostra como a solucdo mais adequada para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Canoas.
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ANEXO IV
PREGAO ELETRONICO N.° 012//2025
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.” XXX/XXXX

Aos XXXXXXXX dias do més XXXXXXXX do ano de 2025, o fornecedor a seguir identificado,
nos termos da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, Decreto Municipal n°. 171/2021,
Decreto Municipal n°. 45/2024, bem como pela legislacdo pertinente e pelas clausulas previstas no
Edital e seus Anexos da licitacdo supra, assume o compromisso unilateral para prestacdo de
servicos do objeto da cldusula primeira, conforme Processo Administrativo Eletrénico — SEI n.°
25.3.000000746-8, Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Precos n.° XX/2025. A presente
Ata tem por objeto o registro de precos para Aquisicio de Materiais de Higiene, Limpeza e de
Escritorio, para atender as necessidades da Administracao Publica Municipal conforme condigoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos e conforme especificacoes,
quantidades, precos, e fornecedor(es) indicados abaixo:

1.1. Fornecedor

EMPRESA
CNPJ TELEFONE
ENDERECO

CONTATO E-MAIL

1.2 Orgdo Gerenciador

FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
COMUNICACAO DE CANOAS

CNPJ 15.077.871/0001-80 TELEFONE (51) 3236-1700

ENDERECO Rua Fioravante Milanez, 140. Bairro Centro - Canoas/RS - Cep: 92.010-240

CONTATO Tiago Martini Sanchotene E-MAIL
administrativo@canoastec.rs.gov.br

1.3. Descricao, quantidade e preco do objeto:
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A presente Ata de Registro de Precos tera validade de 1 (um) ano e podera ser prorrogada por
igual periodo, desde que comprovado que o preco € vantajoso.

Validade: Inicio: XX/XX/XXXX - Término: XX/XX/XXXX
O término do prazo de vigéncia ndo implica extin¢ao das obrigacGes dela decorrentes, ainda em
execucao.

Durante a vigéncia da presente Ata de Registro de Precos, os precos registrados ndo poderao
ultrapassar o preco praticado no mercado.

O fornecedor signatario deverd, obrigatoriamente, cumprir todas as condi¢Ges estabelecidas no
edital do Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Precos supramencionado,
independentemente de transcricao das mesmas, sob pena de aplicagcdo das sancdes cabiveis.

Os contratos decorrentes desta Ata entrardo em vigor no primeiro dia util subsequente a data de
assinatura pela CONTRATADA e sua vigéncia observara as condi¢des mencionadas no art. 105
da Lei Federal n°. 14.133/2021.

Fica eleito o Foro da Comarca de Canoas - RS, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir dividas porventura emergentes da presente ata. Os casos
omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
aplicaveis.

Fornecedor Tiago Martini Sanchotene
Diretor-Presidente Canoastec
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ANEXOV

MINUTA CONTRATO N°. XXX/2025
SEI N°. 25.3.000000722-0

Contratacdo de licencas de softwares Autodesk AEC
(Architecture Engineering Construction Collection),
do Autodesk Autocad LT e do Autodesk PDM
(Product Design & Manufacturing Collection) com
direito a atualizacdo e suporte, além de servico de
treinamentos e consultoria, em atendimento as
demandas da Fundacao Municipal de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo de Canoas -
CANOASTEC.

A FUNDACAO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICAGCAO
DE CANOAS, fundacdo publica dotada de personalidade juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 15.077.871/0001-80, com sede na Rua Fioravante Milanez n° 140, neste ato
representada pelo Diretor Presidente Sr. Tiago Martini Sanchotene, doravante denominado
CONTRATANTE, e a XXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com sede em
XXXXXX, na Rua XXXXXXX, n° XXXX, Bairro XXXXX, CEP: XXXXX-XXX, inscrita no
CNPJ sob n° XX.XXX.XXX/0001-XX, neste ato representada por XXXXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, por este instrumento e na melhor forma de Direito, celebram o
presente contrato, objeto do processo SEI: 25.3.000000722-0, que originou o pregdo eletronico,
subordinando-se as disposi¢oes da Lei Federal n.° 14.133/2021, Lei Complementar Federal n°
123/2006, Decreto Municipal n® 171/2021, Decreto Municipal n° 549/2023, Decreto Municipal n°
59/2024, Decreto Municipal n° 110/2024, bem como as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratacdo de licencas de softwares Autodesk AEC (Architecture Engineering Construction
Collection), do Autodesk Autocad LT e do Autodesk PDM (Product Design & Manufacturing
Collection) com direito a atualizacdo e suporte, além de servico de treinamentos e consultoria, em
atendimento as demandas da Fundacao Municipal de Tecnologia da Informacdao e Comunicagao de
Canoas — CANOASTEC.
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Lote

Item

Descrigao

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

Assinatura de licencas

novas de software
Autodesk

Engineering and

Architecture,

Collection
Collection),
Usuario Nomeado
Standard ELD, pelo
periodo de 36 (trinta e

Construction
(AEC

seis) meses.

67

R$ XXX, XX

R$ XXX, XX

Assinatura de licencas

novas de software
Autodesk Product Design
& Manufacturing
Collection IC
Commercial  Single-use,
pelo periodo de 36 (trinta

e seis) meses.

R$ XXX, XX

R$ XXX, XX

Assinatura de licengas novas
de software AutoCAD LT
Commercial Single-use,
pelo periodo de 36 (trinta e

seis) meses.

16

R$ XXX, XX

R$ XXX, XX

Prestacdo de servigos
- Treinamentos Virtuais ao

vivo - (turmas de 02 a 10

alunos)

440

R$ XXX, XX

R$ XXX, XX
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Prestacdo  de  servigos-
Capacitacdo nivel basico,
por 12 meses, dos softwares

Projeto Piloto BIM

2 do Pacote Autodesk AEC 88 R$ XXX, XX R$ XXX, XX
& PD&M Collection
Prestacdio de servigos -
Consultoria Técnica Virtual

3 — Assessoria implantagdo e/ 1000 R$ XXX, XX R$ XXX, XX
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1.2. E expressamente vedada 8 CONTRATADA a subcontratagdo e transferéncia total ou parcial
do objeto do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO

2.1. As entregas deverdo ocorrer em um prazo de até 05 (cinco) dias tteis consecutivos, a partir
da ordem de fornecimento. Em observancia a esta programacdo, em caso de eventuais
intercorréncias nas entregas dos produtos, o fornecedor deverd comunicar imediatamente a(s)
Secretaria (s) ou Orgdos solicitantes.

2.2, Caso ndo seja possivel fornecer o objeto na data prevista, a CONTRATADA devera
comunicar o CONTRATANTE sobre as respectivas razdes, com pelo menos 02 (dois) dias uteis
consecutivos de antecedéncia, para que qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja analisado pela
Secretaria requisitante, ressalvadas situagoes de caso fortuito e forca maior.

2.3. A cada solicitacdo de fornecimento, a nota de empenho ou outro instrumento habil sera
enviada a CONTRATADA via correio eletronico (e-mail), contendo a indicacdo do item,
quantidade, valor, local e prazo de entrega.

2.4. O ndo cumprimento ou o descumprimento, parcial ou integral, das obrigacGes contratuais,
na forma estabelecida, sujeitarda a CONTRATADA a aplicagdo das penalidades previstas na
legislacdo vigente, sem prejuizo de outras san¢oes que possam ser cabiveis.

2.5. A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento e fiscalizacdo por um
representante designado pela Administracdo, com a finalidade de garantir a observancia dos termos
contratuais e a qualidade dos servicos prestados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 O preco total do contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXXX), incluidos, além do objeto
contratado, os encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como
demais encargos incidentes, os tributos, o fornecimento de mdo de obra especializada,
materiais, a administracdo, o lucro e deslocamentos de qualquer natureza, bem como qualquer
outra despesa, ainda que ndo especificada e que possa incidir ou ser necessaria a execucao do
servico e do objeto da licitagao.

3.2 Os precos contratuais poderdo ser reajustados conforme as disposicdes constantes do Decreto
Municipal n° 549/2023 e disposi¢oes do Edital.
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CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 A Nota Fiscal/Fatura relativa a aquisicdo do objeto devera ser apresentada junto a Assessoria
Administrativa da CANOASTEC por correio eletronico ou via sistema SEI.

4.2 As Notas Fiscais/Faturas entregues nao deverao portar vicios ou incorregdoes que
impossibilitem ou atrasem o pagamento, hipétese em que a CONTRATADA suportara os 6nus
decorrentes do atraso.

4.3 O pagamento sera efetuado em unica parcela, conforme o pedido, acompanhado da respectiva
nota fiscal, até o 30.° dia consecutivo, ap0ds o ateste realizado pelo servidor responsavel/fiscal
do contrato. A data do referido ateste serd a mesma informada na emissao/inclusao do Termo
de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogavel por novos
periodos até o limite legal.

CLAUSULA SEXTA — DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

6.1 Os recursos financeiros que dardo suporte as despesas provenientes da presente contratacao tém
origem estabelecida na “Declaracdo de Disponibilidade Financeira” anexa ao processo.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

7.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo do presente contrato pela CONTRATANTE estara a cargo
da Fundacdo Municipal de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo de Canoas —
CANOASTEC através de designacao de fiscal, formalizado em Termo de Designacao de Fiscal
de Contrato e publicado no Diario Oficial do Municipio, conforme Decreto 196/2018, que
podera comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que, a seu critério, exijam medidas
corretivas, emitir o termo de fiscalizacdo e, quando necessario, emitir notificacdo a contratada
demonstrando objetivamente o0s defeitos demonstrando objetivamente os defeitos ou
irregularidades encontradas na execugao do contrato conforme Decreto Municipal 59/2024.

7.2 A existéncia e atuagao do fiscal ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
pela completa e perfeita execucdo do contrato, nem implica a corresponsabilidade da
Administracdo Publica por eventuais danos decorrentes de acdao ou omissdo da
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CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

8.1

E vedado 8 CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente, associar-se a outrem, ceder,
transferir total ou parcialmente, realizar fusdo, cisdo ou incorporacdo do objeto deste contrato,
sem a expressa autorizacao pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8
9.9

A CONTRATADA cumprira todas as obrigacdes constantes no Edital, Termo de Referéncia,
seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

Proceder a entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva nota fiscal;
Considerar os pregos propostos completos e suficientes para o fornecimento do objeto desta
contratacdao, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento adicional devido a
erro ou a md interpretacdo de parte da CONTRATADA;

Arcar com os encargos previdenciarios, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas,
tributarios, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material,
responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como os riscos atinentes a
atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens, objeto desta
contratacao;

Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuicdes fiscais e parafiscais, os
instituidos por leis, contribuicdes sociais, emolumentos, fornecimento de mdo de obra
especializada, administracdo, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de
pessoal, estada, hospedagem, alimentacdo e qualquer despesa, acessoria e/ou necessaria, nao
especificada no Termo de Referéncia;

Indenizar terceiros e ao CONTRATANTE os possiveis prejuizos ou danos, durante a
contratacdo, em conformidade com o artigo 120 da Lei n.° 14.133/21;

Arcar com todas as despesas necessarias a execucao do objeto contratado;

Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas;

Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido no Termo de Referéncia, ou ndao sendo
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possivel, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos, mediante toda e
qualquer impugnacao feita pelo CONTRATANTE;

9.10 Prestar informagoes sobre a utilizacdo do objeto;

9.11Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na licitacdo, durante toda a
execucao do contrato e em compatibilidade com as obrigacdes assumidas;

9.12Responder pela qualidade, quantidade, validade, seguranca e demais caracteristicas do objeto,
bem como a observacao as normas técnicas;

9.13. Nao subcontratar o objeto deste contrato, salvo esteja expressamente permitido no Termo
de Referéncia;

9.14. Prestar a garantia do objeto, manutencdo e assisténcia técnica, caso exigida no Termo de
Referéncia;

9.15. Informar a Secretaria requisitante, durante o periodo de vigéncia da ata de registro de
precos e do contrato, qualquer alteracao de endereco, telefone, correio eletrénico (e-mail) ou
outros dados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1  Compete ao CONTRATANTE:

10.2 Receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir dividas emergentes da execucao do objeto

contratado;

10.3 Receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisorio. Se o objeto contratado nao
estiver de acordo com as especificacoes do CONTRATANTE, rejeita-lo, no todo ou em
parte. Do contrario, ap6s a analise de compatibilidade entre o contratado e o efetivamente

entregue, sera lavrado o termo de recebimento definitivo;

10.4 Notificar a CONTRATADA, por ESCRITO, podendo ser via correio eletronico (e-mail),
desde que haja confirmacdao de recebimento pela CONTRATADA, sobre imperfeicoes,
falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado

ou corrigido;

10.5 Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto,

no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referéncia.
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10.6 O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Termo de Referéncia,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 O CONTRATADO estara sujeito as san¢oes administrativas previstas na Lei n° 14.133/2021 e
Decreto Municipal 59/2024, na hipotese de inexecugdo total ou parcial do contrato, execucao
irregular, atraso injustificado, infracoes a legislacdo aplicavel ou a moralidade administrativa,
bem como nas demais hipéteses expressamente previstas na referida norma legal, observados o
contraditério e a ampla defesa.

11.2 As sangdes que poderdo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade
da infracdo, sdo as seguintes:

11.21 Adverténcia, por infracoes de menor gravidade, especialmente quando se
tratar de inexecucdo parcial que ndo cause prejuizo relevante a Administracao;

11.2.2 Multa, de carater compensatorio, aplicada nos termos do edital e deste
contrato, com percentual referente aos itens abaixo;

11.2.2.1 Pelo atraso no fornecimento, em relacdo ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do
fornecimento;

11.2.2.2 Pela recusa em iniciar o fornecimento, caracterizada em cinco dias ap6s o vencimento do
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;

11.2.2.3 Pela demora em corrigir falhas no fornecimento, a contar do segundo dia da data da
notificacdo da rejeicao: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido;
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11.2.2.4 Pela recusa da contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa
no fornecimento nao efetivado nos cinco dias que se seguirem a data da rejeicao: 10% (dez por
cento) do valor do fornecimento rejeitado;

11.2.2.5 Pelo ndo cumprimento de qualquer condicdo fixada neste Edital e ndo abrangida nos
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento;

11.2.2.6 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem
prejuizo de perdas e danos cabiveis;

11.2.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

11.2.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica do ente federativo
responsavel pela sancdo, pelo prazo de até 3 (trés) anos, nos termos do art. 156, §4° da Lei n°
14.133/2021;

11.2.5 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
em ambito nacional, pelo prazo de 3 (trés) a 6 (seis) anos, nos termos do art. 156, §5°, da Lei n°
14.133/2021 e Decreto Municipal 59/2024.

11.2.6 As sancOes previstas nos subitens poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11.3 A aplicacdo das sangOes sera precedida de regular processo administrativo, assegurados o
contraditério, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos dos arts. 157 e 158 da Lei
n° 14.133/2021.

11.4 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas nesta clausula nao isenta 0o CONTRATADO
da obrigacdo de indenizar integralmente os danos causados a Administracdo Publica, inclusive
os lucros cessantes, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO E ALTERACAO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato pode ser extinto nas hipoteses descritas no art. 137 a 139 da Lei
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14.133/2021 e Decreto Municipal 59/2024, observado os procedimentos estabelecidos pela
Legislacdo pertinente.

12.2. A CONTRATANTE reconhece os direitos da CONTRATADA, na condicdo de Gestor
Publico, em caso de rescisdo administrativa, conforme previsto na Lei 14.133/2021.

12.3. O presente Contrato pode ser alterado na forma estabelecida no art. 126 e seguintes da
Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA REGENCIA E DA VINCULACAO

13.1. O presente Contrato rege-se pelas clausulas nele constantes, pelas demais especificagoes
do processo SEI n° 25.3.000000722-0 e pelas disposicOes constantes das legislacOes
mencionadas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na realizacao do objeto

desta contratacdo, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. A CONTRATANTE é responsavel por disponibilizar acesso aos documentos e a
legislacdo relacionada com o objeto do presente contrato.

15.2. Os casos omissos a este Contrato serdo definidos subsidiariamente nos termos previstos
na Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DO FORO

16.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Canoas para dirimir as davidas oriundas deste
contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato para que produza seus legais e
juridicos efeitos.

Canoas, XX de XXXX de 2025.



