

ORÇAMENTO				
Modalidade	Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica	Nº	Ano	2025
Descrição do Objeto	Registro de preços para futura e eventual contratação de projetos de arquitetura/engenharia			
Órgão	Prefeitura Municipal de São Marcos	CNPJ		
Mo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia			
Mo T. Estimado	R\$	715.243,48		

a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

nimento obrigatório

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência* *	Data de Referência* *	Descrição do item*	Estimativa						Tipo de Orçamento
							Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**	% Encargos Sociais**	
1	1	1	COMPOSICAO_PROPRIA	A	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de pavimentação asfáltica, incluindo drenagem e sinalização viária – Vias de até 1km	2,0	un	12.733,7800	25.467,56	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
1	2	2	COMPOSICAO_PROPRIA	B	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de pavimentação asfáltica, incluindo drenagem e sinalização viária – Vias entre 1 e 4km	8,0	un	18.787,9100	150.303,28	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
2	3	1	COMPOSICAO_PROPRIA	C	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de PPCI ou PrPCI para edificações de até 2.000m²	2,0	un	7.142,4500	14.284,90	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
2	4	2	COMPOSICAO_PROPRIA	D	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de PPCI ou PrPCI para edificações de até 5.000m²	6,0	un	13.871,2500	83.227,50	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
3	5	1	COMPOSICAO_PROPRIA	E	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 500m²	1,0	un	7.080,1300	7.080,13	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
3	6	2	COMPOSICAO_PROPRIA	F	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 1500m²	2,0	un	15.823,8600	31.647,72	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
3	7	1	COMPOSICAO_PROPRIA	G	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 3000m²	1,0	un	28.926,1000	28.926,10	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
4	8	2	COMPOSICAO_PROPRIA	H	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de iluminação pública em vias de até 1,5Km	3,0	un	8.948,0100	26.844,03	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
4	9	3	COMPOSICAO_PROPRIA	I	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de iluminação pública em vias de até 3Km	1,0	un	12.595,8100	12.595,81	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
5	10	1	COMPOSICAO_PROPRIA	J	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 500m²	1,0	un	12.026,5200	12.026,52	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
5	11	2	COMPOSICAO_PROPRIA	K	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 1.200m²	1,0	un	24.965,7700	24.965,77	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
5	12	3	COMPOSICAO_PROPRIA	L	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 2.500m²	1,0	un	36.026,5700	36.026,57	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
5	13	4	COMPOSICAO_PROPRIA	M	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de construção ou ampliação de edificações de até 500m²	1,0	un	17.453,7100	17.453,71	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
5	14	5	COMPOSICAO_PROPRIA	N	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de construção ou ampliação de edificações de até 1200m²	1,0	un	34.425,8700	34.425,87	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
6	15	1	COMPOSICAO_PROPRIA	O	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de edificação com até 500m²	1,0	un	8.948,0100	8.948,01	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
6	16	2	COMPOSICAO_PROPRIA	P	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de edificação com até 1500m²	1,0	un	17.359,8700	17.359,87	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material

6	17	3	COMPOSICAO_P ROPRIA	Q	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de edificação com até 2500m²	1,0	un	25.946,6600	25.946,66	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
7	18	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	R	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de drenagem de vias até 1Km	1,0	un	4.507,4800	4.507,48	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
7	19	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	S	01/09/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de drenagem de vias entre 1 e 3km	1,0	un	7.929,5100	7.929,51	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
8	20	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	T	01/09/25	Elaboração de projeto executivo de abertura de ruas até 2 km	2,0	un	23.923,5600	47.847,12	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
9	21	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	U	01/09/25	Elaboração de estudo de lagoa de retenção e drenagem	4,0	un	11.701,5600	46.806,24	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material
10	22	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	V	01/09/25	Elaboração de estudo e projeto executivo de lagoa de retenção e drenagem	2,0	un	25.311,5600	50.623,12	24,78%	112,84%	Mão-de-obra e material