

| ORÇAMENTO           |                                                                                             |  |    |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|------|
| Modalidade          | Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica                                                       |  | Nº | Ano  |
| Descrição do Objeto | Registro de preços para futura e eventual contratação de projetos de arquitetura/engenharia |  |    |      |
| Órgão               | Prefeitura Municipal de São Marcos                                                          |  |    | CNPJ |
| Tipo de Objeto      | Obras e Serviços de Engenharia                                                              |  |    |      |
| Preço T. Estimado   | R\$ 1.306.228,40                                                                            |  |    |      |

a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

nimento obrigatório

\*\*Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

\*\*\*Obrigatório só para licitação composta por Lotes

| Nº do Lote*** | Nº Ordem | Nº Item* | Fonte de Referência** | Código de Referência* | Data de Referência* | Descrição do item*                                                                                                                         | Estimativa |        |                       |                   |         |                      | Tipo de Orçamento      |
|---------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|----------------------|------------------------|
|               |          |          |                       |                       |                     |                                                                                                                                            | Qtd.*      | Unid.* | Preço unitário (R\$)* | Preço Total (R\$) | % BDI** | % Encargos Sociais** |                        |
| 1             | 1        | 1        | COMPOSICAO_PROPRIA    | A                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de pavimentação asfáltica, incluindo drenagem e sinalização viária – Vias de até 1km    | 2,0        | un     | 12.733,7800           | 25.467,56         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 1             | 2        | 2        | COMPOSICAO_PROPRIA    | B                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de pavimentação asfáltica, incluindo drenagem e sinalização viária – Vias entre 1 e 4km | 8,0        | un     | 18.787,9100           | 150.303,28        | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 2             | 3        | 1        | COMPOSICAO_PROPRIA    | C                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de PPCI ou PrPCI para edificações de até 2.000m²                                                | 6,0        | un     | 7.142,4500            | 42.854,70         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 2             | 4        | 2        | COMPOSICAO_PROPRIA    | D                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de PPCI ou PrPCI para edificações de até 5.000m²                                                | 12,0       | un     | 13.871,2500           | 166.455,00        | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 3             | 5        | 1        | COMPOSICAO_PROPRIA    | E                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 500m²                                            | 4,0        | un     | 7.080,1300            | 28.320,52         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 3             | 6        | 2        | COMPOSICAO_PROPRIA    | F                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 1500m²                                           | 4,0        | un     | 15.823,8600           | 63.295,44         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 3             | 7        | 1        | COMPOSICAO_PROPRIA    | G                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 3000m²                                           | 4,0        | un     | 28.926,1000           | 115.704,40        | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 4             | 8        | 2        | COMPOSICAO_PROPRIA    | H                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de iluminação pública em vias de até 1,5Km                                                      | 3,0        | un     | 8.948,0100            | 26.844,03         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 4             | 9        | 3        | COMPOSICAO_PROPRIA    | I                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de iluminação pública em vias de até 3Km                                                        | 2,0        | un     | 12.595,8100           | 25.191,62         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 5             | 10       | 1        | COMPOSICAO_PROPRIA    | J                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 500m²                                                  | 3,0        | un     | 12.026,5200           | 36.079,56         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 5             | 11       | 2        | COMPOSICAO_PROPRIA    | K                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 1.200m²                                                | 3,0        | un     | 24.965,7700           | 74.897,31         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 5             | 12       | 3        | COMPOSICAO_PROPRIA    | L                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 2.500m²                                                | 3,0        | un     | 36.026,5700           | 108.079,71        | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 5             | 13       | 4        | COMPOSICAO_PROPRIA    | M                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de construção ou ampliação de edificações de até 500m²                                  | 3,0        | un     | 17.453,7100           | 52.361,13         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 5             | 14       | 5        | COMPOSICAO_PROPRIA    | N                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de construção ou ampliação de edificações de até 1200m²                                 | 3,0        | un     | 34.425,8700           | 103.277,61        | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 6             | 15       | 1        | COMPOSICAO_PROPRIA    | O                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de edificação com até 500m²                                                          | 2,0        | un     | 8.948,0100            | 17.896,02         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |
| 6             | 16       | 2        | COMPOSICAO_PROPRIA    | P                     | 01/09/25            | Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de edificação com até 1500m²                                                         | 2,0        | un     | 17.359,8700           | 34.719,74         | 24,78%  | 112,84%              | Mão-de-obra e material |

|    |    |   |                        |   |          |                                                                                       |     |    |             |           |        |         |                        |
|----|----|---|------------------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|-----------|--------|---------|------------------------|
| 6  | 17 | 3 | COMPOSICAO_P<br>ROPRIA | Q | 01/09/25 | Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de<br>edificação com até 2500m² | 2,0 | un | 25.946,6600 | 51.893,32 | 24,78% | 112,84% | Mão-de-obra e material |
| 7  | 18 | 1 | COMPOSICAO_P<br>ROPRIA | R | 01/09/25 | Serviço de elaboração de projeto executivo de drenagem de vias<br>até 1Km             | 3,0 | un | 4.507,4800  | 13.522,44 | 24,78% | 112,84% | Mão-de-obra e material |
| 7  | 19 | 2 | COMPOSICAO_P<br>ROPRIA | S | 01/09/25 | Serviço de elaboração de projeto executivo de drenagem de vias<br>entre 1 e 3km       | 3,0 | un | 7.929,5100  | 23.788,53 | 24,78% | 112,84% | Mão-de-obra e material |
| 8  | 20 | 1 | COMPOSICAO_P<br>ROPRIA | T | 01/09/25 | Elaboração de projeto executivo de abertura de ruas até 2 km                          | 2,0 | un | 23.923,5600 | 47.847,12 | 24,78% | 112,84% | Mão-de-obra e material |
| 9  | 21 | 1 | COMPOSICAO_P<br>ROPRIA | U | 01/09/25 | Elaboração de estudo de lagoa de retenção e drenagem                                  | 4,0 | un | 11.701,5600 | 46.806,24 | 24,78% | 112,84% | Mão-de-obra e material |
| 10 | 22 | 1 | COMPOSICAO_P<br>ROPRIA | V | 01/09/25 | Elaboração de estudo e projeto executivo de lagoa de retenção<br>e drenagem           | 2,0 | un | 25.311,5600 | 50.623,12 | 24,78% | 112,84% | Mão-de-obra e material |
|    |    |   |                        |   |          |                                                                                       |     |    |             |           |        |         |                        |