
 
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI – RS 

Rua Liberato Salzano, 387 
E-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br 

 
Estudo Técnico Preliminar 

 

Município: Cândido Godói. 

Secretarias Municipais: 

Secretaria de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Trânsito 

Secretaria Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer 

Necessidade da Administração: Aquisição parcelada de materiais de construção, hidráulicos e 

elétricos.  

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

O Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo avaliar a viabilidade da contratação, levantar as 

especificações técnicas adequadas, estimar os quantitativos necessários, bem como analisar 

alternativas que assegurem a economicidade, eficiência e qualidade no atendimento às demandas 

públicas. 

O Município de Cândido Godói – RS, por meio de suas Secretarias Municipais, necessita garantir 

a continuidade e a eficiência na execução de obras públicas, reformas estruturais e serviços de 

manutenção preventiva e corretiva em prédios, vias públicas, estradas e demais espaços de uso 

coletivo. Para tanto, é imprescindível a aquisição regular de materiais de construção civil, 

hidráulicos, elétricos para a realização dessas atividades. 

A ausência desses materiais compromete diretamente à execução das ações governamentais, 

ocasionando atrasos nas obras, riscos à segurança da população e prejuízos à conservação do 

patrimônio público. Assim, justifica-se a necessidade de planejamento e contratação prévia desses 

itens, de forma padronizada e eficiente, visando suprir as demandas recorrentes das Secretarias 

Municipais envolvidas na manutenção e desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural do 

município. 

A escassez e a irregularidade na obtenção desses insumos comprometem a continuidade e a 

qualidade das iniciativas voltadas para o desenvolvimento local. 

É fundamental ressaltar que a correta aquisição de materiais de construção não diz respeito 

apenas à disponibilização física dos itens, mas também à garantia de que sejam de qualidade 

apropriada e compatíveis com as exigências normativas e técnicas vigentes. Assim, a ineficiência 

nesse processo pode afetar não apenas a execução das obras, mas também a durabilidade e a 

segurança das estruturas construídas, comprometendo a integridade e o bem-estar da 

comunidade. 
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Diante disso, a regularização e a adequação da aquisição de materiais demandam atenção 

especial por parte da administração municipal. A efetivação deste processo é essencial para 

assegurar que as atividades de construção e reforma realizada pelo município atendam às 

expectativas da população, promovendo desenvolvimento sustentável e elevando os padrões de 

qualidade de vida da comunidade. 

 

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Cândido 

Godói, estando assim, alinhada nas secretarias participantes. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O fornecimento de materiais de construção conforme a nova lei de Licitações têm natureza de 

bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do 

art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma 

Eletrônica, tendo com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso 

XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão 

comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como 

apresentar documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021, que 

serão discriminados no Termo de Referência. 

A aquisição destes materiais tem como objetivo garantir a execução regular e adequada de obras 

e serviços públicos. Para atender a essa necessidade, é essencial que os requisitos da futura 

aquisição sejam bem definidos, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa por meio da 

competição saudável entre os fornecedores. Abaixo estão os requisitos que a solução contratada 

deverá atender: 

1. Qualidade dos materiais: Os materiais de construção devem ser novos, de primeira linha, 

conforme normas técnicas brasileiras aplicáveis, garantindo durabilidade e segurança nas obras. 

2. Variedade de produtos: O fornecedor deve oferecer um catálogo diversificado que inclua 

materiais como cimento, areia, brita, tijolos, blocos, tubos e outros insumos necessários à 

realização de empreendimentos públicos. 

3. Certificações: Todos os produtos fornecidos devem possuir certificações oficiais que 

comprovem sua conformidade com normas de qualidade (por exemplo, ISO ou ABNT). 

4. Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega dos materiais não poderá exceder 10 (dez) 

dias úteis após a emissão do pedido pela Prefeitura, garantindo agilidade na execução de obras. 

5. Condições de embalagem: Os materiais devem ser entregues em embalagens adequadas que 

garantam a integridade do produto durante o transporte e armazenamento, evitando danos que 

possam comprometer sua qualidade. 
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7. Assistência técnica: O fornecedor deverá oferecer suporte técnico para esclarecimento de 

dúvidas relacionadas ao uso e aplicação dos materiais fornecidos, se necessário. 

8. Garantia mínima: Os materiais devem ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos 

de fabricação, assegurando que eventuais problemas possam ser resolvidos sem custo adicional 

para o município. 

9. Preço máximo: Os preços dos materiais devem estar compatíveis com as tabelas de referência 

de mercado e não poderão exceder os limites estabelecidos pelo orçamento prévio elaborado pela 

Prefeitura. 

10. Condições de pagamento: Flexibilidade nas condições de pagamento, permitindo 

parcelamento ou outras modalidades que facilitem a aquisição dos materiais, conforme a 

necessidade orçamentária da Prefeitura. 

Esses requisitos visam assegurar a competitividade no processo licitatório, reduzindo riscos de 

ineficiência e reforçando a transparência na contratação pública. 

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Os quantitativos estimados para a contratação em questão foram definidos com base em um 

levantamento prévio, o histórico de consumo e as demandas recorrentes das Secretarias 

Municipais envolvidas. Além disso, foram levadas em conta as adequações e expansões 

planejadas para os serviços de manutenção e infraestrutura no curto e médio prazo, refletindo um 

planejamento preventivo e alinhado com a realidade operacional do município. 

Esse método de estimativa visa garantir maior assertividade na definição das quantidades a serem 

contratadas, evitando tanto a insuficiência de materiais, que pode comprometer a execução das 

atividades, quanto o excesso, que pode resultar em desperdícios de recursos públicos. Dessa 

forma, a previsão quantitativa busca atender às necessidades reais e recorrentes das secretarias, 

respeitando os princípios da economicidade, eficiência e legalidade que regem a administração 

pública. 

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida estão descritas na tabela abaixo: 

Item Un 
Qtd 
Mín 

Qtd 
Máx 

Descrição 

1 Fr 1  50 

Adesivo plástico cola para cano PVC frasco 175g com pincel aplicador cor: 
incolor estado físico: líquido. Embalagem: frasco com 175g fórmula: sem tolueno 
aplicação: tubos e conexão soldável marrom e branco à frio. marca tigre ou de 
qualidade igual ou superior  

2 M³  1 60 Areia média limpa 

3 Sc  1 50 
Argamassa AC1, cimento cola, uso interno, saco 20kg, secagem rápida para 
assentamento de pisos e cerâmicas 

4 Sc  1 30 
Argamassa AC2, cimento cola, uso externo e interno, saco 20kg, secagem 
rápida para assentamento de pisos, cerâmicas, ardósia 

5 Un  1 1000 
Bucha 6mm para colocação em tijolo, blocos de concreto, parede oca, deve 
possuir aba em sua construção para parafuso 

6 Bob  1 5 Cabo de alumínio duplex 16mm, bobina de 1000metros 

7 RL 1  10 
Cabo flexível 750V, 2,5mm, antichamas, na cor azul, em rolo de 100 metros, 
com qualidade igual ou superior a Corfio ou Sil 

8 RL  1 10 Cabo flexível 750V, 2,5mm, antichamas, na cor verde, em rolo de 100 metros 
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9 RL 1  10 
Cabo flexível 750V, 2,5mm, antichamas, na cor vermelha, em rolo de 100 
metros, com qualidade igual ou superior a Corfio ou Sil 

10 RL  1 10 Cabo flexível 750V, 6mm, antichamas, na cor azul, em rolo de 100 metros 

11 RL  1 10 
Cabo flexível 750V, 6mm, antichamas, na cor vermelha, em rolo de 100 metros, 
com qualidade igual ou superior a Corfio ou Sil 

12 RL 1  20 
Cabo PP 2 vias 2,5mm preto, modelo: PP norma: NBR 7289 tensão de 
isolamento: 500V tamanho: rolo 100 metros vias: 2 bitola: 2,5mm 

13 RL 1  30 
Cabo PP 2x1,5mm preto, modelo: PP norma: NBR 7289 tensão de isolamento: 
500V tamanho: rolo 100 metros; vias: 2 bitola: 2,5mm 

14 Sc  1 10 Cal hidratada para reboco saco 20kg 

15 Un  1 10 Canto e emenda PVC 8mm interno/externo para roda forro  

16 Sc  1 80 Cimento CP IV - 32 saco 50kg 

17 M³ 1 80 Concreto usinado FCK 20 MPA 

18 M³ 1 80 Concreto usinado FCK 25 MPA 

19 M³ 1 100 Concreto usinado FCK 30 MPA 

20 Un 1 500 Conector Alumínio c/ parafuso 

21 Un 1 300 Conector Perfurante CPD 150 

22 Un  1 30 Curva longa PVC 90º soldável marrom 40mm NBR5648 

23 Un 1  10 Emenda "H" rígido PVC branco (forro) barra 6m para forro 8mm 

24 Un  1 10 Emenda PVC 100 mm com anel de vedação (branco) 

25 Br  1 10 Ferro de construção 10mm (3/8") barra de 12m CA-50 

26 Br  1 10 Ferro de construção 12,5mm (1/2") barra de 12m CA-50 

27 Br 1  10 Ferro de construção 4,2mm barra de 12m CA-60 

28 Br  1 10 Ferro de construção 5mm barra de 12m CA-60 

29 Br  1 10 Ferro de construção 8mm (5/16") barra de 12m CA-50 

30 Un 1 200 Fita Isolante branca Rolos de 20m 

31 M² 1  30 
Forro PVC branco macho/fêmea junta seca frisado 10cm x 8mm x tamanhos 
variados (3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,0m etc) 

32 M² 1  30 
Forro PVC branco macho/fêmea junta seca frisado 20cm x 8mm x tamanhos 
variados (3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6,0m etc) 

33 Un 1  20 Joelho curto PVC 100 mm 90 ° (branco) 

34 Un 1  20 Joelho PVC 100 mm 45 ° (branco) 

35 Un  1 10 Joelho PVC 100 mm 45 ° (marrom) 

36 Un  1 10 Joelho PVC 100 mm com anel de vedação (marrom) 

37 Un  1 50 Joelho soldável 20 mm, NBR 5648 

38 Un  1 50 Joelho soldável 25mm 

39 Un 1  50 Joelho soldável 32mm 45g 

40 Un 1  50 Joelho soldável 40mm NBR 5648 marrom 

41 Un  1 50 Joelho soldável 50mm NBR 5649 

42 Un  1 20 Luva de correr 100 mm com 2 anéis de vedação 100 mm branco 

43 Un  1 100 Luva soldável 20mm, em PVC marrom, conforme NBR5648 e 5627 

44 Un  1 100 Luva soldável 25mm, em PVC marrom, conforme NBR5648 e 5626 

45 Un  1 100 Luva soldável 32mm, em PVC marrom, conforme NBR5648 e 5628 

46 Un 1  50 Luva soldável 40mm, em PVC marrom, conforme NBR5648 e 5629 

47 Un 1  50 Luva soldável 50mm, em PVC marrom, conforme NBR5648 e 5626 

48 Un  1 20 Malha de ferro pop 2x3cm 15x15cm 3,4mm 

49 Un 1  20 Malha de ferro pop 2x3cm 20x20cm 4,2mm 

50 Un 1  200 Mister soquete porcelana para spot E27 

51 Un  1 50 Paflon E-27 4ª/250V – na cor branca com soquete de porcelana 
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52 M³  1 300 Pedra brita nº 01 

53 M³  1 250 Pedra brita nº 02 

54 M³  1 250 Pedrisco 

55 M³  1 200 Pó de brita limpo sem impurezas 

56 Kg 1  30 Prego com cabeça de aço para madeira 15x12 

57 Kg  1 30 Prego com cabeça de aço para madeira 18x27 

58 Kg 1  30 Prego com cabeça de aço para madeira 18x30 

59 Kg  1 30 Prego com cabeça de aço para madeira 19x39 

60 Kg  1 60 Prego com cabeça de aço para madeira/pontes 26x84 

61 Kg  1 20 Rejunte para cerâmicas resistente a fungos e mofos, cores escuras 

62 Br 1  30 
Roda forro PVC rígido branco 31,2mm x 11,57mm x 8mm (largura, altura, 
espessura) barra de 6m, encaixe fêmea 22,19mm profundidade 

63 Un 1  500 Rolo de fita isolante de 20m x 19mm 

64 Un  1 30 Tee 32mm com redução para 25mm marrom 

65 Un  1 30 Tee 40mm com redução para 25mm marrom 

66 Un  1 50 Tee soldável 25mm 

67 Un  1 2000 Tijolos 6 furos boa qualidade dimensões mínimas 19x9x14,5cm 

68 Un  1 2000 Tijolos boa qualidade maciços 3 furos 23,5x11,5x5cm (dimensões mínimas) 

69 Un  1 3000 Tijolos maciços boa qualidade sem furos 21,5x11,5x5cm (dimensões mínimas) 

70 Un  1 20 Treliça de ferro 6,3mmx4,2mm barra de 6m 

71 Br  1 10 Tubo coletor de PVC 40 mm 6 metros (branco) 

72 Br  1 10 
Tubo coletor para esgoto marrom /ocre 150mm, barra de 6m, com anel de 
vedação, parede mínima 2,5 mm 

73 Br  1 10 
Tubo coletor para esgoto marrom/ocre 200mm, barra de 6m, com anel de 
vedação, parede mínima 2,5 mm 

74 Br 1  10 
Tubo coletor para esgoto, marrom/ocre 100mm, barra de 6m, com anel de 
vedação, parede mínima 2,5 mm 

75 Br  1 10 Tubo coletor PVC 100 mm, branco, 6 metros parede mínima 1,8 mm 

76 Br 1  10 Tubo de esgoto PVC 100mm PB 1ª qualidade barra 6m NBR 5688 

77 Br 1  10 Tubo de esgoto PVC 40mm PB 1ª qualidade barra 6m NBR 5688 

78 Br 1  10 Tubo de esgoto PVC 50mm PB 1ª qualidade barra 6m NBR 5688 

79 RL  1 10 Tubo PEAD PE 80 1mpa azul 20mm , rolo de 100m 

80 Br  1 1500 Tubo soldável água fria P/B 20mm 1ª qualidade, marrom, barra 6m, NBR5648 

81 Br  1 2000 Tubo soldável água fria P/B 25mm 1ª qualidade, marrom, barra 6m, NBR 5648 

82 Br  1 2000 Tubo soldável água fria P/B 32mm 1ª qualidade, marrom, barra 6m, NBR 5648 

83 Br 1  2000 Tubo soldável água fria P/B 40mm 1ª qualidade, marrom, barra 6m NBR 5648 

 

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

Para atendimento das demandas de manutenção predial, reparos e pequenas obras nas unidades 

públicas, a Administração avaliou as seguintes alternativas de solução disponíveis no mercado: 

Alternativa 1 – Contratação de empresa para execução completa dos serviços com fornecimento 

de material 

Consiste na contratação de empresa especializada para executar os serviços de manutenção e 

pequenos reparos, incluindo o fornecimento integral de materiais. 

Vantagens: 

 Centralização da responsabilidade na contratada; 
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 Redução do controle de estoque pelo Município; 

 Simplificação operacional. 

Desvantagens: 

 Menor controle sobre a qualidade e marca dos materiais utilizados; 

 Dificuldade de fiscalização item a item; 

 Custos geralmente superiores (material embutido no preço do serviço); 

 Inviável para demandas pequenas e frequentes; 

 Dependência de contratação prévia de serviços para cada necessidade. 

 

Alternativa 2 – Formação de Consórcio Público: vantagens em termos de economia de escala e 

diversificação de recursos, mas pode enfrentar desafios administrativos e de tempo. 

Vantagens: 

 Economia de escala: A união de diversas prefeituras permite a negociação de melhores 

preços e condições com fornecedores. 

 Diversidade de recursos: A experiência compartilhada entre as prefeituras facilita a troca 

de informações e boas práticas na aquisição de materiais. 

 Sustentabilidade: Potencial para buscar soluções inovadoras conjuntas, com foco em 

materiais sustentáveis. 

Desvantagens: 

 Complexidade administrativa: A gestão de um consórcio pode envolver burocracias e 

requer certo nível de coordenação entre entes públicos. 

 Tempo de formalização: Pode levar mais tempo para a estruturação e legalização do 

consórcio, atrasando as aquisições. 

 

Alternativa 3 – Parcerias Público-Privadas (PPP): solução robusta que capta investimentos, mas 

possui complexidades contratuais e custos elevados, além de possível rigidez no processo. 

- Vantagens: 

Investimento significativo: Possibilita a captação de investimentos privados na infraestrutura e na 

aquisição de materiais. 

Inovação: Os parceiros privados podem trazer novas tecnologias e métodos de gestão mais 

eficientes para o fornecimento de materiais. 

Prazos prolongados: Facilita o planejamento a longo prazo em relação às aquisições necessárias. 

- Desvantagens: 

Rigidez contratuais: As PPPs exigem contratos detalhados e extensivos, que podem dificultar 

adaptações durante a execução. 

Custo inicial elevado: Os custos administrativos e de elaboração de projeto podem ser altos. 

A escolha da melhor solução deve considerar prioritariamente a natureza e criticidade dos 

materiais necessários, a capacidade da Prefeitura de gerenciar cada tipo de contratação e o 

objetivo de otimizar recursos, garantindo a regularidade e adequação das aquisições. 
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Alternativa 4 – Formação de estoque próprio mediante aquisições periódicas 

Aquisição direta de materiais em processos isolados ao longo do ano, conforme surgem as 

demandas. Ágil e estimula a economia local, porém há risco de limitação na oferta e controle de 

preços. 

Vantagens: 

 Compras direcionadas à necessidade imediata. 

 Agilidade no processo: Permite compras rápidas sem a necessidade de licitação, ideal para 

situações emergenciais. 

 Desenvolvimento local: Estimula a economia regional ao apoiar fornecedores locais. 

 Relacionamento: Facilita o estabelecimento de parcerias duradouras com os fornecedores, 

promovendo garantias adicionais de qualidade e atendimento. 

Desvantagens: 

 Alto custo administrativo com múltiplos processos; 

 Risco de fracionamento de despesa; 

 Menor competitividade de preços: a falta de competitividade pode levar à fixação de preços 

superiores ao mercado. 

 Maior prazo para atendimento das demandas urgentes. 

 Limitações de oferta: Poderá haver restrições em termos de variedade e quantidade de 

materiais disponíveis. 

 

Alternativa 5 – Sistema de Registro de Preços para fornecimento parcelado de materiais 

Realização de pregão para registro de preços, com fornecimento sob demanda. Eficaz em termos 

de custo e transparência, sendo mais rápido, mas depende de uma base robusta de fornecedores 

locais. 

Vantagens: 

 Atendimento parcelado conforme necessidade real; 

 Redução de estoque excessivo; 

 Maior competitividade: o formato de pregão eletrônico promove maior concorrência entre 

fornecedores, resultando em preços mais baixos. 

 Preços previamente registrados; 

 Agilidade nas aquisições: prazo de implementação relativamente curto, permitindo 

aquisição rápida de materiais. 

 Modelo amplamente utilizado no setor público para esse tipo de objeto. 

 Transparência: Processo público que permite melhor acompanhamento e fiscalização. 

 Flexibilidade: Possibilita ajustes nas especificações do edital conforme as necessidades 

da Prefeitura. 

Desvantagens: 
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 Necessidade de gestão de ata; 

 Controle de consumo por item. 

 

Após análise técnica e operacional, verificou-se que a solução mais adequada é a aquisição de 

materiais mediante Sistema de Registro de Preços, com fornecimento parcelado, pois permite 

atender demandas variáveis de manutenção e reparos com economicidade, controle de qualidade, 

padronização e agilidade, mostrando-se mais eficiente do que a contratação de serviços com 

material incluso ou compras pontuais isoladas. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 769.175,37 (setecentos e sessenta e 

nove mil, cento setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), de acordo com pesquisa prévia 

realizada com fornecedores da região, no LicitaCon e na Internet. 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta consiste na contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento 

de materiais de construção, materiais elétricos e materiais hidráulicos, destinados à execução de 

serviços de manutenção, reparos, melhorias e pequenas intervenções prediais e estruturais 

realizadas pela Secretaria de Obras e pela Secretaria de Educação do Município. 

Os materiais serão utilizados de forma contínua e conforme a demanda, em atividades como 

manutenção de prédios públicos, redes hidráulicas, instalações elétricas, reparos em estruturas, 

adequações de espaços físicos, consertos emergenciais e demais serviços correlatos necessários 

à conservação e ao adequado funcionamento das unidades públicas. 

A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, com adoção do Sistema de Registro 

de Preços, permitindo a aquisição parcelada dos itens durante a vigência da ata, de acordo com 

as necessidades efetivamente verificadas pela Administração. 

A opção pelo Sistema de Registro de Preços justifica-se pela natureza variável e imprevisível do 

consumo dos materiais, não sendo possível definir previamente as quantidades exatas a serem 

utilizadas ao longo do exercício. O modelo possibilita maior compatibilidade entre demanda e 

fornecimento, evitando aquisições excessivas ou insuficientes. 

Além disso, o fornecimento parcelado contribui para a otimização do espaço físico destinado ao 

armazenamento, permitindo a manutenção de estoque médio reduzido, diminuindo riscos de 

perdas, deterioração e obsolescência de materiais. 

O Sistema de Registro de Preços também favorece o planejamento orçamentário e financeiro, 

uma vez que possibilita a distribuição das aquisições e da aplicação dos recursos ao longo do 

período de vigência da ata, conforme disponibilidade orçamentária e necessidade operacional. 

A solução prevê o fornecimento dos materiais conforme especificações técnicas definidas no 

Termo de Referência, com padrões mínimos de qualidade, observância das normas técnicas 
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aplicáveis e garantia de adequação ao uso pretendido, assegurando eficiência, durabilidade e 

segurança nas aplicações. 

Dessa forma, a solução escolhida mostra-se tecnicamente adequada, economicamente vantajosa 

e operacionalmente eficiente para o atendimento das demandas das Secretarias envolvidas. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio 

do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste 

princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade 

técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de 

custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar 

a concentração de mercado. 

Nesse sentido, em razão das especificidades de cada item e da não dependência entre eles, a 

licitação será conduzida na modalidade menor valor por item, visando estimular maior 

concorrência entre os licitantes, possibilitando a redução de preços e, consequentemente, maior 

vantagem para a Administração Pública. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS  

Pretende-se, com o futuro processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a 

contratação mais vantajosa para o Município, além de garantir o tratamento isonômico entre os 

licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com 

preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 

A solução proposta visa possibilitar a aquisição regular e adequada de materiais de construção 

pela Prefeitura Municipal de Cândido Godói buscando maximizar a economicidade, apresentando 

benefícios significativos em termos de custo-benefício. A implementação de um sistema de 

contratação mais eficiente permitirá a negociação direta com fornecedores, resultando em preços 

mais competitivos e na redução dos custos incidentes sobre as aquisições. A centralização das 

compras também possibilitará a compra em maior escala, o que tende a gerar descontos 

adicionais e melhorar a margem de economia. 

Além da economicidade, essa solução visa otimizar o aproveitamento dos recursos humanos, 

materiais e financeiros disponíveis no município. Com a formalização de parcerias estratégicas e 

a definição clara das necessidades por meio de um planejamento prévio, a equipe responsável 

poderá atuar de forma mais eficiente, evitando desperdícios e assegurando que os materiais 

adquiridos estejam alinhados às demandas reais das obras e serviços públicos. A capacitação dos 

servidores envolvidos nas aquisições trará maior eficiência ao processo, diminuindo o tempo gasto 

nas atividades de compra e gerenciamento de estoque. 

Em termos financeiros, a melhoria na gestão das aquisições se traduzirá em uma alocação mais 

racional dos recursos disponíveis. A diminuição de gastos com materiais, combinada com um 

melhor planejamento, permitirá que a Prefeitura possa redirecionar os recursos economizados 
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para outras áreas prioritárias, como saúde e educação, ampliando assim o impacto positivo da 

política pública. A solução garante, portanto, não apenas a regularidade necessária na aquisição 

de materiais de construção, hidráulico e elétrico, mas também maximiza o uso eficaz de todos os 

recursos da administração municipal. 

 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

No contexto da Prefeitura de Cândido Godói, que enfrenta dificuldades na aquisição regular e 

adequada de materiais de construção para a execução de obras e serviços públicos, algumas 

providências operacionais e estruturais são fundamentais para garantir a implementação eficaz da 

solução escolhida. 

Primeiramente, é crucial realizar um mapeamento detalhado das necessidades específicas dos 

diferentes setores da administração municipal que demandam materiais de construção. Essa 

análise permitirá identificar tipos e quantidades de materiais necessários, bem como suas 

especificações técnicas, garantindo que os insumos adquiridos atendam efetivamente às 

demandas das obras programadas. 

Em seguida, a definição de um cronograma de aquisições é indispensável. Esse cronograma deve 

contemplar as etapas do planejamento das obras, as datas estimadas para cada fase e as 

sazonalidades que podem afetar a disponibilidade dos materiais no mercado. Com isso, poderá 

haver um planejamento orçamentário mais assertivo, evitando aquisições emergenciais que 

costumam ser mais onerosas. Outra providência essencial é a criação de um sistema de gestão 

de estoques que permita o monitoramento contínuo das quantidades de materiais adquiridos, 

armazenados e utilizados nas obras. Um controle rigoroso de estoques ajuda na otimização dos 

recursos, evitando excessos ou faltas que possam comprometer a continuidade dos serviços. 

Considerando a possibilidade de variações nos preços de mercado, a prefeitura deve estabelecer 

Atas com cláusulas de revisão periódica de preços, adequando-se à realidade econômica. Essa 

medida evita surpresas financeiras e garantirá que a administração não comprometa seu 

orçamento em função de altas repentinas nos custos dos materiais. 

Por fim, capacitações específicas para servidores que atuarão na fiscalização e gestão do contrato 

são recomendadas. Essa formação deve focar em boas práticas de acompanhamento de 

contratos de fornecimento de materiais de construção, abordando aspectos técnicos e normativos 

que garantam uma execução contratual conforme os padrões desejados. Tal capacitação justifica-

se pela complexidade e especificidade das demandas de materiais de construção, assegurando 

que os servidores estejam aptos a atuar de forma eficiente e eficaz. 

Essas providências visam assegurar que a aquisição de materiais de construção ocorra de forma 

regular e adequada, promovendo o uso responsável e eficiente dos recursos públicos disponíveis 

na Prefeitura. 

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam 

concluídas, quais sejam:  

a) elaboração de minuta do edital;  
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b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;  

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o 

caso);  

d) elaboração de minuta da Ata de Registro de Preço;  

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;  

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, 

mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;  

g) publicação e divulgação do edital e anexos;  

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;  

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;  

j) realização de empenho; e  

l) assinatura e publicação do Ata de Registro.   

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

A análise da necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para a solução 

proposta pela Prefeitura Municipal de Cândido Godói demonstra que, no contexto específico de 

garantir a aquisição regular e adequada de materiais de construção, não se identificam demandas 

adicionais que necessitem ser atendidas antes da contratação da solução principal. 

A aquisição de materiais de construção destina-se exclusivamente a atender às demandas futuras 

para a execução de obras e serviços públicos. Não há a necessidade de contratações prévias 

para apoio técnico ou operacional, dado que a compra de materiais pode ser realizada 

independentemente de outras contratações. Os bens que se pretende, portanto, são autônomos 

e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes. 

Contudo, podem emergir algumas necessidades de manutenção ou adequações que, embora não 

sejam imprescindíveis antes da implementação da aquisição de materiais, podem complementar 

a efetividade das obras e serviços em questão. Estas contratações são: 

1. Serviços de manutenção de maquinário utilizado nas obras: Este tipo de serviço é essencial 

para garantir que os equipamentos estejam operacionais ao longo da execução dos projetos.  

2. Adequações prediais de espaço físico: Caso haja a necessidade de reorganização física nos 

locais onde os materiais serão armazenados ou utilizados, esse tipo de contratação poderá ser 

considerado, mas não é uma condição prévia para a aquisição dos materiais. 

3. Estruturação logística para transporte e armazenamento: Organização do transporte e 

armazenamento dos materiais adquiridos pode ser necessária, mas esses aspectos são 

geralmente tratados subsequentemente à contratação dos materiais. 

Essas contratações podem ser consideradas importantes complementos à execução das 

atividades relacionadas aos materiais de construção, mas, conforme a análise realizada, não são 

requisitos imediatos para que a solução escolhida seja implementada. Portanto, a solução de 

aquisição de materiais de construção pode avançar sem a dependência técnica ou operacional de 

contratações correlatas neste momento. 
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12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

A análise dos impactos ambientais relacionados à aquisição e uso de materiais de construção pela 

Prefeitura Municipal de Cândido Godói deve considerar diversos fatores que podem afetar o meio 

ambiente, a comunidade local e a eficiência dos recursos utilizados. Os principais impactos 

identificados incluem: 

Geração de resíduos, consumo de energia durante a produção e transporte dos materiais, e 

poluição gerada por atividades associadas. 

A geração de resíduos é uma preocupação significativa nas obras públicas. Para mitigá-la, pode-

se implementar a prática da logística reversa, onde os materiais de construção e outros insumos 

devem ser projetados para facilitar sua devolução e reciclagem após o uso. Isso inclui a 

contratação de empresas que possuam políticas claras de retorno de embalagens e reutilização 

de materiais. 

Quanto ao consumo de energia, é fundamental optar por materiais que exigem menor energia na 

sua produção e um transporte eficiente, visando reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A 

avaliação do ciclo de vida dos materiais pode ajudar a identificar opções que equilibrem 

desempenho técnico e impacto ambiental. A eficiência energética pode ainda ser promovida na 

escolha de técnicas construtivas que minimizem o gasto de energia, como a utilização de sistemas 

de iluminação natural e ventilação cruzada em projetos públicos. Além disso, a adoção de 

equipamentos e máquinas que atendam a normas de eficiência energética contribuirá 

significativamente para a redução do consumo durante as obras. 

Por fim, ao implementar essas medidas e promover a conscientização sobre a importância da 

preservação ambiental, a Prefeitura Municipal de Cândido Godói poderá não apenas atender à 

demanda por materiais de construção, mas também agir de maneira responsável em relação ao 

meio ambiente, promovendo o desenvolvimento sustentável para as futuras gerações. 

 

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 

Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta 

contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado. 

 

Cândido Godói, 2 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

_________________________                                  ___________________________ 

Celson Wiede                                                            Elisete Marisa Gabatz 

Secretário de Obras, Viação                                      Secretário de Educação, Cultura,  

Serviços Urbanos e Trânsito                                      Turismo, Desporto e Lazer 


