

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul			Reforma da sede do CRQ- RS		
RUA BERNARDO PIRES, 128 - SANTANA, PORTO ALEGRE/RS			2548,14		
OBRA			DATA		
Área			DATA-		
END.					mar/25
PRAZO DE EXECUÇÃO		150 dias	PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL		210 dias
BDI					
Itens				Siglas	% Adotado
Seguro e garantia				SG	0,80%
Risco				R	0,85%
Despesas Financeiras				DF	1,09%
Administração Central				AC	3,45%
Lucro				L	6,16%
Tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%)				CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)				ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)				CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)				BDI PAD	20,83%
BDI COM desoneração				BDI DES	26,94%

BDI DIFERENCIADO		
Itens		
Siglas		% Adotado
Seguro e garantia		
SG		0,50%
Risco		
R		0,83%
Despesas Financeiras		
DF		0,85%
Administração Central		
AC		3,45%
Lucro		
L		5,11%
Tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%)		
CP		3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)		
ISS		0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)		
CPRB		4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)		
BDI PAD		15,28%
BDI COM desoneração		
BDI DES		20,93%

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Luiza de Mattos Silva
CAU A2481022