

Conselho Regional de Química - Rio Grande do Sul		OBRA	Reforma da sede do	DATA	jun/25
RUA BERNARDO PIRES, 128 - SANTANA,			CRQ- RS		
END.	PORTO ALEGRE/RS	Área	2548,14	DATA-BASE	mar/25
PRAZO DE EXECUÇÃO		PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL			120 dias
BDI					
Itens				Siglas	% Adotado
Seguro e garantia				SG	0,80%
Risco				R	0,85%
Despesas Financeiras				DF	1,09%
Administração Central				AC	3,45%
Lucro				L	6,16%
Tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%)				CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)				ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)				CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)				BDI PAD	20,83%
BDI COM desoneração				BDI DES	26,94%

BDI DIFERENCIADO		
Itens		% Adotado
Seguro e garantia		0,50%
Risco		0,83%
Despesas Financeiras		0,85%
Administração Central		3,45%

Lucro	L	5,11%
Tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	15,28%
BDI COM desoneração	BDI DES	20,93%

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Luiza de Mattos Silva
CAU A2481022