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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2026

Processo Licitatorio n® 077/2026

O MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian Fontoura
Depiere, no uso de suas atribuigdes legais, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo regime de execugdao de empreitada
por prego global, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, pelo método de disputa ABERTO em conformidade com a
Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006, Decreto Executivo n® 4.113/2020, Decreto
Executivo n° 3.980/2018 e suas alteragdes e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas nesse Edital e seus anexos.

A sessdo virtual da CONCORRENCIA serd realizada através do Sistema Eletrdnico PREGAO ONLINE
BANRISUL, no enderego eletronico www.pregaobanrisul.com.br, cuja sessdo publica sera realizada nas
datas e horarios que seguem:

Evento Data

Publicagdo Edital 24/03/2026

Data/hora limite para recebimento de propostas 15/04/2026, as Sh
Data/hora da abertura das propostas 15/04/2026, as 9h01imin.
Data/hora inicio da disputa 15/04/2026, as 9h02min.

Obs.: Todas as referéncias de tempo deste certame observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia-DF. Ndo havendo expediente ou ocorrendo
qualquer fato superveniente que impega a abertura do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos no preambulo deste Edital, desde que néo haja comunicacéo do Pregoeiro em contréario.

1 DO OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para execucdo de reformas no prédio onde estd instalada a
Unidade Basica de Salude - UBS ESF III - Zona Leste, localizada na Rua 30 de Maio, n°® 1845, esquina com a
Rua Reinoldo Langner, Bairro Gloria, pelo regime de empreitada pelo preco global, com recursos oriundos da
Emenda Parlamentar Impositiva Individual n® 09 (Municipal), conforme Projeto Técnico, anexo ao Edital

ANEXO II).
Item Qnt. | Un.| Descrigao Preco Total| Preco Global
(R$) (R$)
01 01 CJ |Materiais necessarios a execugdo da reforma do prédio da UBS| 66.334,03 97.529,18

ESF III - Zona Leste, localizado na Rua 30 de Maio esquina com
Rua Reinoldo Langner, Bairro Gléria.

02 01 CJ |Mdo de Obra necessaria a execucdo da reforma do prédio da| 31.195,15
UBS ESF III - Zona Leste, localizado na Rua 30 de Maio esquina
com Rua Reinoldo Langner, Bairro Gléria.

2 DA PARTICIPAGCAO E CREDENCIAMENTO:

2.1 Poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que preencham as demais exigéncias deste Edital e seus anexos e legislagdo pertinente
a matéria. Para participar do certame, os interessados deverdo providenciar o seu credenciamento junto ao
provedor do sistema PREGAO ONLINE BANRISUL, no https://pregaobanrisul.com.br, na secdo do Portal do
Fornecedor do RS, devendo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrugdes para a sua
correta utilizagao.

2.2 Além da obrigacdo de credenciamento prévio no sistema eletrénico utilizado no certame e de cumprir as
regras do presente Edital, é de responsabilidade exclusiva do licitante as transagfes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema e/ou do Municipio de Santo
Augusto-RS.

2.3 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar n® 123/2006.

2.3.1 A obtencgdo do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006.

3 DAS VEDAGOES:

3.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar do fornecimento, direta ou indiretamente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sangao que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404/1976, concorrendo
entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

g) agente publico do dérgdo licitante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria.

3.2 O impedimento de que trata a alinea “c” do item 3.1, supra, sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3 Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo contratante ou de agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

4 DO ENVIO DAS PROPOSTAS:

4.1 As propostas deverdo ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e horario
estabelecidos no preambulo deste Edital, observando o item 5 deste Edital, e podera ser retirada ou substituida
até a abertura da sessdo publica.

4.2 A licitante devera declarar, em campo proéprio do sistema, sendo que a falsidade da declaragdo sujeitara o
licitante as sancgles legais:

4.2.1 que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacbes
técnicas previstas no Edital;

4.2.2 que até presente data inexistem fatos impeditivos a sua participagdo, salvo disposicdo
extraordinaria prevista em lei especifica;

4.2.3 que cumpre 0s requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar n® 123/2006 (se
for o caso);

4.2.4 que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob
pena de desclassificagdo;

4.2.5 que a licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.2.6 que a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, confome inciso XXXIII, do art. 79, da
Constituicdo Federal.

4.3 Outros eventuais documentos complementares a proposta que venham a ser solicitados pelo agente de
contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis.

4.4 Nos termos do art. 63, II, da Lei n° 14.133/2021 serd exigida a apresentacdo dos documentos de
habilitacdo apenas do licitante vencedor.

5 DA PROPOSTA:

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos valores,
englobando todos os custos, bem como a tributacdo e quaisquer outras despesas incidentes para o
cumprimento das obrigacdes assumidas, e apresentacdo do seguinte:

5.1.1 Proposta de pregos, com prego total dos materiais e o prego total dos servigos e o prego global,
em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apos a virgula;

5.1.2 Orcamento discriminado, apresentando os pregos/custos unitarios e total que compde o preco
global, expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apds a virgula, com a
discriminacdo em cada item que compde, em forma percentual, o BDI-Bonificagdo e Despesas Indiretas e
Encargos Sociais utilizados, bem como, devera apresentar o respectivo detalhamento dos componentes do BDI

e Encargos Sociais;

Obs. 1 Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

Obs. 2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.

Obs. 3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pela licitante,
no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragao do prego global proposto.

Obs. 4 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes ultimos.
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Obs. 5 Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no prego até, no maximo, duas casas decimais apds a virgula, sendo
desprezadas as demais, se houver.

5.1.3 Cronograma Fisico-Financgiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pela Administragdo no PROJETO TECNICO (ANEXO II), ajustado a proposta apresentada;

Obs. 1 O Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

5.1.4 Indicar os dados do responsavel da licitante pela assinatura do contrato (nome completo,
telefone e e-mail para contato,...);

5.1.5 Indicar o banco, agéncia e conta em que deverd ser depositado o pagamento, em sendo
vencedora no certame;

5.1.6 Indicar o prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de abertura da sessdo eletrOnica da concorréncia, estabelecida no predmbulo desse Edital. Na
auséncia de indicagdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de
60(sessenta) dias.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo
adequada serda a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos 12 (doze)
meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente a época do pagamento.

5.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, sempre que requerido, sua substituicdo.

5.8 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos, sob pena de desclassificacdo dos que
mantiverem o prego maximo global acima do estabelecido na Planilha Orgamentaria, integrante do Projeto
Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

6 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

6.1 No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratagdo abrird a sessdo publica, mediante a
utilizacdo de sua chave e senha.

6.2 O licitante podera participar da sessdo publica no sistema, mediante a utilizagdo de sua senha, e devera
acompanhar o andamento do certame e as operagées realizadas no sistema eletrénico durante toda a sessdo
publica da concorréncia, ficando responsavel pela perda de negocios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.3 A comunicacdo entre o agente de contratagdo e os licitantes ocorrerd mediante troca de mensagens em
campo proprio do sistema eletronico.

6.4 Iniciada a sessdo, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do valor estardo disponiveis no
sistema.

7 DA CLASSIFICAGAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

7.1 O agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara fundamentadamente
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.2 Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacGes técnicas pormenorizadas no Edital;

c) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratacdo;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que insanavel.

7.3 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais
bem classificada.

7.4 Quaisquer insergdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdo no Edital,
serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o instrumento
convocatorio.
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7.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o agente de contratagdo dara inicio a fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico.

7.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do seu autor, observando o horario fixado para duragdo da etapa
competitiva, e as seguintes regras:

7.7.1 O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro;

7.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema;

7.7.3 Néo serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro;

7.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 50,00 (cinquenta
reais), que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta;

7.7.5 S3o considerados lances intermediarios aqueles iguais ou superiores ao menor lance ja ofertado,
desde que inferiores ao seu proprio melhor lance;

7.7.6 ApoOs a definicdo da melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administracdo podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para apresentacdo de lances intermediarios, visando a definicdo das demais colocagdes.

7.8 A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

8 DO MODO DE DISPUTA:

8.1 Sera adotado o modo_de disputa aberto, em que os licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, no
Sistema Eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletronico www.pregaobanrisul.com.br.

8.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durard 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo
de duracgdo da sessdo publica.

8.3 A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serda de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar
de lances intermediarios.

8.4 Na hipdtese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

8.5 Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o agente de contratacdo podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do
melhor prego, mediante justificativa.

8.6 Na hipdtese de o sistema eletr6nico desconectar para o agente de contratagdo no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apods a
comunicagdo do fato aos participantes, no sistema Pregdo Online Banrisul.

9 DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

9.1 Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n® 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratacdo
para as beneficiarias que tiverem apresentado a declaragdo de que trata o subitem 4.2.2 deste Edital.

9.1.1 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006, aquelas situacdes em
que as propostas apresentadas pelas beneficidrias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a
proposta de menor valor;

9.1.2 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a beneficiaria detentora da proposta de menor valor serd convocada via sistema para apresentar,
no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situagdo
em que sera declarada vencedora do certame;

b) se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipétese do item 9.1 deste Edital, a
apresentagdo de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste item.

9.1.3. O disposto no item 9.1.1 ndo se aplica as hipéteses em que a proposta de menor valor inicial
tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar n°® 123/2006.
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9.2 Se ndo houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes decorrentes de outras contratagdes;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, no
caso de existir regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacGes dos érgaos de controle.

9.3 Em igualdade de condigbes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei Federal n® 12.187/2009.

10 DA NEGOCIAGAO E JULGAMENTO:

10.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagdo do desempate, se for
0 caso, o agente de contratagdo devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

10.2 A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios ao julgamento da
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacdo ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, que
sejam solicitados pelo agente de contratagdo, deverdo ser encaminhados, no prazo de até 120 (cento e vinte)
minutos, contados da solicitagao.

10.3 Encerrada a etapa de negociacdo, serd examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo valor orgado pela Administragdo.

10.4 Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo previstas no Edital.
11 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

Para fins de habilitacgdo nesta Concorréncia, a licitante vencedora deverd enviar os seguintes
documentos, em até 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitagcdo, pelo agente de contratacdo:

11.1 HABILITACAO JURIDICA:

a) Requerimento de empresario, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim
0 exigir.

11.2 HABILITACI\O FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) Prova de regularidade fiscal perante o Municipio de Santo Augusto-RS, na forma do art. 193, do
Cadigo Tributario Nacional, que podera ser obtida através do link
https://santoaugusto.atende.net/autoatendimento/servicos/certidao-negativa-de-debitos/detalhar/;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n°® 4.358/2002.

11.3 HABILITACI\O ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a
90 (noventa) dias da data designada para a apresentagcao do documento;
b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

b.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

b.2) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

b.3) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped;

b.4) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo
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capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao;

b.5) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado por declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

11.4 QUALIFICACAO TECNICA!:

a) Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro conselho
competente, do Estado de origem, domicilio ou sede da licitante, em plena validade;

b) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o(s) responsavel(eis)
técnico(s) pela execucdo contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da
apresentacao da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

c) Comprovacdao de vinculo da licitante com o(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado para a execugdo
contratual, na data prevista para a entrega da proposta, sendo: no caso de socio, por intermédio da cépia do
contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cépia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social e no caso de prestador de servicos com copia do contrato escrito firmado com a licitante,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum e/ou ainda, declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta contratagdo, acompanhada de declaragdo de
anuéncia do profissional;

d) Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional do responsavel(eis) Técnico(s) indicado para a execugdo
contratual: mediante apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico-CAT, com registro de atestado de atividade
concluida, expedida pelo CREA ou documento correspondente a outro Conselho competente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), relativo a execucdo dos servigos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber: EDIFICAGOES-
ARQUITETONICO

e) Atestado de avaliagdo prévia do(s) local(is) declarando que conhece os locais e as condigGes de realizagdo
das obras, assinado pelo(s) licitante e seu responsavel(eis) técnico(s). Caso o licitante opte por ndo realizar
vistoria, podera substituir o atestado exigido no presente item por declaracdo formal assinada pelo(s) licitante e
seu responsavel(eis) técnico(s) acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da presente
contratagao.

11.5 DEMAIS DECLARAGOES:
a) Termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, que:

a.1) dispora, por ocasido da futura contratacdo e durante a execugdo, de instalagGes, aparelhamentos,
equipamentos, condicdes adequadas e pessoal técnico qualificado e treinado, considerados essenciais para a
execugdo contratual, dentro dos prazos e especificagdes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
I1);

a.2) concorda com a adequacgdo do Projeto Técnico (ANEXO II) que integra o Edital de licitacdo e de
que esta ciente de que ndo serdo concedidos pedidos de aditivos relacionados a eventual falhas de projeto;

a.3) cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar n°® 123/2006 (se
for o caso);

a.4) a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob
pena de desclassificagao e

a.5) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.6 OUTROS DOCUMENTOS:

a) Apresentar consulta, no servigo automatizado de certiddes negativas referentes a punicdes vigentes contidas
nos Sistemas Correcionais (ePAD, CGU-PAD, CGU-PJ e Banco de Sangbes) e nos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM,
no enderego eletronico https://certidoes.cqu.gov.br/.

11.7 A documentagdo prevista no subitem 11.1 a 11.3 poderd ser substituida pelo certificado no Sistema
Unificado de Fornecedores-SICAF ou na Central de Licitagbes do Estado-CELIC/RS, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

11.7.1 A substituicdo referida somente tera eficacia em relagdo aos documentos que tenham sido
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessdo, constante no
preambulo;

11.7.2 Caso algum dos documentos obrigatérios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no dérgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitacao.

11.8 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a ata de recebimento das propostas.

11.8.1 A vedagdo a inclusdo de novo documento, prevista no Art. 64, da Lei Federal n® 14.133/2021,
ndo alcanga documento destinado a atestar condigdo de habilitagdo pré-existente a abertura da sessdo publica,
apresentado em sede de diligéncia. E possivel a complementacdo de documentagdo de habilitagdo ou que
deveria constar na proposta apresentada pelo licitante, desde que pré-existente, o documento ou condigdo, a
data da sessdo de abertura do certame. A diligéncia para esta suplementacdo ndo fica restrita a materiais
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constantes na internet, sendo possivel a utilizacdo de outras ferramentas cabiveis, nos termos da Conclusdo
Técnica n° 27, do TCE, sobre a Lei Federal n® 14.133/2021.

11.9 Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

11.10 O ndo atendimento de qualquer das condicGes aqui previstas provocara a inabilitagdo da licitante. Se a
licitante desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de contratagdo examinard a proposta ou o lance
subsequente, verificando, apds a convocagdo, a sua aceitabilidade e as condigdes de habilitacdo, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que satisfaca as condicoes e
exigéncias constantes no Edital e seus anexos.

12 DA AVALIAGCAO PREVIA DO LOCAL:

12.1 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a licitante deve apresentar o
atestado de comprovacgdo de avaliagdo prévia dos local, sob pena de inabilitagdo. Caso o licitante opte por ndo
realizar vistoria, poderda substituir o atestado por declaracdo formal assinada pelo(s) licitante e seu
responsavel(eis) técnico(s) acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacdo.

Obs. A visita de avaliagdo prévia dos local devera ser realizada pelo responsével(is) técnico(s) da licitante.

12.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado previamente na Secretaria de Supervisdo e Planejamento-SESUPLAN,
através do e-mail projetos.santoaugusto@gmail.com ou pelo telefone (55) 999575312, que disponibilizara data
e horario diferentes para os eventuais interessados.

13 DA VERIFICAGCAO DA HABILITAGAO:

13.1 Os documentos de habilitagdo, de que tratam o item 11 serdo examinados pelo agente de contratacgdo,
que verificarda a autenticidade das certidées junto aos sitios eletronicos oficiais de drgdos e entidades
emissores.

13.2 As certidOes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletronico, serdo tidas
como originais apos terem a autenticidade de seus dados e certificagdo digital conferidos pela Administracdo,
dispensando nova apresentacdo, exceto se vencido o prazo de validade.

13.3 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da
Administracdo, mediante apresentagdo de original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

13.4 A beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006, que tenha apresentado a declaracdo de enquadramento
exigida neste Edital e que possua alguma restricdo na comprovacdo de regularidade fiscal e/ou trabalhista, tera
sua habilitacdo condicionada ao envio de nova documentagdo, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco)
dias Uteis, prazo que podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracdo,
desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

13.5 Na hipdtese de a proposta vencedora ndo for aceitdvel ou o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital.

13.6 Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante sera declarado vencedor,
oportunizando-se a manifestagdo da intengdo de recurso.

14 DOS RECURSOS:

14.1 Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias Gteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata,
em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro cadastral,
sua alteragdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacao da licitagdo.

14.2 O prazo para apresentagdo de contrarrazes serda o mesmo do recurso e terd inicio na data de intimagdo
pessoal ou de divulgacao da interposicao do recurso.

14.3 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 14.1 do presente
Edital, serdo observadas as seguintes disposigdes:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacdo;

b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

14.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao
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a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

14.6 O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

15 DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO:

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

16 DA ASSINATURA DO CONTRATO E DAS CONDIGCOES DE CONTRATAGAO:

16.1 O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo,
sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

16.1.1 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo
da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragdo.

16.2 Como condigdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas condicdes de
habilitacdo e ainda devera:

a) no caso da licitante(s) e/ou do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugdo do objeto contratado ndo ser
registrado(s) no Conselho Regional competente do Estado do Rio Grande do Sul, deverad apresentar o
respectivo visto deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato e

b) indicar o Preposto, com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0os compromissos assumidos, o
qual devera permanecer nos horarios e locais de prestagdo de servico e representa-la na execugdo do Contrato.

16.3 Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigées propostas
pelo licitante vencedor.

16.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado na proposta da licitante vencedora, sem convocagao
para a contratacgdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.5 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, nos termos do 16.3 deste Edital, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do Edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigdo.

16.6 No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da homologagdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato, a contratada devera comprovar a efetivacdo de garantia de proposta, dentre as
modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei Federal n°® 14.133/2021, de no minimo 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato. Caso a contratada venha optar pelo modalidade seguro-garantia, sera de 1 (um) més,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, o prazo para a prestacdo da
garantia.

17 DAS GARANTIAS:
17.1 DA GARANTIA CONTRATUAL:

17.1.1 No prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, a contratada deverd comprovar a efetivacdo de garantia de proposta dentre as
modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021, de no minimo 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

a) Caso a contratada venha optar pelo modalidade seguro-garantia, sera de 1 (um) més, contado da data de
homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, o prazo para a prestagdo da garantia.

b) O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado
perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento.

c) o prazo de vigéncia da apolice sera de 03 (trés) meses superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
deverd acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

d) garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
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17.2 DA GARANTIA DO OBJETO:

A contratada deverd fornecer garantia da obra, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do
recebimento definitivo da obra pelo Municipio, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagao ou da
ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, no prazo
assinalado pela fiscalizagdo.

18 DAS OBRIGAGOES DA VENCEDORA:

18.1 A vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servico,
bem como as normas de seguranga do trabalho.

18.2 A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
II), inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, e os termos da sua proposta.

18.3 A vencedora devera manter, durante toda a execugdo contratual, todas as condicBes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, inclusive quanto as contribuicbes para o FGTS e INSS relativa aos
empregados utilizados na prestacdo do servico, devendo apresentar mensalmente a Administracdo os
comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios.

19 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

19.1 O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia de 06 (seis) meses, a contar da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletrénico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragédo,
nos termos da legislagdo.

19.2 O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo 02 (dois) meses, a contar da Ordem de
Inicio emitida pela Administracdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragédo.

20 DAS MEDICOES:

20.1 As medigOes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico,
anexo ao Edital (ANEXO II) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitacao da
contratada.

20.2 Todas as medicGes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medicdo dos servicos
com o evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicdo dos servigos executados parcialmente.

20.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, sera acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

20.4 Nao serdo considerados nas medigOes quaisquer servicos executados sem a autorizagdo do contratante.

20.5 Processada a medigdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas apds este ato sera
possivel que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

21 DOS PAGAMENTOS:

21.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancéaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os
prazos estabelecidos no Decreto Executivo n°® 3.980/2018 e na Lei Federal n® 14.133/2021 e alteracoes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e
ratificado pelo(a) Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela contratada da
seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medicédo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;

c) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado
(somente na primeira medigao);

d) Relagdo dos funcionarios utilizados na execucdo das obras, informando nome completo, cargo ou funcéo,
valor do salario, nUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

e) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformacgGes a Previdéncia Social (com a relacdo dos seus
empregados), quitada;

f) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada;

g) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO nio
for o responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

h) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

i) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico-
FGTS;
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j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

k) Entregar relatério fotografico com breve explicagdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este
relatério devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das
atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

1) Termo de recebimento Provisério (somente na altima medicdo);

m) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislacdo exigir o cadastro
para o objeto contratado (somente na ultima medigdo).

21.2 A documentacdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual
realizara a conferéncia das informacgdes, inclusive da relagdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico
com a relacdo encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informacgdes e
autenticidade do documento fiscal com a constante da licitagdo e no contrato. Apds a conferéncia a
documentagao devera ser encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

21.3 O pagamento serad efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo
ocorram problemas na execugdo do objeto ou irregularidades na apresentacdo de documentos.

21.4 Serdo processadas as retencgoes tributarias previstas na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do
pagamento.

21.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigagdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

21.6 Ndo serd efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigacGes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura
a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigacGes sociais, trabalhistas ou contratuais.

21.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidird correcdo calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Pregos ao Consumidor
Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

21.8 Nao sera efetuado pagamento de servicos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

21.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores em separado da mao-de-obra e
material, em local de facil visualizagdo, a indicagdo do numero do contrato, bem como, a indicagdo do Banco,
Agéncia e Conta para recebimento dos valores, em nome da contratada.

22 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria: 4490/71-612,
consignada no orcamento vigente do Municipio para o exercicio 2026.

23 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

23.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que venham a
inviabilizar a execucdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores
pactuados visando o restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, respeitando a reparticdo objetiva de
risco estabelecido.

23.1.2 A contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro nas
hipdteses excluidas de sua responsabilidade no evento, mediante requerimento, acompanhado dos documentos
comprobatdrios e comprovando e respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecido.

23.2 N&o havera reajuste de precos, em atencdo a duracdo estimada da execucdo da obra e a natureza do
objeto contratado.

23.3 O(s) requerimento(s) com os documentos comprobatérios devera(do) ser protocolado(s) no Protocolo
Geral, localizado no hall de entrada do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n°
465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no horario das 08h as 11h30min e
das 13h30min as 17h ou via sistema web, no endereco www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-
cidaddo-emissao de protocolo digital).

23.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro, o Municipio respondera
ao pedido dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data do protocolo do requerimento.

24 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:

24.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragées:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
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e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n® 12.846/2013.

24.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 24.1 as seguintes
sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do érgdo licitante,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

24.3 As sancdes previstas nas alineas “a”, “c¢” e “d” do item 24.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

24.4 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e promova
a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 24.2.

24.5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

24.6 A aplicacdo das sang0es previstas no item 24.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral do dano causado a Administragdo Publica.

24.7 Na aplicagdo da sancgdo prevista no item 24.2, alinea “b”, serd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

24.8 Para aplicacdo das sancbes previstas nas alineas “c” e “d” do item 24.2 o licitante ou o contratado sera
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

24.9 Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegacGes finais no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo.

24.10 Serdo indeferidas pela comissdao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

24.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

24.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste item.

24.13 A sancgdo pelas infragbes previstas nas alineas “h” e “I” do item 25.1 exigird, como condigdo de
reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

25 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

25.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos de impugnagdes poderdo ser
enviados ao agente de contratagdo, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, por meio do seguinte sistema eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletrénico
www.pregaobanrisul.com.br
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25.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagoes serdo divulgadas no mesmo sistema
eletronico previsto no subitem 25.1.

26 DAS DISPOSICOES GERAIS:

26.1 A proponente que vier a ser CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais,
0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite
permitido pelo art. 125 da Lei n°® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

26.2 ApOs a apresentagdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratagdo.

26.3 A Administragdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da presente
licitagdo, por meio de agente designado para tal fungdo, conforme o disposto na Lei n°® 14.133/2021.

26.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto-RS para dirimir quaisquer litigios oriundos da licitagdo e
do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

26.5 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I — MINUTA CONTRATO e
ANEXO II - PROJETO TECNICO.

Santo Augusto-RS, 18 de margo de 2026

Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO:

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS -
EMPREITADA GLOBAL N° /2026

Pelo presente instrumento, o0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Jilio Pereira dos Santos,
n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNP] sob o n® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian
Fontoura Depiere, com poderes que |lhe sdo conferidos pela Lei Organica do Municipio, doravante designado

simplesmente MUNICIPIO e, de outro, a empresa , inscrita no CNPJ sob no ......... , com sede no
Municipio de , na (Rua, Avenida)........ , No , CEP: .......... , nheste ato representado
por. , doravante denominada CONTRATADA, tém justo e pactuado entre si o presente contrato, mediante as

seguintes clausulas e condigGes, sujeitando-se as normas da Lei Federal n° 14.133/2021, suas alteragdes e demais
dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo MUNICIPIO:

1 DA FUNDAMENTACAO:

O presente é fundamentado no procedimento realizado pelo MUNICIPIO, através do Edital e anexos de
Concorréncia n° 002/2026 (Processo Licitatorio n® 077/2026) e na proposta vencedora, conforme termos de
homologacgdo e de adjudicacdo e se regera pelas clausulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteracbes e demais dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo
Municipio.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as seguintes clausulas:

2 DO OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execugdo de reformas no prédio onde esta instalada a Unidade
Basica de Saude - UBS ESF III - Zona Leste, localizada na Rua 30 de Maio, n® 1845, esquina com a Rua Reinoldo
Langner, Bairro Gldria, pelo regime de empreitada pelo preco global, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar
Impositiva Individual n® 09 (Municipal), conforme Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) e da proposta
vencedora, que fazem parte integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.

3 DO PRECO:
3.1 O prego global a ser pago pela execucdo do objeto do presente contrato, é de R$ ( ), sendo R$

) de materiais e R$ ( ) de servigos, conforme consta na proposta vencedora da
licitagdo, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugao do presente objeto.

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

3.3 A contratada reafirma expressamente, com a assinatura do presente contrato, a adequagdo do Projeto Técnico
(ANEXO III) que integra o edital de licitacdo e o presente contrato e de que estad ciente de que ndo serdo concedidos
pedidos de aditivos relacionados a eventual falhas de projeto.

4 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

4.1 O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia de 06 (seis) meses, a contar da publicagdo
do seu extrato no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletronico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracdo, nos
termos da legislagdo.

4.2 O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo 02 (dois) meses, a contar da Ordem de Inicio
emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragao.

5 DAS MEDICOES:

5.1 As mediges da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico, anexo ao
Edital (ANEXO III) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagdo da contratada.

5.2 Todas as medigbes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medigdo dos servicos com o
evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicao dos servigos executados parcialmente.

5.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, serd acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

5.4 Nao serdo considerados nas medicdes quaisquer servicos executados sem a autorizacdo do contratante.

5.5 Processada a medigdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas apds este ato sera possivel
que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

6 DOS PAGAMENTOS:

6.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os prazos
estabelecidos no Decreto Executivo n°® 3.980/2018 e na Lei Federal n°® 14.133/2021 e alteragles, contados do
recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e ratificado pelo(a)
Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela contratada da seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medicdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;
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b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;

c) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado (somente na
primeira medigao);

d) Relagdo dos funcionarios utilizados na execucdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo, valor do
salario, nUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

e) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus empregados),
quitada;

f) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; )

g) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO ndo for o
responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

h) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN (Certidao
Conjunta Negativa);

i) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

k) Entregar relatorio fotografico com breve explicagdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este relatério
devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificacdo e acompanhamento das atividades e servigos
realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra;

1) Termo de recebimento Provisério (somente na Gltima medigdo);

m) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relacdo obra, caso a legislacdo exigir o cadastro para o
objeto contratado (somente na Gltima medigao).

6.2 A documentacgdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual realizara a
conferéncia das informacdes, inclusive da relacdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico com a relagdo
encaminhada pela contratada, assim como, deverd verificar a conformidade das informacdes e autenticidade do
documento fiscal com a constante da licitagdo e no contrato. Apds a conferéncia a documentacdo devera ser
encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo ocorram
problemas na execugdo do objeto ou irregularidades na apresentagdo de documentos.

6.4 Serdo processadas as retengGes tributarias previstas na legislacdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo,
ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

6.6 Ndo serd efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de obrigagées em
virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura a importancia devida,
até a regularizacdo de suas obrigagGes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidira corregdo calculada pela variagdo do IPCA-Indice de Precos ao Consumidor Amplo, a ser
aplicado sobre o total do débito em atraso.

6.8 Ndo sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal autorizacdo
prévia escrita do Municipio.

6.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, deverd conter além dos valores em separado da mdo-de-obra e material,
em local de facil visualizagdo, a indicacdo do niumero do contrato, bem como, a indicacdo do Banco, Agéncia e Conta
para recebimento dos valores, em nome da contratada.

7 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratagdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria: 4490/71-
612, consignada no orgcamento vigente do Municipio para o exercicio 2026.

8 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

8.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que venham a inviabilizar
a execucdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, sera possivel a alteracdo dos valores pactuados visando o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, respeitando a reparticéo objetiva de risco estabelecido.

8.1.2 A contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro nas hipoteses
excluidas de sua responsabilidade no evento, mediante requerimento, acompanhado dos documentos comprobatdrios e
comprovando e respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecido.

8.2 Ndo havera reajuste de pregos, em atencdo a duracdo estimada da execucdo da obra e a natureja do objeto
contratado.

8.3 O(s) requerimento(s) com os documentos comprobatérios devera(do) ser protocolado(s) no Protocolo Geral,
localizado no hall de entrada do Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no horario das 08h as 11h30min e das 13h30min as
17h ou via sistema web, no enderego www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-cidaddo-emissao de protocolo
digital).

8.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro, o Municipio respondera ao pedido
dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data do protocolo do requerimento.
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9 DAS OBRIGAGOES:

9.1 Sdo obrigagdes da Municipio:

a) Efetuar o devido pagamento a contratada referente aos servigos executados, nos termos do presente instrumento;
b) Dar a contratada as condigOes necessarias a regular execugdo do contrato;

c) Determinar as providéncias necessarias quando os servicos ndo estiverem sendo realizados na forma estipulada no
Edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes pertinentes, quando for o caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da Municipio, para ser responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da
execugdo dos servigos objeto desse contrato;

e) Anterior a emissdo da Ordem de Inicio o Fiscal do Contrato deverd exigir da contratada a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do responsavel técnico pela
execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou o correspondente a
outro Conselho competente.

9.2 S3o obrigagdes da contratada:

a) Executar a obra observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III) e que faz parte deste
instrumento, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, bem como aos termos da
sua proposta;

b) Apds a assinatura do contrato e anterior ao inicio da execugdo das obras entregar Anotagdo de Responsabilidade
Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do responsavel técnico pela execugdo do objeto,
recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho
competente.

c) Indicar preposto para ser seu representante durante a execugao do presente contrato;

d) Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas incidentes sobre os servigos
contratados, bem como por cumprir todas as obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e acidentarias relativas aos
funcionarios que empregar para a execucdo dos servicos, inclusive as decorrentes de convengoes, acordos ou dissidios
coletivos;

e) Manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, apresentando, mensalmente, cdpia das guias de recolhimento das
contribuicdes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestagdo do servico, bem como da
certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

g) Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra no que tange a segurancga, solidez e
perfeita execugdo das obras objeto deste contrato.

h) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a
contratada o fornecimento de equipamentos de protecao individual (EPI);

i) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a Municipio e/ou terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execucgao dos servigos;

j) Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, 0s servicos efetuados em que se verificar vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo do servigo contratado;

k) Executar as obrigagGes assumidas no presente contrato por seus proprios meios, ndo sendo admitida a
subcontratacgdo total dos servigos;

1) Instalar placa de identificagdo a ser instalada em local a ser determinado, visivel e legivel ao publico, contendo as
informagﬁes da obra. Obs. Anterior & confeccdio da placa, o layout devera ser encaminhado para a fiscalizagdo para aprovagéo;

m) Atender as relativamente a promogdo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou mobilidade
reduzida;

n) Compatibilizar o objeto com as normas e procedimentos de preservagao ambiental municipal, estadual ou federal,
conforme o caso;

0) Executar a obra em conformidade com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
com o objetivo de aferir e garantir a aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia, seguranga
dos materiais utilizados e dos trabalhadores envolvidos na obra - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, assim como em observancia aos critérios de sustentabilidade ambiental, em especial, no que couberem:
gerenciamento adequado dos residuos gerados durante a execucdo da obra, de acordo as normas legais,
aproveitamento passivo dos recursos naturais, eficiéncia energética, consumo racional da agua, uso preferencial de
materiais, tecnologias e matérias primas de origem local, utilizacdo de materiais que sejam atdxicos, reciclados,
reutilizados e biodegradaveis e uso preferencial de méo de obra local;

p) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da empresa contratada
para esta finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugdo do objeto contratado;

q) Fornecer todo o ferramental, instalagGes provisoérias, maquinarios e aparelhos adequados a mais perfeita execugao
dos servigos contratados;

r) Reforgar, adequar ou substituir seus equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de protegdo
individual e coletivos, instalagGes ou pessoal, caso seja constatada a inadequacgdo para a realizagdo dos servigos, bem
como substituir e consertar de equipamentos que por ventura sejam danificadas durante a execugdo da obra;

s) Entregar, apds a conclusdo da obra, todas as imediacdes envolvidas na execucdo, limpas e sem nenhum residuo
gerado e o local das obras pronto para uso, devendo refazer quaisquer servigos, determinados pela fiscalizacdo, sem
6nus ao Municipio;

t) Realizar procedimentos que priorizem a economia da manutengdo e operacionalizacdo das atividades, a reducdo do
consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais
como: cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecdo ambiental, quer sejam federais, estaduais
ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservancia, bem
como, fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para a execucdo de
servigos, cumprindo a legislagdo vigente e cumprir as Normas Brasileiras (NBRs). Em caso de divergéncias de
especificagdes técnicas no projeto, prevalecerdo as contidas nas NBRs.

10 DA GARANTIA DO CONTRATO:

10.1 A contratada prestard garantia do cumprimento de suas obrigagGes contratuais, nos termos do art. 96 e
seguintes da Lei Federal 14.133/2021, na modalidade de correspondente a % do valor total do contrato.
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10.2 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

11 DO RESPONSAVEL TECNICO:

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico indicado pela contratada para a execucdo do presente
contrato é o Sr.(a) , registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA (ou o
correspondente a outro Conselho competente) sob o n® , que devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica-ART (ou o correspondente a outro Conselho competente) referente a execugdo e comprovar o recolhimento
perante a fiscalizagdo, anterior ao inicio das obras.

12 DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto desta licitacdo serd exercida pelo fiscal administrativo, fiscal
técnico e gestor ou por seus respectivos substitutos, designados, aos quais compete anotar, em registro proprio, todas
as ocorréncias relacionadas a execugdo docontrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados, bem como, acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o cumprimento do
objeto, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados, além de dirimir
e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, observando as regras do Decreto Executivo n°
4.113/2020 e o estabelecido na Lei Federal n© 14.133/2021.

Fiscal Administrativo: Eliane Angelita Rodrigues da Silva Ilgenfritz/Cristiano Schirmer

Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Thais Cristine Schulz-CAU A 60.482-8/Mateus Henrique Fuchs Aduati-CREA-RS220167
Gestor: Eliane Teresinha Paier

12.2 Cabera a contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizacdo quaisquer exigéncias
inerentes ao objeto desta licitacdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o municipio, ndo implicando essa
atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da contratada, que é
total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugao das obras.

12.3 Qualquer alteracdo necessaria no projeto devera ser previamente submetida a anadlise da fiscalizagdo do
Municipio, mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteragdes e/ou acréscimos realizados sem
autorizagao expressa da fiscalizagao.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificagbes constantes do Memorial Descritivo e demais
especificacdes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO III) serd sempre consultada a fiscalizagdo técnica, sendo
desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo devera ser comunicada a contratada obrigatoriamente de
forma escrita.

13 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

13.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

a) Provisoriamente pelo responsavel designado pela Municipio para acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos,
mediante termo circunstanciado, apds verificado o cumprimento das exigéncias de caratertécnico. O recebimento
provisério devera ocorrer em até 15 (quinze) dias da notificagdo da contratada acerca do término do servico;

b) Definitivamente por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo
circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrerd depois de
transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisorio.

13.2 O recebimento provisoério ou definitivo ndo eximirda contratada de eventual responsabilizagéo em ambito civil pela
perfeita execugao do contrato.

14 DA GARANTIA DO OBJETO:

A contratada se responsabilizara pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo do
objeto pelo Municipio. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, no prazo assinalado pela
fiscalizagdo, art. 140, § 69, da Lei 14.133/2021.

15 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacao, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo
ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n© 12.846/2013.
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15.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas no item 15.1 as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado
ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do d6rgdo licitante, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.3 As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 15.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

15.4 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria e promova a
extingado unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 15.2.

15.5 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

15.6 A aplicacdo das sangbes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado a Administragdo Publica.

15.7 Na aplicagdo da sang&o prevista no item 15.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

15.8 Para aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 15.2 o licitante ou o contratado serd intimado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

15.9 Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegag@es finais no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimagao.

15.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangBes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

15.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

a) reparacgdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaracéo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste item.

15.13 A sancdo pelas infragGes previstas nas alineas “h” e “1” do item 15.1 exigira, como condicdo de reabilitagdo do
licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

16 DA EXTINCAO:

16.1 As hipoteses que constituem motivo para rescisdo contratual estdo elencadas no art. 137, da Lei n® 14.133/2021,
que poderdo se dar, apos assegurados o contraditério e a ampla defesa a contratada, por:

a) Ato unilateral e escrito da Municipio, exceto nos casos em que esta tenha dado causa a extingdo;

b) Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a Municipio;

c) Por decisdo arbitral ou judicial.

17 DO FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto para dirimir quaisquer questes relacionadas ao
presente contrato. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma.

Santo Augusto-RS, __ de de 2026

CONTRATADA | MUNICIiPIO
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ANEXO II - PROJETO TECNICO:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA
MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMAS GERAIS
UBS LESTE - GLORIA

Obra — Reformas Gerais na edificagdo em que se localiza a UBS Leste, no bairro Gloria.
Localiza¢do — Rua 30 de Maio esquina com Rua Reinoldo Langner, Santo Augusto.
Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes bésicas para a
execu¢do de Reformas Gerais na edificacdo em que se localiza a UBS Leste, no municipio de Santo

Augusto/RS com area aproximada de 324,90m>.

1. INFORMACOES PRELIMINARES

Os servicos de reforma na UBS Leste — Bairro Gléria, estdo contemplados em planta esquematica
e orgamento em anexo. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes. Todos os servigos serdo executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas
brasileiras. A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga da obra ou do
servigo € da executante.

Durante a obra deveré ser feita periddica remogdo de todo entulho e detrito que venham a se
acumular no local. Competirda a contratada fornecer todo o ferramental, instalagdes provisorias,
maquinario e aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados. Sera obrigatoria
a utilizacdo de EPIs no canteiro da obra.

Qualquer duvida na especificagdo e opgdo pelo uso de algum material equivalente, devera se
consultar a contratante por meio do fiscal, para maiores esclarecimentos e possivel autoriza¢do da troca,
apos avaliag@o técﬁica da contratante, a fim de que a obra mantenha o mesmo padréo de qualidade.

Ser4 de responsabilidade da empresa contratada, reforcar, adequar ou substituir seus recursos de
equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de protecdo individual e coletivos,
instalagdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequagdo para a realizagdo dos servigos.

O fornecimento, montagent e instalagdo dos equipamentos devem seguir as recomendagdes das
normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergéncia entre as especificagdes
deste memorial e as normas técnicas, prevalecerdo aquelas contidas nas NBR’s

0
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

Os locais onde serdo executados os servigos deverdo ser sinalizados e isolados do acesso de

pessoal nao envolvido na obra.

2. DEMOLICOES
Todo o rodapé e revestimento de piso existente na sala de odontologia deve ser completamente
demolido e retirado, de forma manual e sem reaproveitamento.

Profissional capacitado para a fung@o deve realizar a limpeza nas calhas existentes na edificacao.

3. GERAIS

No piso e rodapé da sala de odontologia deve ser devidamente instalado revestimento em
ceramica esmaltada, PEI maior ou igual a 4, pegas de no minimo 60x60cm, em tons claros. Observa-se
que deve ser colocada argamassa colante tanto na parede quanto na pega. A escolha da peca deve passar
pelo aceite desta fiscalizag@o técnica.

No passador existente na farmacia é necessario instalar vidro fixo temperado, E=10mm, incolor,
perfeitamente encaixado em perfil U, em aluminio branco, com abertura de 0,40x15cm na parte central
inferior, com dimensoes totais de 1,05x1,10m.

Em alguns compartimentos da edificagdo, ha lampadas que necessitam ser substituidas e também
suportes que necessitam ser fixados no forro de gesso. As lampadas devem ter 40W e a fixagdo do suporte
deve ser feito por profissional capacitado.

Para a corregdo das fissuras das paredes de diversos compartimentos da edificacdo, deve ser feito
desgaste no reboco de no minimo 20cm de largura (10cm para cada lado da trinca) e posterior colocag¢do
de tela de fibra de vidro e preenchimento com massa unica em argamassa de trago 1:2:8, alisada para
posterior aplicagao de massa acrilica.

Na parte inferior de todas as janelas deve ser emassada, na parede, faixa de granito Sdo Gabriel de
L=15cm (junto as trincas existentes).

Em alguns pontos da edificagdo ha diversas pequenas erupgdes, fissuras e dreas comprometidas
no forro de gesso. As patologias devem ser corrigidas com forro de gesso em placas, apds devem ser
devidamente lixadas e emassadas para receber pintura.

Na sala de reunides ha alguns reparos a serem feitos no forro em gesso. Fendas com
0,10x0,10cm, devem ser abertas onde houve o apodrecimento do gesso, ocasionado pelas aguas pluviais,
nestas fendas deve ser instalada’placa de gesso acartonado com posterior emassamento e pintura.

Uma das janelas maxim-ar instalada no jardim interno esta com a haste do puxador quebrada, a
mesma deve ser substituida por haste nova no mesmo padréo das existentes no local.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

O acesso principal da edificagdo deve receber portdo para pedestres, de ferro, de abrir, tipo grade,
com chapa, com guarnigdes, com fechadura, 1,20x2,00m com todos os acabamentos € acessorios
necessarios para uma perfeita instalagdo bem como qualquer estrutura em ferro necesséria para sustentar
0s portoes.

Juntamente com o portdo veicular, deve ser fornecido e perfeitamente instalado portdo veicular de
correr, tipo grade, 4,80x2,00m, com chapa, com trilhos e utilitarios e motor compativel e dimensionado
para suportar o peso do portdo. Dois controles eletronicos devem ser entregues para esta fiscalizagdo.

No banheiro dos funcionérios, localizado dentro da copa, deve ser removida a fechadura antiga e
instalada nova fechadura, de embutir, para portas internas, completa, acabamento padrdo popular, nos

mesmos moldes das existentes no local.

3. PINTURA

As paredes fissuradas e que contem trincas (apds recebimento da tela e massa unica), devem ser
devidamente corrigidas com massa acrilica em no minimo duas demdos e posterior lixamento e
recebimento de tinta acrilica.

Nota-se que as paredes da edificagdo estdo bastante degradadas. A fim de corrigir € sanar a
umidade que penetra na edificagdo. Todas as paredes externas da edificagdo devem ser lixadas e receber
no minimo 3 demios de membrana a base de resina acrilica, tipo “suviflex” e devera ser levado em
consideracdo a forma de aplicagdo e o tempo de secagem do fabricante.

Todas as paredes internas e externas, muros, muretas, abrigo de pessoas externo e forro de gesso,
antes de serem pintadas, devem ser lixadas, corrigidas e posterior receberdo uma demdo de fundo selador
acrilico. A

Todas as superficies, tanto de alvenaria quanto metalicas, devem ser lixadas entes de receberem
selador e tinta.

Os descascados, imperfeigdes e trincas da edificagdo devem ser corrigidos com massa latex.

As paredes\ receberdo, com perfeito cobrimento, pintura com tinta latex acrilica em no minimo 2
demaos ou quantas forem necessarias para perfeito cobrimento.

As estruturas de ferro, grades, aberturas em ferro e madeira receberdo no minimo 2 demaos de
pintura com tinta esmalte brilhante.

As cores serdo escolhidas”pela fiscalizagdo deste projeto e somente sera admitido tinta de
primeira linha “Premium”. %

TODA E QUALQUER SUPERFICIE QUE JA TENHA RECEBIDO TINTA E AS
ESTRUTURAS METALICAS DO BEIRAL DEVEM SER DEVIDAMENTE PINTADAS.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SANTO AUGUSTO

SECRETARIA DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO SESUPLAN
FONE/FAX (55) 3781-5236

8. SERVICOS FINAIS

Apds a conclusdo da obra, todas as imediagdes envolvidas na execugdo devem ser entregues
limpas e sem nenhum residuo gerado e todo o servigo executado deve ser entregue pronto para o uso. O
recebimento de qualquer servigo somente se efetivara apds inspegio e aprovagio do fiscal.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo tomar conhecimento de servigos mal executados no
tocante a niveis, prumos, esquadros etc. fica reservado a ela o direito de determinar sua demoli¢do,
cabendo a empreiteira o 6nus em refazer tais servigos, incluindo o pagamento dos materiais que por

ventura forem danificados.

Santo Augusto, 04 de fevereiro de 2026.

Thais@ Schulz
Arquitetae-Urbanista
CAU A 60482-8
SESUPLAN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - UNIDADE BASICA DE SAUDE LESTE

PROJETO

Thais C. Schulz
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N° do contrato:

Tomador:

PREFEITURA MUNICIPAL

Municipio:

SANTO AUGUSTO - RS

BDI:

Em atengao ao estabelecido pelo Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientacao e indicamos a utilizagao dos seguintes parametros para taxas de

Tipo de obra:

Construgao de edificios

Alternativa mais adequada para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

i i Desonerado ; _ o
Administracdo Publica: Para o tipo de obra “Construcéo de Edificios” enquadram-se: a
construgdo e reforma de: edificios, unidades habitacionais,
escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depésitos,
edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO ' met[opohtanos,_estadlos esportivos e quadras cobevf[as,
instalagdes para enibarque e desembarque de passageiros (em
aeroportos, rodoviarias, portos, etc.), penitenciarias e presidios, a
construgdo de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes
industriais, etc.), conforme classificagdo 4120-4 do CNAE 2.0.
OK Também enquadram-se pérticos, mirantes e outros edificios de
finalidade turistica.
26,43%
OBSERVACOES
Parametro % Verificagiio Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracédo Central indicados pelo Tomador, conforme legislagdo vigente. Apresentar
- A N . 3,20% OK declaracdo informando o percentual de ISS incidente sobre
Min: 300% Max:  550% esta obra, considerando a base de célculo prevista na
Sequros e Garantias as% o legislacdo municipal.
0,85%
Min: 0,80% Max:  1,00% i
Riscos 1,00% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 097% Max: 1,27% i consi@erar a desoneragao sobre a folha de pagamgnto prevista na
- - Lein°® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras 0.73% oK mesma deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a
Min:  0,59% Méx: 1,39% e receita bruta, serd somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro i il BDI=€1+AC+5+R+G)(1+DF)(l«s-L)m1
g {(1—17
Min: 6,16% Max:  8,96% E Onde A= £
Impostos: PIS 0,65% OK ‘;‘i-a'j:g gzeagduf:‘cig'_st"agéo central;
Impostos: COFINS 3,00% OK g ‘taaiz ?{Z ;;fg;&as
Impostos: 1SS (mun.) 3,00% OK Elj taxg dle des_pesés fmani:eiras
. taxa ae Ucrofremuneracac
Regime de desoneracio (4,5%) 4,50% OK- I: taxa de incidéncia de impostos (PIS. COFIMNS. ISS)

Declaramos que sera adotado o regime Desonerado de tributagdo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamento relativo as obras
do presente contrato de repasse, por se tratar da opgéo mais adequada para a administragéo publica.

05/02/2026
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THAIS CRISTINE $CHULZ fRE URB. CAU 2-
8

Calculo BDI



SINAPI — Calculos e Parametros A

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

| | COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
E CODIGO | DESCRICAO

HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % % |

GRUPO A

Al {INSS _ 0 00% 0,00% 20,00% 20,00%

0,60% 0, GO%

o

3 00% 3 00% 3, 00% 3 00%

oo

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

GRUPO B

17,03% 17,93%

Repouso Semanal Remunerado

'Auxilio - Enfermidade

Licenca Paternidade

{Dias de Chuvas 1,55% 1,55%
0, >
10,51% 7,99% 10,51% 7,99%
47,00% 17,70% 47,00% 17,70%
GRUPO C
4,57% 3,47% 4,57%
- = - -
. o ! ) .
3,43% 2,61% 3,43% 2,61 !

o
0,38% 0,29% | 0,38% 0,29%

Férias Gozadas

3,47%

o : s
8,28% 3,26% 17,71% 6,82% |

TOTAL(A+B+C+D) 83,34% 46,32% 112,77% 69,88%

Fonte: Informacgdo Dias de Chuva —INMET
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

RRT 16261526

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Nome Civil/Social: THAIS CRISTINE SCHULZ
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 004.XXX.XXX-66
N2 do Registro: 000A604828

N2 do RRT: SI116521531100CT001
Data de Cadastro: 04/02/2026
Data de Registro: 09/02/2026

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$130,64

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Boleto n? 24031681

Pago em: 09/02/2026

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
Tipo: Orgédo Publico
Valor do Servigo/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 87.XXX.XXX/0001-02
Data de Inicio: 01/04/2026
Data de Previsao de Término: 01/07/2026

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: R

Logradouro: 30 DE MAIO ESQUINA RUA REINOLDO LANGNER
Bairro: GLORIA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 98590000

Ne: ZERO

Complemento:

Cidade/UF: SANTO AUGUSTO/RS

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetdnico
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.3 - Orgamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.4 - Cronograma

3.1.3 Tipologia .

Quantidade: 324,90
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 324,90
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 324,90
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 324,90
Unidade: metro quadrado

o
Tipologia: Assistencial g

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Y

RRT REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA UBS LESTE, NO BAIRRO GLORIA.

www.caubr.gov.br
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Conselho de Arquitetura
__CAU B R e Urbanismo do Brasil
RRT 16261526

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracdo de Acessibilidade

Declaro a nao exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificagdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lein® 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S116521531100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INICIAL 04/02/2026
AUGUSTO

5. DECLARAGCAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigagdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacoes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAIS CRISTINE SCHULZ, registro
CAU n2 000A604828, na data e hora: 2026-02-04 12:04:08, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

:;'

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 10/02/2026 as 09:48:27 por: siccau, ip 10.244.7.24.
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