PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Buscar SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR	LOCALIDADE / ENDEREÇO						
Prefeitura Municipal de Lajeado - PML	Rua João Sebastiany, nº 1312, Bairro Montanha, Lajeado RS						
OBJETO	REFERÊNCIAS:			BDI	MATERIAL	M.O	TOTAL
GERADOR 200 KVA UBS MONTANHA	SINAPI	08/2025	COM DESONERAÇÃO	25,22%	R$ 266.566,79	R$ 345,06	R$ 266.911,85

100,00% 100,00%

ITEM	FONTE	UF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR MAT. + BDI	VALOR M.O. + BDI	VALOR PARCIAL + BDI	% ITEM	% TOTAL
1.				SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
1.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
2.				CANTEIROS DE OBRAS					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
2.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
3.				MÁQUINAS E FERRAMENTAS					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
3.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
4.				SEGURANÇA E SAÚDE					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
4.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
5.				TRABALHOS EM TERRA					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
5.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
6.				INFRAESTRUTURA					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
6.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
7.				SUPRAESTRUTURA					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
7.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
8.				ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
8.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
9.				COBERTURA					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
9.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
10.				IMPERMEABILIZAÇÃO					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
10.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
11.				SERRALHERIA, ESQUADRIAS E VIDROS					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
11.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
12.				REVESTIMENTOS PAREDES E PISOS					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
12.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
13.				FORRO					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
13.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
14.				PINTURAS E TEXTURAS					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
14.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
15.				PAVIMENTAÇÃO					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
15.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
16.				PAISAGISMO					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
16.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
17.				URBANIZAÇÃO					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
17.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
18.				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
18.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
19.				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R$ 266.566,79	R$ 345,06	R$ 266.911,85	100,00%	100,00%
19.1	SINAPI	RS	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 132,47	R$ 165,87	R$ 6.340,87	R$ 293,93	R$ 6.634,80	2,49%	2,49%
19.2	SINAPI	RS	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	R$ 78,83	R$ 98,71	R$ 935,97	R$ 51,13	R$ 987,10	0,37%	0,37%
19.3	CPU	RS	1	ELETOCALHA PERFURADA TIPO U 150X50X3000MM	UN	4,00	R$ 81,68	R$ 102,27	R$ 409,08	R$ -	R$ 409,08	0,15%	0,15%
19.4	CPU	RS	2	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150X3000MM	UN	4,00	R$ 43,02	R$ 53,86	R$ 215,44	R$ -	R$ 215,44	0,08%	0,08%
19.5	CPU	RS	3	SUPORTE ELETROCALHA MÃO FRANCESA 300MM	UN	6,00	R$ 9,15	R$ 11,45	R$ 68,70	R$ -	R$ 68,70	0,03%	0,03%
19.6	CPU	RS	4	ELETROCALHA CURVA VERTICAL INTERNA 90° 150X50MM	UN	2,00	R$ 32,69	R$ 40,93	R$ 81,86	R$ -	R$ 81,86	0,03%	0,03%
19.7	CPU	RS	5	ELETROCALHA CURVA HORIZONTAL 90° 150X50MM	UN	2,00	R$ 36,56	R$ 45,78	R$ 91,56	R$ -	R$ 91,56	0,03%	0,03%
19.8	SINAPI-I	RS	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	2,00	R$ 9,50	R$ 11,89	R$ 23,78	R$ -	R$ 23,78	0,01%	0,01%
19.9	SINAPI-I	RS	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	80,00	R$ 21,85	R$ 27,36	R$ 2.188,80	R$ -	R$ 2.188,80	0,82%	0,82%
19.10	SINAPI-I	RS	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	80,00	R$ 17,27	R$ 21,62	R$ 1.729,60	R$ -	R$ 1.729,60	0,65%	0,65%
19.11	SINAPI-I	RS	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	15,00	R$ 25,94	R$ 32,48	R$ 487,20	R$ -	R$ 487,20	0,18%	0,18%
19.12	SINAPI-I	RS	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	4,00	R$ 95,30	R$ 119,33	R$ 477,32	R$ -	R$ 477,32	0,18%	0,18%
19.13	CPU	RS	6	GERADOR A DIESEL DIESEL 200KVA CARENADO QTA 220/380V, ENTREGUE IN LOCO	UN	1,00	R$ 202.456,97	R$ 253.516,61	R$ 253.516,61	R$ -	R$ 253.516,61	94,98%	94,98%
20.				INSTALAÇÕES					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
20.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
21.				LIMPEZA DE OBRA					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
21.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
22.				DIVERSOS					R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%
22.1				-	-		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%	0,00%

Busca CPU

Darlan Miguel Agostini
Engenheiro Eletricista
CREA RS234499

Documento assinado digitalmente
DARLAN MIGUEL AGOSTINI
Data: 21/10/2025 09:19:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br