EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026

PROCESSO N° 1056/2026
MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREGCO GLOGAL

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
MODO DE DISPUTA: ABERTO

O ORGAMENTO DA ADMINISTRAGAO NAO SERA SIGILOSO

Editalt de CONCORRENCIA ELETRONICA para a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE INSTALACOES DE DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM, SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS NO TRECHO DA RUA DA IGREJA NA LOCALIDADE DE
ARROIO DA BICA- NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHA ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE BDI E
PROJETOS, ANEXOS DESTE EDITAL nos termos da Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de
2021 e do Decreto Municipal n® 031 de 02 de Margo de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS, no uso de suas atribuigdes, torna publico,
para conhecimento dos interessados, a realizagcdo de licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREGO GLOBAL , objetivando
a contratacdo de empresa especializada para execucgéo de instalagdes de dispositivos de
drenagem, servicos de terraplanagem e pavimentacdo com blocos de concreto
intertravados no trecho da Rua da Igreja na localidade de Arroio da Bica- Nova Hartz/RS, de
acordo com o memorial descritivo, planilha orgamentdria, cronograma, planilha de
composicao de BDI e projetos, anexos deste edital, nos termos da Lei Federal n®14.133 de
10 de abril de 2021 e do Decreto Municipal n® 031 de 02 de Marco de 2022.

As copias do Edital e anexos estdo a disposicdo dos interessados na sede do
Municipio e também no site www.novahartz.rs.gov.br

A sesséo virtual da CONCORRENCIA ELETRONICA ser3 realizada no seguinte endereco:
www.pregaobanrisul.com.br, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2026, AS 14 HORAS, podendo as
propostas e os documentos serem enviados até as 13hs59min., sendo que todas as
referéncias de tempo observam o Para participar do Pregdo, o licitante devera se
credenciar no sistema “CONCORRENCIA ELETRONICA”.

Para participar da Concorréncia Publica, o licitante devera se credenciar no sistema
“CONCORRENCIA PUBLICA regida pela LEl N° 14.133/2021”, através do site
www.celic.rs.gov.br



http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.celic.rs.gov.br/

1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa especializada para
execucdo de instalagdes de dispositivos de drenagem, servigos de terraplanagem e
pavimentagcdo com blocos de concreto intertravados no trecho da Rua da Igreja na
localidade de Arroio da Bica- Nova Hartz/RS, de acordo com o memorial descritivo,
planilha orgamentaria, cronograma, planilha de composicdo de BDI e projetos, anexos
deste edital, nos termos da Lei Federal n® 14.133 de 1° de abril de 2021 e do Decreto
Municipal n® 031 de 02 de Margo de 2022.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAGAO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com
atribuicdo de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde devera
informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrugdes para a sua correta
utilizagao.

2.2. As instrugcdes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sitio
eletrénico ou solicitadas por meio do seguinte endereco de
email:licitacao@novahartz.rs.gov.br.

2.3. E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema
eletrénico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu home, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de
acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificagdo e a senha de acesso para participar da Concorréncia
na forma eletronica; e

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas e os documentos de habilitagdo deverdo ser enviados exclusivamente

por meio do sistema eletrdnico, até a data e horario estabelecidos no preAmbulo deste



edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderao ser retirados ou substituidos até a
abertura da sessao publica.
3.2. O licitante devera declarar, em campo préprio do sistema, sendo que a falsidade da
declaragao sujeitara o licitante as sangdes legais:
3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitagao e a conformidade de sua proposta
com as exigéncias do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas
informacgodes, na forma da lei;
3.2.2. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificacdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica,
agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n®
123 de 14 de dezembro de 2006, como condi¢do para aplicagao do disposto no item 3.2.4
deste edital.
3.2.4. Declaracdo de observancia do limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais) na licitagdo, limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagcao da licitagédo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administragcao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
3.3. Outros eventuais documentos complementares a proposta e a habilitacdo, que
venham a ser solicitados pelo agente de contratagdo, deverao ser encaminhados no prazo
maximo de 02(dois) dias Uteis.

4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta serd de 60 (sessenta) dias a contar da data de
abertura da sesséo eletronica da concorréncia, estabelecida no preAmbulo desse edital.
4.2. Os licitantes deverao registrar suas propostas no sistema eletrénico, observando as
diretrizes do Anexo IV — Modelo de Proposta Comercial e de planilha de quantitativos e
custos unitarios, com a indicagao dos valores unitarios e total, englobando os custos de

material e m&o de obra, bem como a tributagdo e quaisquer outras despesas incidentes



para o cumprimento das obriga¢cdes assumidas, que deverdo ser detalhados em planilha
de quantitativos e custos unitarios.

4.3 Devera apresentar junto com a PROPOSTA INICIAL a PLANILHA DE CUSTOS, sob pena

de desclassificagéo.

4.4. FICA ESTABELECIDO COMO PRECO MAXIMO GLOBAL PARA AS PROPOSTAS
APRESENTADAS REFERENTE A ESTA LICITACAO O VALOR DE R$ 569.836,88
(QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINBTA E SEIS REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS) OS PRECOS MAXIMOS UNITARIOS SAO OS FIXADOS NA
MESMA PLANILHA ANTES REFERIDA.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagdo nesta Concorréncia, a licitante devera enviar os seguintes

documentos no prazo de 02(duas) horas, observando o procedimento disposto no item 3

deste Edital:

5.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Copia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) Copia do decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Comprovante de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade perante a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL do
domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT).



OBS 1: SERA REALIZADA DILIGENCIA PREVIAMENTE AO E CASO O LICITANTE
VENCEDOR POSSUIR DiVIDAS NA FAZENDA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ, DEVERA
QUITA-LAS E APRESENTAR A NEGATIVA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVA HARTZ,
NOS TERMOS DO ART. 193 DO CTN.

OBS 2: COMO CONDIGAO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO A EMPRESA
DECLARADA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR PROVA DE REGULARIDADE PERANTE
COM O MUNICIPIO DE NOVA HARTZ, NOS TERMOS DO ART. 193 DO CODIGO
TRIBUTARIO NACIONAL, OU OUTRA EQUIVALENTE.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES/DECLARAGOES

f) Declaracédo para os devidos fins, ndo estar declarada INIDONEA para licitar e celebrar
contratos com a administragao publica; (conforme anexo |)

g) Declaragao também, sob as penalidades da lei, que néo existe fato superveniente
impeditivo contra sua habilitagdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos
futuros; (conforme anexo |)

h) Declaragdo que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, ( ) salvo na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIll do
artigo 7° da Constituicado Federal de 1988; (conforme anexo |)

i) Declaracao que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condicoes do
presente Edital; (conforme anexo |)

j) Declaracao que nao adota relacao trabalhista caracterizando trabalho forgcado ou
analogo a trabalho escravo, nos termos dispostos nas Leis n®9.777, de 30 de dezembro de
1.998, n®10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei Complementar Federal n® 75, de 20 de

maio de 1.993. (conforme anexo |)

5.3. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balancgo patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragcoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data desighada para a apresentacdo do
documento;

c) Para comprovacgéo da boa situagao financeira da empresa, serdo apurados indices

minimos aceitaveis, pela aplicagédo da seguinte formula:



LIQUIDEZ CORRENTE: _ AC__ =indice minimo: 1,00
PC
LIQUIDEZ GERAL: __AC + ARLP  =indice minimo: 1,00
PC + PNC
GERENCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: PL = indice minimo: 0,6
PC + PNC
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + PNC = indice maximo:1,0
AT
Onde:

AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo; AT=
Ativo Total; PC= Passivo Circulante; PNC = Passivo Nao Circulante; PL= Patriménio Liquido.

Observacéo 1: E vedada substituicdo do balango por balancete ou balango provisério,
podendo aquele ser atualizado por indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta.

Observacgéo 2 : A licitante devera comprovar que possui Patrimoénio Liquido de no
minimo 10% do valor estimado para a contratagao.

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponivel; ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo;
AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigivel a

Longo Prazo; PL = Patriménio Liquido.

5.3.1. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco provisério.

5.3.2. Os licitantes que utilizam a escrituragao contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em
substitui¢céo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragéo Digital -
SPED, do balancgo a Receita Federal do Brasil.

5.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagado e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura.

5.3.4. Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentagdo podera ser
substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social
comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

5.3.4.1. A substituicao referida no item 5.3.4. somente terad eficacia em relagao aos
documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que

estejam atualizados na data da sesséo, constante no preambulo.



5.3.5. Caso algum dos documentos obrigatdrios, exigidos para cadastro, esteja com o
prazo de validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6érgao emitente do cadastro
ou anexa-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitagao.
5.3.6 Apods a entrega dos documentos para habilitagédo, ndo sera permitida a substituigéo
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

b) atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

5.3.7. Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissao de licitagao podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classificago.

5.3.8. A habilitagao podera ser realizada por processo eletrébnico de comunicagéo a
distancia, nos termos dispostos em regulamento (necessario que o 6rgdo publico

regulamente essa possibilidade).

5.4. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

5.4.1. A documentacgéo relativa a qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional
sera restrita a:

a) Apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de servico
de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

b) Certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
que demonstrem capacidade operacional na execugao de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente
licitacao.

c) Indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagédo do objeto da presente licitacdo, bem como da qualificagéo
de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

d) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente CREA OU CAU;

e) Declaragcdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo.



f) TERMO DE VISTORIA, conforme demonstrado no Anexo lll deste Edital, devidamente
assinado pelo principal responsavel técnico da licitante (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e
pelo responsavel do setor competente da Prefeitura Municipal de Nova Hartz, devendo a
visita ser realizada até o ultimo dia xx/04/2026, nao sendo aceitas alegagdes posteriores
de desconhecimento das condigbes necessarias a execugado dos servigos. Nao havera
vistoria sem prévio agendamento. O agendamento devera ser feito via telefone (51)
35651111, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Captacdo de
Recursos, juntamente com a Responsavel Alessandra Wirth CREA /RS n® 233311 sito na
Rua Emilio Jost, 387, Centro, Nova Hartz/RS. Ou apresentar DECLARAGAO FORMAL
assinada pelo responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicoes e

peculiaridades da obra;

g) A visita sera acompanhada por um responsavel técnico do Municipio, devidamente
credenciado para tal fim, que fornecera informagodes sobre os locais e servigos. Apds a(s)
visita(s), sera fornecido pelo Municipio, aos licitantes que realizarem a(s) visita(s), o
respectivo documento comprobatério, que devera ser incluido no Envelope n.C
01 - Documentacéo de Habilitagdo.

6. GARANTIA DE PROPOSTA

6.1 Sera exigida, no momento da apresentagcdo da proposta, a comprovagdo do
recolhimento do valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacao, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagao.

6.1.1 A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaéria emitida por banco ou instituigéo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.1.2 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.
6.1.3 Implicara execucéao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o

contrato ou a ndo apresentagcao dos documentos para a contratacgéo.

7.VEDACOES



7.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo do contrato, direta ou
indiretamente:

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancgao que lhe foi imposta;

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungédo na licitagado ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagao;

c) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15

de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho
infantil, por submissédo de trabalhadores a condigcbes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

e) Agente publico do 6rgao licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagcao que disciplina a matéria.

7.2. O impedimento de que trata a alinea “a” do item 7.1, supra, sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

7.3. Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rgao contratante ou de agente publico que desempenhe funcao na licitagao

ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato.

8. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1. No dia e hora indicados no preAmbulo, o agente de contratacdo abrira a sesséo
publica, mediante a utilizagao de sua chave e senha.

8.2. O licitante podera participar da sesséo publica na internet, mediante a utilizagédo de
sua chave de acesso e senha, e devera acompanhar o andamento do certame e as
operagoes realizadas no sistema eletrbnico durante toda a sessdo publica da

concorréncia, ficando responsavel pela perda de negdcios diante da inobservancia de


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, conforme item 2.3.2 deste
Edital.

8.3.A comunicagéao entre o Agente de Contratagéao e os licitantes ocorrera mediante troca
de mensagens em campo proprio do sistema eletrénico.

8.4. Iniciada a sesséo, as propostas de pregos contendo a descri¢gdo do objeto e do valor
estarao disponiveis na internet.

9. CLASSIFICAGCAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

9.1. O agente de contratacao verificara as propostas apresentadas e desclassificara
fundamentadamente aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos no edital.

9.2. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis;

b) Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

c) Apresentarem precgos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado
para a contratagéo;

d) Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.3 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em
relagéo a proposta mais bem classificada.

9.4 Quaisquer insercoes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao
for conflitante com o instrumento convocatério.

9.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o Agente de contratacao
dara inicio a fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdao encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

9.6 Somente poderdao participar da fase competitiva os autores das propostas
classificadas.

8.7 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor, observando o
horario fixado para duracédo da etapa competitiva, e as seguintes regras:

9.7.1 O licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.

9.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e

registrado pelo sistema.



9.7.3 Néo serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido
e registrado primeiro.

9.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 50,00, que
incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios, quanto em relagao do lance que cobrir
a melhor oferta.

9.7.5 Serao considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja
ofertado.

9.7.6 Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administragcao
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais colocacoes.

9.8 A Administracao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada

9.9 Os valores que serdo apresentados pelas empresas, deverdo apresentar os
valores até a segunda casa decimal dos centavos, sendo recomendado a utilizagao da
formula =arred(A*B;2)

10. MODO DE DISPUTA

10.1. Sera adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8.

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessao publica, durara 10 (dez) minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

10.3. A prorrogacado automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

10.4. Na hipotese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente.

10.5. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacao automatica pelo sistema, o pregoeiro
podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances,
em prol da consecucao do melhor pregco, mediante justificativa.

10.6. Na hipdtese de o sistema eletrénico desconectar para a Pregoeira no decorrer da
etapa de envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os
lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

10.7. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Pregoeira persistir por tempo

superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente



decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a comunicagao do fato aos participantes, no sitio
eletrénico www.pregaobanrisul.com.br

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos
termos dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, sendo assegurada, como
critério do desempate, preferéncia de contratagdo para as beneficiarias que tiverem
apresentado as declaragdes de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;

11.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006, aquelas
situagbes em que as propostas apresentadas pelas beneficiarias sejam iguais ou
superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta de menor valor.

11.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte
forma:

a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada via sistema para
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até
entao, de menor prego, situagdo em que sera declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta,
inferior a de menor prego, serd facultada, pela ordem de classificagdo, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem na hipdtese do item 11.1. deste edital, a apresentagédo de nova proposta, no
prazo previsto na alinea a deste item.

11.1.4. O disposto no item 11.1.2. nao se aplica as hipdteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentado por beneficidria da Lei Complementar n® 123/2006.
11.2. Se nao houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serao utilizados os
seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

b) Avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes
decorrentes de outras contratagoes;

c) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

11.3 Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) Empresas brasileiras;


http://www.pregaobanrisul.com.br/

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
e) Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lein® 12.187, de 29de
dezembro de 2009.

12. NEGOCIACAO E JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, inclusive com a realizagao
do desempate, se for o caso, o agente de contratagado devera encaminhar, pelo sistema
eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que
seja obtida melhor proposta.

12.2. Aresposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios
ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequagao ao ultimo lance
ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverdo ser encaminhados no prazo fixado
no item 3.3 deste Edital.

12.3. Encerrada a etapa de negociacao, sera examinada a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao
valor de referéncia da Administracéao.

12.4. Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo previstas no

edital.

13. VERIFICACAO DA HABILITACAO
13.1. Os documentos de habilitagédo, de que tratam os itens 5.1., 5.2. e 5, enviados nos
termos doitem 3.1, todos deste edital, serdo examinados pelo Agente de contratagédo, que
verificara a autenticidade das certiddes junto aos sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores.
13.2. As certidoes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio
eletrbnico, serdo tidas como originais apds terem a autenticidade de seus dados e
certificacao digital conferidos pela Administracdo, dispensando nova apresentacéo,
exceto se vencido o prazo de validade.
13.3. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administragcdo, mediante apresentacdo de original ou de
declaragao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
13.4. A beneficiaria da Lei Complementar n® 123/2006, que tenha apresentado a
declaragao exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restricdo na
comprovacao de regularidade fiscal e/ou trabalhista, tera sua habilitagado condicionada ao
envio de nova documentacao, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis,

prazo que podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, a critério da
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Administracédo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o
transcurso do respectivo prazo.

13.5. Na hipdtese de a proposta vencedora nao for aceitavel ou o licitante ndo atender as
exigéncias para habilitagéo, o agente de contratagdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao edital.

13.6. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante sera

declarado vencedor, oportunizando-se a manifestacao da inteng¢ao de recurso.

14. RECURSO
14.1. Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimacéao ou de
lavratura da ata, em face de:
a) Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagao de interessado ou de inscricdo em
registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;
b) Julgamento das propostas;
c) Ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;
d) Anulagédo ou revogacgao da licitagdo.
14.2. O prazo para apresentagao de contrarrazées serda o mesmo do recurso e tera inicio
na data de intimacgao pessoal ou de divulgagcdo da interposicdo do recurso.
14.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item
14.1 do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposicodes:
a) Aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao,
€ 0 prazo para apresentacao das razoes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;
b) A apreciacao dar-se-a em fase unica.
14.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivagéo a autoridade superior, a qual devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
14.5. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.
14.6. O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a deciséo recorrida, até que

sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

15. ENCERRAMENTO DA LICITAGAO




15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior, que
podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) Proceder a anulagéo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagédo de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

16. CONDICOES DE CONTRATACAO

16.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 dias uteis, sob pena de decair o
direito a contratacao, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracgéo.

16.3. Sera facultado a Administragcdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragcdo do contrato nas condi¢gbes propostas pelo licitante
vencedor.

16.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem
convocagao para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

16.5. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo, nos termos do 16.3
deste Edital, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao nos
termos do edital, podera:

a) Convocar os licitantes remanescentes para negociagcdo, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicées ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagcédo de
melhor condicéao.

16.6. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o

descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente



estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da garantia de proposta em favor

do d6rgéo licitante.

OBS.: Art. 96. critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida,
mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contrata¢cdes de obras, servigos e
fornecimentos.

[...]

Art. 98. Nas contratacdes de obras, servigcos e fornecimentos, a garantia podera ser de até
5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracao desse percentual
para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade
técnica e dos riscos envolvidos.

Paragrafo unico. Nas contratacdes de servigos e fornecimentos continuos com vigéncia
superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogacodes, sera utilizado o valor
anual do contrato para definicdo e aplicagcdo dos percentuais previstos no caput deste

artigo.

17. OBRIGAGOES DA VENCEDORA

17.1 A vencedora devera observar durante a execugao do contrato as normas técnicas
aplicaveis ao servigo, bem como as normas de seguranga do trabalho.

17.2 A vencedora devera executar os servicos observando fielmente o projeto basico,
Anexo |, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugao, e
os termos da sua proposta.

17.3 Avencedora devera manter, durante toda a execugao contratual, todas as condicoes
de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao, inclusive quanto as contribuicbes para
o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestacdo do servico, devendo
apresentar mensalmente a Administragdo os comprovantes de pagamentos dos encargos

trabalhistas e previdenciarios.

18. PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO
18.1. O contrato decorrente da presente licitacdo tera o prazo de vigéncia de 12 (doze)
meses, a contar da publicacao do seu extrato no Diario Oficial do érgao licitante, podendo

ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracéo, nos termos da legislagéo.

18.2. O objeto da presente licitacdo devera ser executado no prazo DE 120(CENTO E
VINTE) DIAS, a contar da ordem de inicio emitida pela Administragdo, podendo ser

prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da Administragao, por igual periodo.



19. CONDIGOES DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado na através de depdsito bancario na conta da empresa,
de acordo com o cronograma fisico financeiro, apds a apresentacao da nota fiscal de
servigco, acompanhada da planilha de medig¢éo e aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato.

19.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serao corrigidos monetariamente pelo
indice do INPC do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragao
compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

19.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo
IGPM/FGV do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracao
compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

19.6. Serdo processadas as retencgoOes tributdrias e previdencidrias nos termos da
legislacao que regula a matéria.

19.7. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil
visualizagao, a indicagdo do niumero do processo e o numero da Concorréncia, a fim de
acelerar o trAmite de recebimento do material e posterior liberagdo do documento fiscal
para pagamento.

19.8 Para efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuicdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados
na prestacao do servigo.

19.9 O mesmo ocorrera através de depdsito bancario na conta corrente da empresa
vencedora, que devera indicar todos os dados da instituigdo financeira, sendo que o n®da
conta cadastrada na referida instituicdo devera ter o mesmo CNPJ e/ou CPF e razédo social
e/ou nome, conforme CGM junto ao municipio promotor do certame. Estas informagoes
devem constar na Nota Fiscal/Fatura.

19.20 De igual modo sera efetuada a retengdo da aliquota relativa ao ISSQN, de acordo
com a legislagao do Municipio, sem prejuizo de outras reten¢des impostas pela legislagcao
tributaria em vigor.

19.21 Pelos débitos pagos em atraso, a Administragado respondera perante a contratada
pelo que deu causa, sendo que o critério de atualizagdo monetaria tera por base o INPC,
e, a titulo de penalidade, juros de mora, a razao de 0,2%, ao més.

OBS: O ultimo pagamento fica vinculado a entrega da CNO do INSS da obra.



20. A DESPESA CORRERA NA SEGUINTE DOTAGAO ORCAMENTARIA:

08.00 - Secretaria Municipal Planejamento, Urbano e Captagao de Recursos

08.01 - Departamento Municipal de Planejamento Urbano e Captagao de Recursos
Projeto/Atividade - 1031 - Obras de Infra Estrutura Urbana

44.90.51.00 - Obras e Instalagdes (16173)

44.90.51.91 - Obras em Andamento (16543)

21. SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa a inexecucéao total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacgéao exigida para o certame;

e) Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacéao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) Apresentar declaracdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagcdo ou a execugdo do contrato;

i) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

l) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

m) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no item
20.1 deste edital as seguintes sang¢oes:

a) Adverténcia;

b) Multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)
do valor do objeto licitado ou contratado;

c) Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta

do d6rgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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d) Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

21.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente Edital
poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.
21.4. A aplicagao de multa de mora ndo impedira que a Administragcdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangdes, conforme previsto no item 20.2 do presente Edital.

21.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracao ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
21.6. A aplicacao das sancoes previstas no item 20.2. deste Edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Administracao Publica.
21.7. Na aplicagao da sangéao prevista no item 20.2, alinea “b”, do presente edital, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacéao.

21.8. Para aplicacao das sangoOes previstas nas alineas “c” e “d” do item 20.2 do presente
Edital o licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uuteis,
contado da data de intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

21.9. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera
apresentar alegacodes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéao.

21.10. Serao indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

21.11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou aempresa do mesmo ramo
com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

analise juridica prévia.



21.12. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) Reparacgéo integral do dano causado a Administragao Publica;

b) Pagamento da multa;

c) Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagédo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

d) Cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

21.13. A sanc¢ao pelas infracdes previstas nas alineas “h” e “m” do item 20.2 do presente
Edital exigira, como condigcao de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacao ou
aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

21.14. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO - Os licitantes e o contratado devem observar e
fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagéao, o
mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratagdo e de
execucao do objeto contratual.

21.15.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo
de licitacdo ou na execucao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagao ou de execugao do contrato;

c) PRATICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgéo licitador,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em
um processo licitatdrio ou afetar a execugao do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou
fazer declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacdes de pratica prevista acima;
atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecéao.

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES




22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério e os pedidos de
impugnagodes poderdo ser enviados ao Agente de contratagao, até 03 (trés) dias Uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, por meio do seguinte enderego
eletrbnico: www.pregaobanrisul.com.br

22.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacgoes serao divulgadas
no seguinte sitio eletrébnico www.pregaobanrisul.com.br

23. DAS DISPOSICOES GERAIS:

23.1. A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Administracao, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

23.2. Apds a apresentacao da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratacéo.

23.3. AAdministragao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatdrio do objeto
da presente licitagcéo, por meio de agente designado para tal fungédo, conforme o disposto
na Lein®14.133/2021.

23.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Sapiranga/RS para dirimir quaisquer litigios
oriundos da licitagcdo e do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro

qualquer, por mais privilegiado que seja.

24. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:

Anexo I- Declaracao de Idoneidade e cump. do artigo 7°, inciso XXXIIl, da CF e Declaracdes
complementares

Anexo II- Modelo de Declaragdo de Enquadramento ME/EPP

Anexo IlI- Termo de Visita Técnica/Declaracéao

Anexo IV- Modelo de Proposta Comercial

Anexo V- Minuta de Contrato

Anexo VI- Estudo Técnico Preliminar

Anexo VIl -Termo de Referéncia

Anexo VIII- Protocolo de Recibo de Edital e anexos

Anexo IX - Memorial descritivo, cronograma, planilha orgamentéria, projeto

Anexo X- Declaragio da execugéo da obra


http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Hartz, aos 23 dias do més de marco de dois
mil e vinte e seis.

Neri Carlos Bueno Chicatto
Prefeito Municipal



ANEXO |
MODELO DE DECLARAGOES

A AGENTE DE CONTRATAGAO E EQUIPE DE APOIO

Ref. Edital de Concorréncia Eletronica n° 02/2026

A empresa

DECLARA para os devidos fins, ndo estar declarada INIDONEA para licitar e celebrar
contratos com a administragéo publica;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que ndo existe fato superveniente
impeditivo contra sua habilitagdo, assim como se obriga a declarar a ocorréncia de fatos
futuros;

DECLARA que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho,

() salvo na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do artigo 7° da
Constituicao Federal de 1988;

DECLARA que esta plenamente de acordo com todas as clausulas e condi¢des do
presente Edital;

DECLARA que nao adota relagao trabalhista caracterizando trabalho forgado ou
analogo a trabalho escravo, nos termos dispostos nas Leis n®9.777, de 30 de dezembro de
1.998, n®10.803, de 11 de dezembro de 2.003 e Lei Complementar Federal n® 75, de 20 de
maio de 1.993.

,em de de 2026.

Nome Completo e Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXO Il
MODELO

A AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO

Declaragdo de Enquadramento

(nome da empresa) , por meio de
seu contador/contabilista, (nome do contador)

inscrito no CRC sob n°

, declara sob as penas da lei que a mesma:

a) Enquadra-se na situagcao de ( ) microempresaou( ) empresa de pequeno porte;

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no ultimo exercicio, ndo excedeu o
limite fixado nos incisos | e ll, art.3°, da Lei complementar 123/06, alterada pela Lei
Complementar 139, de 10 de novembro de 2011, e pela Lei Complementar 147, de
07 de agosto de 2014;

c) Nao se enquadra em quaisquer das hipéteses de exclusao relacionadas no art.3° §
4° incisos | a X, da mesma lei.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.

,em de de 2026.

Nome Completo e Assinatura do(a) Contador(a) da Empresa

Nome e Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXO IlI

MODELO

TERMO DE VISITA TECNICA/ DECLARACAO

Atestamos, para os devidos fins, nos termos da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
02/2026, Processo Administrativo no 1056/2026, que a empresa
................................................................................. R através do Profissional
RESPONSAVEL TECNICO tiuuiiiiiiiiiiiiiii ittt et et et e et eeaeeenseeeaneensanaeanns visitou o
local da obra no dia............. Jovriaaaanns /2026.

Nessa visita a empresa, por meio de seu responsavel técnico, o (a) Sr. (a)

... tomou ciéncia das condig¢bes atuais do local das obras e servigos a serem realizados.

Nova Hartz/RS, ___ de de 2025.

Assinatura do responsavel técnico da empresa licitante
(Arquiteto ou Engenheiro Civil)

Assinatura do representante da Prefeitura
(nome e cargo)



ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

REFERENTE AO EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026

RAZAO SOCIAL:

CNPJ/MF: FONE:

Endereco:

E-mail:

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE INSTALAGOES DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO COM
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NO TRECHO DA RUA DA IGREJA NA LOCALIDADE DE
ARROIO DA BICA- NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS, ANEXOS DO
EDITAL.

VALOR MATERIAL: R$

VALOR MAO DE OBRA: R$

PRECO GLOBAL: R$

e Anexar Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro (em valores e
percentuais) assinados pelo sécio e pelo responsavel técnico da licitante.
PRAZO DE EXECUGAO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

LOCAL E DATA:

Indicacao do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato

Nome:
Telefone:
E-mail:

Indicacao do Preposto para o local da obra:

Nome:




RG e CTPS:

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa



ANEXOV
MINUTA DO CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA

Contraton®_ /2026

Aos ___diasdo mésde do ano de 2026, de um lado o Municipio
de Nova Hartz/RS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob o n°
91.995.365/0001-59, com sede na Rua Emilio Jost n.® 387, bairro Centro cidade de Nova
Hartz, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Flavio Emilio Jost, brasileiro(a), maior, residente e domiciliado neste municipio portador(a)

do CPF n® xxxxx , doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado,

a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n®°
, com sede na Rua/Av. ,N° ___, bairro , cidade de
, Estado do , neste ato representado pelo seu diretor, Sr. (Sra.)

brasileiro(a), maior, residente e domiciliado(a) na Rua/Av.

, N°__, Municipio de , Estado do , portador(a) do CPF
n° e Carteira de Identidade n° , doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, celebram entre si o presente Contrato que sera regido pelas

clausulas e condigdes que seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO

O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE
através do edital de licitagdo n°® 02/2026 e na proposta vencedora, conforme termos de
homologacédo e de adjudicacédo datados de __ , e se regera pelas cldusulas aqui
previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n°® 14.133/2021 (inclusive nos casos

omissos), suas alteracdes posteriores e demais dispositivos legais aplicaveis.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestacdo dos servicos para EXECUCAO DE
INSTALAGOES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NO TRECHO DA RUA
DA IGREJA NA LOCALIDADE DE ARROIO DA BICA- NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM
O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE
COMPOSICAO DE BDI E PROJETOS, ANEXOS DO EDITAL.

, pela CONTRATADA, a serem executados em regime de empreitada por prego unitario,
conforme o projeto basico do edital de licitagcdo n° xx/2026 e a proposta vencedora, que

fazem parte integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO



O prego a ser pago pela execugéo do objeto do presente contrato é de R$

( reais), conforme consta na proposta vencedora da licitag&o, aceito pela

CONTRATADA, entendido este como prego justo e suficiente para a total execugao do

presente objeto, conforme cronograma fisico-financeiro anexo ao presente instrumento.
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

a) O pagamento sera efetuado na através de depdsito bancario na conta da empresa, de
acordo com o cronograma fisico financeiro, apds a apresentacao da nota fiscal de servicgo,
acompanhada da planilha de medigcdo e aprovada pelo servidor responsavel pela
fiscalizag&o do contrato.

b) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo
indice do INPC/IBGE do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administragéo
compensara a contratada com juros de 0,2% ao més, pro rata.

c) Serdo processadas as retencgoes tributarias e previdenciarias nos termos da legislacao
que regula a matéria.

d) A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil
visualizagao, a indicagao do numero do processo e o numero da concorréncia, a fim de
acelerar o trAmite de recebimento do material e posterior liberagdo do documento fiscal
para pagamento.

e) Para efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribui¢cdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados
na prestacao do servigo.

f) O mesmo ocorrerd através de depdsito bancario na conta corrente da empresa
vencedora, que devera indicar todos os dados da instituigdo financeira, sendo que o n®da
conta cadastrada na referida instituicdo devera ter o mesmo CNPJ e/ou CPF e razédo social
e/ou nome, conforme CGM junto ao municipio promotor do certame. Estas informacoes
devem constar na Nota Fiscal/Fatura.

g) De igual modo sera efetuada a retengéo da aliquota relativa ao ISSQN, de acordo com a
legislagdo do Municipio, sem prejuizo de outras retengdes impostas pela legislagao
tributaria em vigor.

OBS: O ultimo pagamento fica vinculado a entrega da CNO do INSS da obra.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

Aplicam-se ao presente contrato os seguintes prazos:



| - A CONTRATADA devera iniciar a obra objeto do presente contrato no
prazo maximo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Execugéo

dos Servigos, emitida pela CONTRATANTE;

Il - A entrega de cada etapa da obra devera respeitar o cronograma de

medigao previsto na clausula décima sexta deste contrato;

Il - A conclusdo da obra devera ocorrer no prazo de até 120 (cento e vinte)

dias, a contar do recebimento da ordem de execugédo dos servigos.

Paragrafo unico. Os prazos de que tratam esta clausula poderao, durante
seu transcurso, ser prorrogados por igual periodo, desde que haja motivacao e

conveniéncia para tal.

CLAUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas do presente contrato correrao a conta da seguinte dotagao
orgamentaria:

08.00 - Secretaria Municipal Planejamento, Urbano e Captagio de Recursos

08.01 - Departamento Municipal de Planejamento Urbano e Captacéo de Recursos
Projeto/Atividade - 1031 - Obras de Infra Estrutura Urbana

44.90.51.00 - Obras e Instalagdes (16173)

44.90.51.91 - Obras em Andamento (16543)

CLAUSULA SETIMA - DA ATUALIZACAO MONETARIA

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo atualizados
monetariamente pelo indice INPC do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
CONTRATANTE compensara a CONTRATADA com juros de 0,2% ao més calculados pro-

rata dia, até o efetivo pagamento.
CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO

O reajustamento do valor relativo ao presente contrato podera ocorrer da
data de apresentacéo da proposta para os custos decorrentes do mercado, de acordo com

a Tabela SINAPI;
CLAUSULA NONA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de

consequéncias incalculaveis que venham a inviabilizar a execugao do contrato nos termos



inicialmente pactuados, serd possivel a alteragdo dos valores pactuados visando o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, mediante comprovagédo e

respeitando a reparticdo objetiva de risco estabelecida.

Paragrafo unico. Em sendo solicitado o reequilibrio econdmico-financeiro,
a CONTRATANTE respondera ao pedido dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias

contados da data do fornecimento da documentagéo que o instruiu.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

| - Efetuar o devido pagamento a CONTRATADA referente aos servigos

executados, nos termos do presente instrumento;

Il - Dar a CONTRATADA as condicoes necessarias a regular execucao do

contrato;

Il - Determinar as providéncias necessarias quando 0s servigos nao
estiverem sendo realizados na forma estipulada no edital e no presente contrato, sem

prejuizo da aplicacao das sangoes pertinentes, quando for o caso;

IV - Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugéo dos servigos objeto desse

contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
Sao obrigacdes da CONTRATADA:

| - Executar a obra observando fielmente o projeto bésico que segue anexo
a este instrumento, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais € ao cronograma de

execugao, bem como aos termos da sua proposta;

Il - Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua
execugao, bem como a anotacao da responsabilidade técnica — ART de execugéao junto ao

respectivo conselho profissional;

lll - Indicar preposto para ser seu representante durante a execug¢do do

presente contrato;



IV - Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos,
honorarios ou despesas incidentes sobre os servigos contratados, bem como por cumprir
todas as obrigacgoes trabalhistas, previdencidrias e acidentdrias relativas aos funcionarios
que empregar para a execugdo dos servigos, inclusive as decorrentes de convencgdes,

acordos ou dissidios coletivos;

V - Manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo, apresentando, mensalmente, coépia das guias de recolhimento das
contribuicdes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestagcao do

servigo, bem como da certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

VI - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social e para aprendiz;

VIl - Observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas
aplicaveis a obra no que tange a segurancga, solidez e perfeita execugao das obras objeto

deste contrato.

VIII - Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
do Ministério do Trabalho, cabendo 8 CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de

protecao individual (EPI);

IX - Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios
a CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados

mediante processo administrativo, quando da execucao dos servigos;

X - Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, os servicos efetuados em que

se verificar vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo do servigo contratado;

Xl - Paragrafo Unico. Executar as obrigagcdes assumidas no presente
contrato por seus préoprios meios, ndo sendo admitida a subcontratagéo néo prevista em

edital e em contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO

A CONTRATADA presta, neste ato, garantia do cumprimento de suas
obrigacdes contratuais, na modalidade de correspondente a 5 % do valor total
da contratagao.



Paragrafo Unico. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a
execucgao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RESPONSAVEL TECNICO

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da CONTRATADA para
execugao do presente contrato € o(a) Sr.(Sra.) , registrado no

(CREA/RS ou CAU/RS) sob o n° , que devera recolher (ART ou RRT) e

comprovar o recolhimento perante a

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GESTAO DO CONTRATO

I - A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por

( ) fiscal (is) ou por seu(s) respectivo(s) substituto(s);

Il - Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) esta a necessidade de
anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos

observados;

Il - A fiscalizacao sera realizada de forma presencial e continua, durante
todo o decorrer da obra. Serao realizadas visitas técnicas com o propésito de assegurar
que a execucao de cada etapa seja realizada conforme o projeto. O objetivo principal é
acompanhar o desenvolvimento da obra, garantindo prazos e padrbes previamente
definidos. Durante o processo, oresponsavel técnico estara disponivel para

esclarecimento de duvidas e demais questdes pertinentes ao projeto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA MEDIGAO

As medicbes da obra estarao vinculadas ao cronograma fisico-financeiro
que faz parte integrante do presente contrato, e serao processadas independentemente

de solicitacdo da CONTRATADA, com a seguinte periodicidade:

| - A primeira sera realizada 1 (um) més apds o recebimento da Ordem de

Inicio dos Servigos;
Il - A segunda sera realizada 1 (um) més ap0ds a primeira medigéo;

[l - A terceira sera realizada 1 (um) més apds a segunda medicao;



[l - A quarta e ultima medicéao sera realizada ap6s o encerramento da obra

objeto deste instrumento.

§ 1° A cada eventual alteracao contratual que afete os prazos mencionados

nesta clausula, sera acordado novo cronograma para as obras e servigcos a se realizarem.

§ 20 Ndo serao considerados nas medigdes quaisquer servigos executados

sem a autorizagdo da CONTRATANTE.

§ 3% Processada a medicao, a CONTRATANTE comunicaré o valor apurado,
sendo que apenas apos este ato sera possivel que a CONTRATADA emita fatura referente

aos servicos executados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do presente contrato sera recebido:

| — Provisoriamente pelo responsavel designado pela CONTRATANTE para
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo circunstanciado, apés
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico. O recebimento provisério
devera ocorrer em até 15 (quinze) dias da notificagdo da CONTRATADA acerca do término

do servigo;

Il - Definitivamente por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento
das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo ocorrera depois de transcorrido o

prazo de 30 (trinta) dias do recebimento provisoério.

Paragrafo Unico. O recebimento provisério ou definitivo ndo eximira a
CONTRATADA de eventual responsabilizagcdo em ambito civil pela perfeita execugéo do

contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA GARANTIA DO OBJETO

A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar
da data do recebimento definitivo do objeto pela CONTRATANTE pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servigos executados, bem como pela funcionalidade da
construcéao, da reforma, da recuperagao ou da ampliagcdo do bem imodvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorregéo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao,

pela corregao, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.



CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades:

I. Adverténcia, no caso de inexecucao parcial do contrato, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

II. Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do
contrato, que podera ser cumulada com a adverténcia, o impedimento ou a declaracao de
inidoneidade de licitar ou de contratar.

lll. Impedimento de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo

de até 3 (trés) anos, nas seguintes hipoteses:

§ 1°. Dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano ao

Municipio, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.
§ 20, Dar causa a inexecugéo total do contrato.
§ 3°. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame.

§ 4°. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado.

§ 59, Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para

a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
§ 6°. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da

licitacao sem motivo justificado.

IV. Declaracao de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer 6rgao
publico da Administragao Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, pelo

prazo de 3 (trés) a 6 (seis) anos, nas seguintes situagodes:

§ 10, Apresentar declaragcédo ou documentacéao falsa exigida para o certame

ou prestar declaragao falsa durante a licitagcdo ou a execugédo do contrato.

§ 29, Fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execugcao do

contrato.

§ 3°. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer

natureza.

§ 4°, Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.



§ 50, Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto

de 2013.
Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
I. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
Il. As peculiaridades do caso concreto.
lll. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
IV. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE.

V. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos drgaos de controle.

Na aplicacdo das sangdes previstas nesta clausula, sera oportunizado a

CONTRATADA defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da sua intimacao.

A aplicacao das sancodes de impedimento e de declaracéo de inidoneidade
requerera a instauracao de processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissao
designada pelo CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagéao, apresentar defesa escrita e

especificar as provas que pretenda produzir.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINGAO

As hipdteses que constituem motivo para rescisdo contratual estao
elencadas no art. 137 da Lei n® 14.133/2021, que poderao se dar, apés assegurados o

contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, por:

| — Ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto nos casos em que esta

tenha dado causa a extingédo;

Il - Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a

CONTRATANTE;
Il - Por deciséo arbitral ou judicial.

CLAUSULA VIGESIMA -DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida sub empreitada ou subcontratagao, aceitando a CONTRATANTE todas



as condi¢cdes impostas no memorial descritivo, projeto, cronograma e demais anexos, que

também passam a

integrar 0 presente contrato,

comprometendo-se,

ainda, a

CONTRATADA, a obedecer todas as normas técnicas da ABNT, no que diz respeito a
segurancga, solidez e perfeita execugdo das obras objeto deste contrato, o que ndo exime
a CONTRATADA das disposigdes do art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -MATRIZ DE RISCOS

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagcédo da solugéo ora descrita, ou seja:
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- PRAZOS DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO
CONTRATO

21.1. O contrato decorrente da presente licitagao tera o prazo de vigéncia de 12 (doze)
meses, a contar da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do érgéo licitante, podendo
ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragdo, nos termos da legislagao.

21.2. O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo DE 120 (cento e vinte)

DIAS, a contar da ordem de inicio emitida pela Administracdo, podendo ser prorrogado

uma vez, justificadamente, a critério da Administracao, por igual periodo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS

a) A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas
mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios,
por conveniéncia da Administragdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n®14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

b) Apés a apresentagéo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratacgéao.

c) A Administracao tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério
do objeto da presente licitagado, por meio de agente designado para tal fungao, conforme o

disposto na Lein® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

Para a solucao de qualquer controvérsia decorrente deste procedimento, € eleito o
Foro da Comarca de Sapiranga-RS.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (trés)
vias, de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas instrumentais.

de 2026.




CONTRATADO CONTRATANTE

Testemunhas:




ANEXO VI

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: INSTALACOES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NO
TRECHO DA RUA DA IGREJA NA LOCALIDADE DE ARROIO DA BICA - NOVA HARTZ/RS.

1. INTRODUGAO

Este Estudo Técnico Preliminar—ETP é elaborado em atendimento ao disposto na
Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de planejamento prévio das
contratagdes publicas. O presente documento tem como objetivo analisar a viabilidade
técnica, econdbmica e operacional da execugado de instalacbes de dispositivos de
drenagem, servicos de terraplanagem e pavimentagdo com blocos de concreto
intertravados no trecho da Rua da Igreja na localidade de Arroio da Bica do Municipio de
Nova Hartz/RS.

2. NECESSIDADE DE CONTRATAGAO:

Melhoria da Mobilidade Urbana

A pavimentacao adequada das vias melhora o trafego, reduz o tempo de deslocamento e
minimiza congestionamentos, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias.

Seguranca Viaria

Ruas bem pavimentadas reduzem acidentes, pois evitam buracos, desniveis e condi¢cbes
perigosas que podem comprometer a dirigibilidade e a seguranga de motoristas, ciclistas
€ pedestres.

Desenvolvimento Econémico

Infraestrutura vidria de qualidade atrai investimentos, incentiva o comércio local, facilita a
logistica de empresas e melhora o acesso a servigos essenciais, como saude e educacéao.

Valorizagao Imobiliaria

Areas com infraestrutura adequada tendem a se valorizar, aumentando o interesse de
investidores e melhorando a arrecadagao municipal por meio de impostos, como o IPTU.

Reducéao de Custos de Manutencgéo

Vias pavimentadas exigem menos reparos frequentes do que estradas de terra ou mal
conservadas, reduzindo os custos com manutengao corretiva e gerando economia a longo
prazo.

Diminuigédo de Problemas Ambientais e de Saude Publica



A pavimentagao reduz a poeira, que pode causar doencgas respiratorias, e evita a formacgao
de lama, que pode contribuir para a proliferacdo de insetos e doengas transmitidas pela
agua parada.

Preparagéao para o Crescimento Populacional

Investir em infraestrutura garante que a cidade esteja preparada para o crescimento da

populacio e o aumento da demanda por transporte, servigos e moradia.
3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO DA

ADMINISTRAGAO

A administragcdo municipal vem se empenhando ao longo de anos reduzindo
significativamente o numero de ruas que ndo contemplam infraestrutura basica,
melhorando a qualidade de vida da comunidade.

4. LEVANTAMENTO DE DADOS PRELIMINARES

Caracteristicas Gerais
e Areaestimadade intervencao: 2087,05 m?;

e Localizagao: trecho da Rua da Igreja na localidade de Arroio da Bica - Municipio de
Nova Hartz/RS;

e Classificagao funcional das vias: predominancia de vias coletoras e locais, com
trafego misto (residencial, comercial e de passagem).
Etapas previstas

e Mobilizacao dos equipamentos, ferramentas e materiais necessarios;

e Locacéao para a pavimentagao;

e Escavacgao, quando necessaria, com posterior remocao do material inadequado;
e Regularizacdo e compactagao do subleito;

e Construcdo e compactagao de sub-base em brita graduada e rachéo, quando
necessario;

e Aberturas das valas e instalagdo da drenagem;
e Assentamento e execucdo de meio fio;
e Aplicacdo e compactagdo da base de brita graduada;

e Assentamento dos blocos de concreto intertravados, com posterior rejuntamento
em areia;

e Limpezada area de intervencgéo e liberagdo ao trafego.
5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratacéo objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:



REQUISITOS INTERNOS

a) Definicao dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados, de acordo
com as determinagdes dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas, a serem
atendidas pela Contratada;

b) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendagbes dos fabricantes;

c) Definicdo do orcamento e do prazo de execugao da obra, definidos no cronograma
fisico-financeiro da obra;

d) Empresa de arquitetura e/ou engenharia para execucdo de servicos, conforme
quantitativos previstos nos projetos;

e) Certidao de registro/quitagcdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos
servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolucao 425/98 do CONFEA, artigo
49, paragrafo unico;

f) Comprovagao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que
exercerao a funcao de responsaveis técnicos, comprovando a execugao de pelo menos
uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

g) Apresentacao, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnico-operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servicos com caracteristicas
similares ao objeto a ser contratado;

h) Definicdo de clausulas e condi¢cbes para a execucao dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugao dos servicos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengéo de
precos mais competitivos para a contratacéao.

REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)

a)Lein®14.133/2021,de 1° de Abrilde 2021, que institui normas para licitagdes e contratos
da Administragao Publica;

b) Lei n°® 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

c) Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

d) Lein° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotag¢ao de Responsabilidade
Técnica” na prestagéao de servigos de Engenharia;
6. RELAGCAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM



A relacdo entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado
advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servigos, a ser feito pelo
corpo técnico da Secretaria de Planejamento Urbano e Captagéo de Recursos, com base
em vistorias prévias realizadas nas ruas que demandarem intervengao. Esse levantamento
resultara no orgamento detalhado da obra e na definicdo do valor de referéncia para a
contratacéo

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

E sabido que a Administragcdo Publica podera obter o objeto pretendido através da
Execucéao Direta ou da Execucao Indireta. Como Execucao Direta do objeto pretendido,
tem-se a hipotese em que a propria Administracao Publica, através de seus proprios
meios, ou seja, 0s seus proprios orgaos e entidades, executam o servigo pretendido. Para
que se configure a dita espécie de execucado, devera a Administragcdo Publica,
efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizacao do fim pretendido,
ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc a conclusao dos
servigos pretendidos, sob pena de nao se configurar a hipétese em questao, impondo a
contratacdo de terceiro para sua execugao, respeitadas as disposi¢cdes inerentes ao
processo licitatorio.

Ja a Execucéo Indireta se da quando a Administracado Publica, para obter o que
pretende, necessita contratar terceiros para executar o servico necessitado ou fornecer o
produto almejado. Tal espécie de execugdo do objeto contratado se da através das
seguintes formas: Empreitada por Preco Global; Empreitada por Pregco Unitario; Tarefa;
Empreitada Integral.”

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solucao para a contratacdao é a execugao indireta, através de empreitada por
preco unitario, tendo em vista que o Municipio de Nova Hartz, ndo detém os meios
necessarios a concretizagdo do objeto e que ha meios de definir claramente os aspectos
quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um padrao ou
uma unidade de medida, para fins de aferigcdo do valor a ser pago ao contratado, o que sera
feito apds o periodo de medigcao e a verificagcdo da conformidade da prestagdo com a
obrigacao ajustada.

8. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PRECOS

A estimativa de pregos da contratagdo serda compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcéo Civil, que é uma tabela muito utilizada no orcamento
de obras em geral, mantida pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os
custos e indices da Construgéo Civil no Brasil. Tal sistema de custos da construgéo civil é
disponibilizado na internet pela Caixa Econ6émica Federal. Na auséncia de referéncia



Sinapi para algum servigo, serdo utilizados valores médios de mercado, em conjunto com
Composigdes do Sinapi.

Preliminarmente, baseados em orgamento prévio estimativo e em valores obtidos em
outras obras similares executadas no ambito deste Municipio, estimamos entre
R$500.000,00 &4 R$700.000,00 o valor de referéncia da contratagdo ora pretendida.

9. DESCRICAO DA SOLUGCAO

Esta contratacdo destina-se a execucao de pavimentacao de ruas do municipio de
Nova Hartz/RS.

Sendo os servicos executados de conformidade com o previsto nos memoriais
descritivos, especificagbes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-
financeiro, que serao elaborados em momento oportuno pelo setor competente, ja tendo
sido aqui demonstrado que a melhor forma de execucao dos servicos € a indireta, através
de empreitada por pre¢o unitario.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

O parcelamento da solugcdo ndo é recomendavel, devendo optar-se pela via
alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja
vista que assim o gerenciamento da obra permanecerd sempre a cargo de um uUnico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execugao dos servigos por parte da
administragcdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica.

Ressalte-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermedidrios e da entrega da obra.

Assim, para execucao de obras de qualificacao, de reforma de edificios, ou correlatos
em seu entorno, ndo ha viabilidade técnica na divisdo dos servigos, que em sua grande
maioria sao interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para
garantir a responsabilidade técnica dos servigos.

Também nao hé viabilidade econbmica, pois a tendéncia é que os custos de
deslocamento da empresa contratada (do local de origem, até o canteiro de trabalho) seja
diluido pelas metas estabelecidos — bem como de que o custo seja reduzido para obras
maiores em fungao da diluicdo dos custos administrativos e lucro. A divisdo gera perda de
escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois
0s servigos sao executados por empresas de mesmo ramo de atividade.



Entéo, pelas razbes expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada,
por ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao
conjunto do objeto a ser contratado.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

Melhoria na infraestrutura, de diversas ruas do municipio de Nova Hartz/RS com a
utilizagao de blocos intertravados de concreto, que no atual momento se encontram com
acabamento da via em saibro. Garantindo assim, a qualidade de vidas a comunidade em
geral do municipio.

12. PROVIDENCIAS PARA A ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Logistica:

Cabera a empresa contratada a definicdo da logistica para que possa executar
satisfatoriamente os servicos, inclusive definindo horarios para execugcdo dos mesmos,
local de armazenamento de insumos, formas de acesso dos operdrios — devendo
previamente informar aos fiscais do contrato;

Infraestrutura tecnoldgica:

N&o ha necessidade de adequacgéao na infraestrutura tecnoldgica.

Infraestrutura elétrica:

Nao ha necessidade de adequacéao na infraestrutura elétrica.

Espaco fisico:

Os servicos necessarios serao previstos nos projetos e planilhas orgamentarias;
Mobiliario:

Nao ha necessidade de adequacgao de mobiliario.

Impacto ambiental:

Geracgéo de residuos soélidos comuns a obras de construgao civil, com previsao de
destinacdo nos termos da Resolugdo CONAMA n. 307/2002 inclusa nas obrigacdes da
contratada.

Ademais, para que a pretendida contratagcdo tenha sucesso, é preciso que outras
etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) Elaboragcao de minuta do edital;



b) Realizagao de certificagao de disponibilidade orgcamentéria;

c) Designacao em Portaria de pregoeira, equipe de apoio, agente de contratagao (conforme

0 caso);

d) Elaboracéo de minuta do contrato;

e) Encaminhamento do processo para analise juridica;

f) Analise da manifestagcao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no

parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) Publicacéo e divulgacao do edital e anexos;

h) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao, caso aplicavel;

i) Realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) Realizagcado de empenho;

l) Assinatura e publicacédo do contrato.

13. MATRIZ DE RISCOS

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagcdo da solugdo ora descrita, ou

seja,
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precos dos considerar financeiras
mater|a|side Alto | Média | Média | Alta clau.sulas de ad|C|ona.|s;
construgédoe reajuste de renegociar
variacoes pregos nos contratos.
cambiais. contratos. -
Responsabilidade
da CONTRATADA
e CONTRATANTE.
Manter contato
préximo com
orgaos
reguladores;
Alteracdes na obter todas as
Riscos legislacao licengase
Juridicos e ambiental ou Alto |Média| Alta | Alta autorizagbes
Regulatérios | questdes de necessarias
propriedade. antes doinicioda
obra. -
Responsabilidade
do
CONTRATANTE
Implementar
Dangs a0 medidas de
ecossistema rotecio
local durante a p ¢ .
Riscos execugdo da ambiental; treinar
Ambientais | obra— ou ainda Alto |Média| Alta | Baixa a GQl:IIF)e em
praticas
eventos L.
extremos o sustentaveis. —
estado ou regido Responsabilidade
g da CONTRATADA.




Fornecer Prestar
treinamento em assisténcia
seguranca médica
Riscos de Acidentes de ocupacional; imediata;
uranca tr lho implementar investigar
Seguranca e aba Alto | Alta | Alta | Alta piementa estigar as
Saude durante a medidas de causas do
Ocupacional| construgéo. prevencéo de acidente e
acidentes - implementar
responsabilidade medidas
da CONTRATADA. corretivas.
Selecionar
fornecedores e
subcontratados
Atrasos ou confiaveis;
. falhas por parte estabelecer
Riscos de .y . 4 -
. de fornecedores | Médio | Média | Média | Média | contratos claros
Terceiros .
ou e penalidades por
subcontratados. descumprimento.
Responsabilidade
da CONTRATADA.
Realizar
Manter .
. - negociagoes
. comunicagao
. Protestos locais coma
Riscos transparente com .
L. contra a obra ou . . . . . comunidade;
Politicos e . - Baixo | Baixa | Média | Baixa a comunidade .
. . instabilidade buscar apoio
Sociais - local;
politica. das
acompanhar o .
.. e autoridades
cenario politico. .
locais.

Riscos Técnicos: Relacionados a complexidade da obra, tecnologias envolvidas,
requisitos técnicos especificos, etc.

Riscos de Prazo: Possiveis atrasos na entrega da obra devido a condi¢gdes climaticas,
problemas de fornecimento de materiais, questdes burocraticas, etc.

Riscos Financeiros: Variagcbes nos custos de materiais, mao de obra, flutuacoes
cambiais, entre outros.

Riscos Juridicos e Regulatérios: Questbes legais, mudancgas na legislagao, problemas
com licencgas e autorizagdes, etc.

Riscos Ambientais: Impactos ambientais, conformidade com regulamentagoes

ambientais, possiveis danos ao meio ambiente, etc.

Riscos de Seguranca e Saude Ocupacional: Riscos relacionados a seguranga dos
trabalhadores e a saude ocupacional durante a execugao da obra.

Riscos de Terceiros: Dependéncia de fornecedores, subcontratados, e outros terceiros
que possam afetar a execucéo da obra.



Riscos Politicos e Sociais: Instabilidade politica, protestos sociais, mudangas nas
politicas governamentais, etc.
14. ATESTADOS TECNICOS DE CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL E
OPERACIONAL

Atestado de Capacidade Técnica: Abrange tanto o profissional quanto a empresa,
demonstrando que possuem competéncia para desempenhar determinado servigo;

Atestado Técnico Operacional: Utilizado por empresas para demonstrar que ja
executaram servicos ou obras similares aos exigidos em licitagdes;

Legislagdo Federal
Lei n°®14.133/2021 (Nova Lei de Licitagoes e Contratos)

e Art. 67: Exige comprovacao de qualificacao técnica para execugao de obras e
Servigos.

e Art. 68: Determina que o atestado deve ser fornecido pela contratante, publica ou
privada, e comprovar a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

Sendo assim, a empresa devera comprovar através da apresentagao de no minimo 01
(um) atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado de que realizou a
execucgao, integralmente e de modo satisfatdrio, de objeto similar, igual ou superior teor
ao desta licitagdo, nas quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia ou valor significativo do objeto.

15. VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solugdo ora descrita, ou
seja, de empresa de arquitetura ou engenharia para execucéao da referida obra, mostra-se
tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratagdo pretendida, atendendo aos
padrdes e precos de mercado.

*** Sugestao de procedimentos para a realizagao da licitacao:
Argumentos para Priorizar a Habilitagcado Técnica Antes dos Lances
Base Legal-Lei 14.133/2021

e Art. 63, 8 1°: Prevé que a fase de julgamento das propostas pode ocorrer antes ou
depois da habilitacao, a critério do edital.

e Art.67 e 68: Exigem comprovacgao de qualificagado técnica para execugao do objeto
licitado.



Justificativa: A inversao da fase de habilitagao técnica pode permitir que empresas sem
qualificacdo minima passem para a fase de lances, atrasando ou até inviabilizando a
contratacéo.

Protecao Contra Empresas "Aventureiras"
e Muitas empresas entram em licitacoes sem ter capacidade real de execugao.

e Se forem classificadas apenas pelo menor prego e s6 depois verificadas
tecnicamente, podem ser desclassificadas tardiamente, atrasando todo o
processo.

e Algumas participam apenas para tumultuar e impugnar posteriormente, gerando
desisténcias e reaberturas do certame.

Justificativa: Aexigéncia prévia da habilitacao técnicaimpede a participagcdo de empresas
sem experiéncia e capacidade, garantindo um processo mais sério e seguro.

Evitar Prejuizos e Repeticoes de Processo

e Caso a empresa vencedora seja inabilitada sé depois da fase de precgos, o
processo precisa ser retomado, causando custos administrativos extras e atraso
no cronograma.

e A desclassificacao tardia pode abrir espagco para recursos e contestagoes,
complicando ainda mais o andamento da licitagéo.

Justificativa: A habilitacdo técnica prévia reduz retrabalho e assegura que apenas
empresas aptas avancem na disputa.

Garantia da Melhor Execucao do Contrato

e Se a habilitacao ocorrer antes dos lances, apenas empresas realmente
capacitadas disputardo o preco.

e Isso evita que empresas inabilitadas joguem os preg¢os para baixo apenas para
tumultuar, o que poderia comprometer a qualidade e viabilidade da execucao.

Justificativa: O foco deve ser garantir um contrato bem executado e nao apenas
selecionar a proposta mais barata, mas inviavel.

Como Aplicar Isso no Edital?

Definir no edital que a habilitacao técnica ocorrera antes da fase de lances. Justificar
essa escolha com base na Lei 14.133/2021 e nos principios da eficiéncia e
economicidade.

Exigir documentos técnicos mais detalhados na fase inicial, como atestados de
capacidade técnica e comprovacoes de qualificagao.



ESTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR FOI ELABORADO POR:

Alessandra Wirth
Secretaria de Planejamento Urbano e Captacdo de Recursos

Fernando Maciel Junior
Secretario de Planejamento Urbano e Captagcao de Recursos

Nova Hartz, 24/02/2026




ANEXO VII
TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Nova Hartz
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Captacao de Recursos

Necessidade da Administragdo: Contratagcao de empresa especializada para execugao
de obra de infraestrutura conforme descrigao: INSTALACOES DE DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM, SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS NO TRECHO DA RUA DA IGREJA NA LOCALIDADE DE
ARROIO DA BICA - NOVA HARTZ/RS.

1. DEFINIGAO DO OBJETO
O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa
especializada para a execucao de obras de pavimentacado em vias do municipio de Nova
Hartz/RS, utilizando blocos de concreto intertravados, incluindo a execucgao de servigos
preliminares, base, drenagem, pavimentacdo e acabamento, conforme especificacoes
técnicas e normativas vigentes.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
A necessidade de pavimentacao das vias decorre do objetivo da administragcéo
municipal de melhorar a infraestrutura viaria, promovendo maior seguranga, mobilidade
urbana e valorizagdo das propriedades locais. A solugdo com blocos intertravados foi
escolhida devido a sua durabilidade, facilidade de manutengdo e impacto ambiental
reduzido em comparagao com outras técnicas de pavimentagéo.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UMTODO
A pavimentagado sera realizada utilizando blocos de concreto intertravados,
contemplando os seguintes servigos:

e Mobilizagcao dos equipamentos, ferramentas e materiais necessarios;

e Limpeza e preparagao do terreno;

e Locacéao para a pavimentagao;

e Escavacao, quando necessaria, com posterior remocao do material inadequado;

e Regularizacdo e compactagao do subleito;

e Construcdo e compactagao de sub-base em brita graduada e rachao, quando
necessario;

e Aberturas das valas e instalagcao da drenagem;

e Assentamento e execucdo de meio fio;

e Aplicacdo e compactagio da base de brita graduada;

e Assentamento dos blocos de concreto intertravados, com posterior rejuntamento
em areia;

e Limpezada area de intervencgéo e liberagdo ao trafego.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

4.2. A contratagéao sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Pregédo pelo
Sistema de Registro de Pregos, na sua forma eletrbnica, com critério de
julgamento por menor prego, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, e 34,
todos da Lei Federal n® 14.133/2021.



4.3. Para a prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deveréo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagao,
bem como apresentar documentos de habilitacdo, nos termos do art. 62 da Lei
Federal n®14.133/2021.

4.4. A empresa interessada na prestacgao de servigos devera:

a) oferecer proposta que atenda aos parametros definidos para o objeto da
licitagao e apresentar pregco compativel com a finalidade estabelecida;

b) forneceraseusempregados os equipamentos de segurancga que se fizerem
necessarios para a execucgao dos servicos, especialmente quanto aos
equipamentos para a seguranga pessoal do trabalhador (EPIs);

4.5. Cabera ao contratado a responsabilidade e o dispéndio pelo transporte dos
materiais, das maquinas e de seus operadores até os locais em que 0s servigos
deveréo ser prestados, em qualquer local do territério do Municipio.

4.6. A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos
por ela com terceiros, ainda que vinculados a execugao do objeto, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de atos da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.7. As despesas inerentes aos fornecimentos contratados, encargos trabalhistas,
previdenciarios, sociais e tributarios, bem como quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto contratual sdo de
responsabilidade da Contratada, cuja inadimpléncia nédo transfere a
responsabilidade ao Municipio.

5. EXECUCAO DO OBJETO

5.1 A prestagao dos servigos ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados do
contratado e o Municipio, vedando-se qualquer relagdo entre esses que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

5.2 Os servigos serdo solicitados pela contratante por meio da emissédo de Contrato de
prestacao de servigos que devera ser assinado entre as partes.

5.3 O prazo de execucao dos servicos sera definido no contrato, de acordo com o servigco
a ser executado.

5.4 O prazo de garantia contratual dos servigos prestados seréa de, no minimo, 5 (cinco)
anos, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo.

5.5 A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos realizados em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

5.6 Apds a entrega definitiva, caso os servigos prestados apresentem vicio ou defeito
durante o periodo de garantia, os servigcos deverdo ser refeitos e os materiais
substituidos, de tal modo que o resultado seja condizente com o estabelecido no
Termo de Referéncia dos servigos. Toda inconsisténcia nos servigos implicara no
reparo ou solugcdes que assegurem sua solidez, preservando a funcionalidade, a
qualidade e a estética.

5.7 Uma vez notificado, o Contratado realizaré a substituicado dos materiais e servigos no
prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de notificagdo da
Administragéo pelo Contratado.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.



6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagodes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Administracéo
podera convocar o representante do licitante contratado para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execugdo do contrato, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. Aexecucao dos servicos devera seracompanhada e fiscalizada pelo fiscal técnico
Engenheira Civil Alessandra Wirth, ou pelo respectivo substituto, Engenheiro Civil
Patrick Troes.

6.7. Ofiscaltécnicodo contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao, em relagao ao aspecto técnico do servigo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigdo do
que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagbes para a corregdo da execugédo do contrato, determinando
prazo para a corregao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao requisitante (secretario), em
tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao requisitante (secretario).

6.12. O fiscal do contrato comunicara ao requisitante, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogacao contratual.

6.13. O fiscal do contrato verificara a manutencao das condicoes de habilitagao
do contratado, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.14. O fiscal do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais
da execucéao do histdérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagcdo da necessidade de
adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragéo.

6.15. O requisitante emitird documento comprobatério da avaliagao realizada
pelo fiscal técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento das
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na
execucido contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e



aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo encaminhar para o setor
de compras e licitagdes para cadastro do atestado.

6.16. O requisitante tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo das sangdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.17. O fiscal técnico devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
tesouraria para a formalizag&o dos procedimentos de liquidagcéo e pagamento, no
valor dimensionado na fiscalizagao e/ou vistoria.

6.18. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragao no local
do servigo para representa-lo na execucao do contrato.
6.19. Por ocasido da assinatura do contrato de prestacdo dos servigos as

Secretarias informardo os nomes e contatos dos responsaveis que servirdo de
preposto entre o Municipio e o contratado.

6.20. Aindicacao ou a manutencao do preposto daempresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Os pagamentos serdo efetuados com base na medig¢do dos servigos executados,
seguindo os seguintes critérios:
e Medicao periddica por equipe técnica responsavel;
e Aprovacao da medicéao pela fiscalizagdo da Prefeitura;
¢ Pagamento conforme avanco fisico da obra, conforme estabelecido no
cronograma financeiro;
¢ Eventuais ajustes financeiros em func¢éo de alteragcdes de projeto devidamente
justificadas e autorizadas.
Dessa forma, busca-se garantir a execugéo eficiente e de qualidade da pavimentacéao das
vias, beneficiando a mobilidade e a infraestrutura do municipio.

a. A avaliacao da execucao do objeto se dara por relatério, ao final de cada servico,
emitido pelo fiscal do contrato, apds a verificacao da conformidade da prestacao
com as especificacoes constantes neste Termo de Referéncia.

b. Os materiais e servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive
antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacoes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da notificagdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

c. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar os servigcos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

d. Osservigos serao recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com
a ultima nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo responsavel
pelo acompanhamento da obra e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacao de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta.

e. Em caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine



9.

a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

O prazo paraasolugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente,
verificadas pela Administragcao durante a analise prévia a liquidagado de despesa,
nao serd computado para os fins do recebimento definitivo.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
emissao do atestado de prestacao dos servigcos, emitido pelo fiscal do contrato.
Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO
O prestador de servico sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento
licitatdrio, na modalidade de pregao, sob aforma eletrénica, no sistema de registro
de pregos, com adogao do critério de julgamento pelo menor preco por lote.

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagao, o licitante devera comprovar os seguintes requisitos:

a.
a)
b)

c)

d)

HABILITACAO JURIDICA

cOpia do registro comercial, no caso de empresa individual;

copia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

copia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagcdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir.

a pessoa juridica podera participar de licitacdo em consoércio, observadas as
seguintes normas:

comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicao de consdrcio,
subscrito pelos consorciados;

indicacao da empresa lider do consodrcio, que sera responsavel por sua
representacao perante a Administracao;

admisséo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatério dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitagcdo econdmico-financeira, do
somatorio dos valores de cada consorciado;

impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagcdo, de mais
de um consorcio ou de forma isolada;

responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;



d)

comprovante de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, na forma do art. 193 do Cdédigo Tributario Nacional,
ou outra equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicéo
Federal.

HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica,
em prazo nao superior a 90 dias da data designada para a apresentacao do
documento;

declaracgao assinada por profissional habilitado da area contabil atestando indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a
1 (um) inteiro e obtidos pela aplicagao das seguintes férmulas, apurados sobre as
demonstragdes dos dois ultimos exercicios:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante);

Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nao Circulante);
e

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

A licitante que nao alcancgar o indice (ou quaisquer dos indices) acima exigido (s),
conforme o caso, devera comprovar que possui patriménio liquido minimo igual ou
superior a 10%, nos termos do § 4° do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 do valor
estimado para a contratacéao.

Os indices solicitados visam avaliar a situacdo financeira do proponente
objetivando atestar condi¢cdes financeiras e/ou patrimoniais minimas que
garantam a execucao do objeto e o cumprimento do cronograma de execugao da
obra.

E vedada a substituicdo do balango por balancete ou balango provisério.

Os licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticagdo do balango patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar,
em substituicdo ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de
Escrituragao Digital - SPED, do balango a Receita Federal do Brasil.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas
as exigéncias da habilitacéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura.

Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagcdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;



b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

i. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de licitagao podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

j.  QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

9.10.4.

9.10.5.

Certidao de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), do estado do Rio Grande do Sul ou do local de sua sede.

Certiddo de Registro de Pessoa Fisica (responsavel técnico) expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), do estado do Rio Grande do Sul ou do local de
sua sede.

Comprovacao de vinculo do responsavel técnico com a contratada através da
carteira de trabalho, contrato social, contrato de trabalho firmados entre as
partes ou comprovacdo de vinculo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
Comprovacgao através da apresentagdo de no minimo 01 (um) atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado de que realizou a
execucao, integralmente e de modo satisfatério, de objeto similar, igual ou
superior teor ao desta licitagao, nas quantidades minimas de 50% (cinquenta
por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto.
Comprovacgédo de que dispde de sede operacional de prestagdo dos servigos
em um raio de distancia viaria ndo superior a 100 (cem) quildmetros da sede
administrativa do Municipio, localizada na Rua Emilio Jost, 387, no Centro de
Nova Hartz (RS), objetivando demonstrar a capacidade operacional para
executar a obra.

10. FISCAL DO CONTRATO
a. Sera fiscal do contrato, a servidora Engenheira Civil Alessandra Wirth e seu
substituto, servidor Engenheiro Civil Patrick Troes.

ESTE TERMO DE REFERENCIA FOI ELABORADO POR:

Alessandra Wirth
Secretaria de Planejamento Urbano e Captacdo de Recursos

Fernando Maciel Junior
Secretario de Planejamento Urbano e Captagéo de Recursos

Nova Hartz, 24/02/2026




ANEXO VIII
PROTOCOLO DE RECIBO DO EDITAL

RECIBO DO EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 02/2026 - MUNICIPIO
DE NOVA HARTZ/RS.

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE
INSTALAGOES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NO TRECHO DA RUA
DA IGREJA NA LOCALIDADE DE ARROIO DA BICA- NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM
O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE
COMPOSIGAO DE BDI E PROJETOS, ANEXOS DO EDITAL.

Razao Social:
CNPJ:

Endereco:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

E-mail:

Pessoa para contato:

Retiramos na Secéo de Licitacoes copia do edital e seus anexos, objeto acima
identificado.

Data: / /

Assinatura



ANEXO IX

MEMORIAL DESCRITIVO

PLANILHA ORGAMENTARIA

CRONOGRAMA

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI

PROJETOS



ANEXO X

DECLARACAO DE EXECUCAO DA OBRA

Em atendimento aos termos do Processo Licitatdrio n.° 1056/2026, Concorréncia
Eletrbnica n.° 02/2026 , o [Interessado], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo
assinado(s), declara, sob as penas da legislagao aplicavel, que dispde que tem capacidade
de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigagdes de aporte de recursos
préprio e de terceiros necessarios a consecugao do objeto do Contrato de Cessao, assim
como detém capacidade de contratar todos os seguros necessarios para garantir uma
efetiva cobertura dos riscos inerentes ao contrato de cessao, inclusive contra terceiros.

Eu proprietario da empresa
XXXXXXXXKXXKXXXXX, localizada no endereco XXXXXXXXXX, n° R
Bairro: ,eeu profissional
responsavel pela EXECUGCAO DE INSTALAGOES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM,
SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS NO TRECHO DA RUA DA IGREJA NA LOCALIDADE DE ARROIO DA
BICA- NOVA HARTZ/RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA, PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE BDI E PROJETOS,
ANEXOS DO EDITAL, que oferece condi¢cdes plenas de estabilidade, habitabilidade e
seguranga, segundo as normas técnicas aplicaveis e as legislagdes Estadual e Federal
vigentes.

Estou ciente das penalidades que possam a mim ser aplicadas em caso da

inexecucgao parcial ou total do contrato.

Nova Hartz, / /

Proprietario Responsavel pela Obra

Responsavel técnico pela Obra



