

**Município de Monte Belo do Sul**

CNPJ: 91.987.669/0001-74

Telefone: (54) 3457-2050

Rua Sagrada Família, 533, Centro MONTE BELO DO SUL / RS - 95718-000

**Solicitação de Compra de Material/Serviços nº 2026/908****Centro de Custo:** 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Entidade:** Município de Monte Belo do Sul**Data de Cadastro:** 26/03/2026**Dados da Despesa**

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2026	5	6	26	782	1002	1066	1627	4490519900000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	9916	R\$1.775.713,15
								4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9798	

Projeto: OBRAS DE PAVIMENTACAO E SINALIZACAO

Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO

Fonte de Recurso: Convênio FPE 2025/5062 Pavimentação Asfáltica

**Dados Diversos****Local de Entrega / Execução:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Prazo de Entrega / Execução:** CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO**Valores do tipo referência**

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	9916	20348 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 1-DA ESTRADA LINHA 80 DA LEOPOLDINA E 100 DA LEOPOLDINA,ZONA RURAL D	UN	1,0000	1.775.713,1500	1.775.713,15
<b>Totalizador do tipo referência</b>				1,0000	1.775.713,1500	1.775.713,15

**Complemento e Assinaturas**


**Descrição** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 1-DA ESTRADA LINHA 80 DA LEOPOLDINA E 100 DA LEOPOLDINA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM EXTENSÃO DE 1475M E 9587,50M².SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO  
ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

**Justificativa:** A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ASFALTAMENTO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO,VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE,SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA E RURAL À POPULAÇÃO,PROJETO POR MEIO DO PROGRAMA PAVIMENTA RS.

**OLAVO MOREIRA CONSI**  
Secretário de Obras e Viação  
Secretaria de Obras e Viação



Assinado digitalmente por:  
OLAVO MOREIRA CONSI  
Secretário de Obras e Viação  
07/04/2026 06:28:44 -03:00



“BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS”  
MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

908  
2026

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 148/2026**

<b>Unidade Demandante:</b>	Secretaria de Obras e Viação
<b>Responsável:</b>	Olavo M. Consi
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:agricultura@montebelodosul.rs.gov.br">agricultura@montebelodosul.rs.gov.br</a>
<b>Telefone:</b>	54 9 96957435

**Justificativa para contratação:**

A execução do projeto de asfaltamento justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura viária do Município, visando proporcionar melhores condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade urbana e rural à população. A execução do projeto por meio do Programa Pavimenta RS, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, representa uma importante oportunidade de captação de recursos para qualificar a malha viária municipal, promovendo o desenvolvimento econômico local, valorização imobiliária e melhoria na qualidade de vida da população.

Além disso, a pavimentação contribui diretamente para a redução de custos com manutenção constante das vias, diminuição da emissão de poeira, melhoria das condições de saúde pública e maior segurança no trânsito.

Ressalta-se que o projeto foi devidamente elaborado, atendendo às exigências técnicas e legais, estando apto para execução, sendo a contratação necessária para garantir a efetiva implementação da obra dentro dos prazos estabelecidos.

Dessa forma, a execução do referido projeto atende ao interesse público, promovendo benefícios diretos e duradouros à comunidade.

**Descrição do Objeto (quantidade/valor estimado/prazo para entrega):**

- Contratação de empresa especializada para executar obra de pavimentação do trecho 1 – da Estrada Linha 80 da Leopoldina ao 100 da Leopoldina, zona rural deste Município, com extensão de 1475m e 9587,50m<sup>2</sup>.
- Valor R\$ 1.775.713,15



"BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS"  
MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A demanda está prevista no PCA: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Sim ( <input type="checkbox"/> ) Não
Grau de Prioridade: ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
Observação: Abertura de processo licitatório

Monte Belo do Sul, 25 de março de 2026

  
**Cláudio Moreira Consi**  
Sec. Municipal de Obras e Viação  
Monte Belo do Sul/RS