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CLASSIFICAÇÃO DE ITENS OU SUBITENS EM ORDEM DECRESCENTE – CURVA ABC

Obra: 
Ensaios laboratoriais para controle tecnológico de asfalto

Local: Diversos locais no Município de Santa Cruz do Sul

Ordem Item Código Descrição Unidade

Preços Totais com BDI (R$) Curva ABC

Mão de obra Total (R$) Somatório (%)

1 1 COMP COMP 01 Mobilização e desmobilização Evento 40 R$ 28.408,00 R$ 22.263,60 R$ 50.671,60 19,81% 19,81%

2 2 COMP COMP 02 un 200 R$ 11.418,00 R$ 77.528,00 R$ 88.946,00 34,77% 54,58%

3 3 COMP COMP 03 un 200 R$ 8.156,00 R$ 55.376,00 R$ 63.532,00 24,84% 79,42%

4 4 COMP COMP 04 Ensaio de Grau de compactação – asfalto un 200 R$ 2.936,00 R$ 19.936,00 R$ 22.872,00 8,94% 88,36%

5 5 COMP COMP 05 Ensaio de Granulometria un 200 R$ 3.262,00 R$ 22.150,00 R$ 25.412,00 9,93% 98,30%

6 6 COMP COMP 06 m² 30 R$ 3.284,70 R$ 1.075,50 R$ 4.360,20 1,70% 100,00%

TOTAL R$ 255.793,80 100,00%

Santa Cruz do Sul, 25 de março de 2026.

Larissa Caroline Vogt    Francisco Carlos Smidt 
Engenheira Civil Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
CREA RS242501
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Ensaio Marshall- mistura betuminosa a quente 
(teor de betume e teor de vazios)
Ensaio de Resistência à Tração por Compressão 
Diametral – asfalto

Recomposição de pavimento com asfalto frio, 
E=5cm


