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Anexo I

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

RUAS RIACHUELO E CONSOLATA

TRECHO ENTRE A AV. SANTA ROSA E A RUA FERNANDO FERRARI

AREA DE INTERVENCAO: 12.612,37 m?2

TRES DE MAIO - RS
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PROCESSO DIGITAL: N° 4458/2026
Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Gestao Urbana e Meio Ambiente

TERMO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA
Processo Licitatorio
Modalidade: Concorréncia Eletronica

Execucdo de pavimentacdo asfaltica nas Ruas Riachuelo e Consolata,
no trecho entre a Avenida Santa Rosa e a Rua Fernando Ferrari.
Recursos oriundos do Convénio FPE 5219/2025

1. DEFINICAO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a contratacdo de empresa, via processo licitatorio, para a
execucdo de pavimentacgdo asfaltica (CBUQ) nas Ruas Riachuelo e Consolata, no trecho compreendido
entre a Avenida Santa Rosa e a Rua Fernando Ferrari, com recursos oriundos do Convénio FPE
5219/2025, bem como o fornecimento de todo o material necessario para a sua execucdo, em
conformidade com o memorial descritivo e demais documentos em anexo, sob coordenacao da

Secretaria Municipal de Gestdo Urbana e Meio Ambiente, deste Municipio.

2. DESCRICZ\O DA NECESSIDADE

As vias apresentam condicdes inadequadas de trafegabilidade, comprometendo a seguranca
viaria e o conforto dos usuarios.

A execucgdo da pavimentacdo asfaltica visa:

e Melhorar as condigoes de circulacdo de veiculos e pedestres;

e Garantir maior seguranca viaria;

e Reduzir custos de manutencao;

e Promover acessibilidade adequada

e Contribuir para o desenvolvimento urbano e valorizacao da regiao.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATA(;f\O E O PLANEJAMENTO
A contratacdo pretendida estd prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de Trés

de Maio, estando assim alinhada com o planejamento desta Administracao.

4. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGCAO
A fundamentacdo se da pela Lei n2 14.133/2021.

5. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO
A proposta consiste na contratagdo de empresa, que forneca os materiais e execute a obra,
para a execucao de pavimentacdo asfaltica (CBUQ) nas Ruas Riachuelo e Consolata, no trecho

compreendido entre a Avenida Santa Rosa e a Rua Fernando Ferrari. Considerando a necessidade da
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realizagdo, a obra se refere a servigos iniciais, drenagem, pavimentagdao, obras complementares,
sinalizacdo e servicos finais, conforme todo o detalhamento descrito no memorial descritivo e na
planilha orcamentaria que consta nesse processo.

A solucdo consiste na execucgdo de pavimentacao asfaltica em CBUQ em duas camadas (binder
e capa de rolamento), associada a implantagao e adequagao da drenagem pluvial, reposicdo de meio-
fio, sinalizacdo viaria e dispositivos de acessibilidade.

Essa abordagem garante maior durabilidade do pavimento, melhor desempenho estrutural e

seguranca aos usuarios.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para a execucdo da obra, a empresa contratada se responsabilizara pelo fornecimento de mao
de obra e materiais necessarios, conforme estabelecido no projeto em anexo (memorial descritivo,
planilha orcamentaria, cronograma de execucdo e pranchas de projetos).

Os procedimentos adotados com materiais, equipamentos e aparelhos, deverdo seguir as
indicacGes recomendadas pelos fabricantes e pela ABNT- Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Cabe a Fiscalizacdo do Municipio verificar e aprovar os materiais empregados na obra e
resolver todos os casos omissos dos memoriais descritivos, dos projetos, dos orcamentos e
cronogramas fisico.

O regime de execucgao serd de empreitada por preco global, considerando que a obra
possui escopo definido e quantitativos dimensionados, permitindo maior previsibilidade de custos e
eficiéncia na gestdo contratual. Os mesmos estdo descritos no projeto, memorial descritivo,
orcamento de referéncia e cronograma fisico- financeiro.

No orgamento estdo estabelecidos os precos maximos a serem aceitos pelo Municipio.

A contratacdo sera realizada por meio de processo licitatorio, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

Para a habilitacdo, as empresas deverdao atender o art.62, da Lei n° 14.133/2021, e a
qualificacdo técnica devera ser comprovada mediante:

a) Registro ou inscricao no conselho competente da empresa licitante;

b) Registro ou inscricdo no conselho competente do técnico responsavel pela obra;

c) Apresentacgdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
conforme o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdao de servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo, demonstrando seu vinculo de trabalho nas
formas legais.

As propostas com valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
conforme os memoriais descritivos em anexo serdo consideradas inexequiveis, e se houver indicios
de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) dos valores orcados pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
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este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei,
antes da assinatura do Contrato.

Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia dos locais de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades dos objetos a serem
contratados, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e as condigbes
de realizagdo dos servicos, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado junto ao Setor de Engenharia, de modo que seu agendamento
ndo coincida com o agendamento de outros licitantes, e serd emitido Atestado de Vistoria pelo Setor
de Engenharia.

Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o ateste exigido no presente
item por declaracgao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades da contratacao.

A empresa contratada devera inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO),
conforme IN RFB N© 2061/2021.

Nenhuma alteracdo dos projetos podera ser executada sem a autorizagdo do seu autor.

E necessario que o responsavel técnico tenha atestado de capacidade técnica devidamente
registrado junto ao CREA, em obra semelhante (obra rodoviaria), nos servigos de maior relevancia
abaixo listados, em quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do orgamento:

o Execucao de pavimento com aplicacao de CBUQ;

o Pintura de ligacdo RR-1C.

A empresa devera apresentar declaragdo formal, sob as penalidades cabiveis, conforme Art.
67, da Lei 14.133/21, de disponibilidade dos equipamentos e pessoal técnico minimos necessarios
para execugao do objeto ora licitado, conforme relagao abaixo:

e Caminhodes Basculantes (8 unidades);

e Caminhao Pipa (1 unidade);

e Retroescavadeira (1 unidade);

e Rolo Compactador Liso (1 unidade);

e Caminhdo Espargidor de Asfalto (1 unidade);

e Mini carregadeira com vassoura recolhedora - Bobcat (1 unidade);

e Usina de mistura asfaltica para CBUQ (1 unidade);

e Vibro-acabadora com nivelamento eletrénico (1 unidade);

e Rolo Compactador de Pneus (1 unidade).
A empresa participante devera apresentar a licenca de operacdo da usina de CBUQ a ser

utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgao ambiental equivalente, sendo que a licenca

devera estar atualizada e em plena vigéncia. Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros,
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devera a empresa licitante apresentar declaracdo assinada pelo proprietario da usina, que ira fornecer
todo o material necessario para a execugdo da obra e o respectivo licenciamento.

A medicdo final serd paga somente apds o aceite da equipe de Fiscalizacdo do Municipio,

através do termo de entrega da obra.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucdo da obra devera ser realizada no prazo de 3 meses, contados a partir da ordem de

inicio das obras conforme estabelecido no cronograma de execucao.

O prazo de vigéncia da contratacdo respeitard o disposto no art. 94, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo do previsto no § 3° do art. 94, da referida Lei.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo fixado nas Ordens de Servigo (3 meses), ressalvadas
as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado.

Os prazos relativos a entrega das obras serdo corridos, contados a partir do recebimento das
Ordens de Servico, e a execucdo da obra devera ser iniciada, no maximo dentro de 5 (cinco) dias, a
contar da data de recebimento das ordens de inicio de servigo.

O MUNICIPIO emitird Ordem de Servico, através da Secretaria Municipal de Gestdo Urbana

e Meio Ambiente, que serd enviada a empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que

julgar conveniente.

A CONTRATADA devera recolher o INSS da obra, em matricula propria, em nome da
Prefeitura Municipal de Trés de Maio, que serd encaminhada junto ao PAF-INSS pela CONTRATADA,
vinculando o recolhimento a obra especifica.

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/RS ou no CAU/RS devera ser
apresentada no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Servico.

Consoante dispéem o Codigo Civil, o objeto do presente instrumento tem garantia de 5 (cinco)
anos quanto a vicios ocultos ou efeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel por todos os
encargos decorrentes disso.

A execucgdo integral do objeto contratual e demais obrigagdes previstas sera garantida pela
CONTRATADA, mediante apresentacdo de garantia de acordo com uma das modalidades previstas
no art.96, da Lei n° 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total da
contratacdo, a qual devera ser apresentada quando da assinatura da Ordem de Servico.

Em caso da necessidade de garantia adicional pelo licitante vencedor prevista no item 6,
devera ser apresentada antes da assinatura do contrato, do valor equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, de acordo com uma das modalidades previstas no art.96, da Lei n°
14.133/2021.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Doe ¢rgaos, doe sangue: SALVE VIDAS!

Prefeitura Municipal de Trés de Maio
Palacio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, N°® 46, Centro - 98.910-000, Trés de Maio - RS.
(55) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br




Coverno Municipal . Juntos fazemos a diferenca!
T V Tres de Malo tresdemaio.rs.gov.br

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis apds emissdo de Laudo Técnico pelo
Setor de Engenharia da municipalidade, desde que esteja conforme as condicOes estabelecidas neste
Termo de Formalizacdo da Demanda, no instrumento convocatoério, no contrato e a documentacao
fiscal (12 via da Nota Fiscal ou Fatura) nao contenham qualquer ressalva ou rasura quanto aos valores
a serem pagos, até atingir o quantitativo contratado.

a) No ato da protocolizacdo das Notas Fiscais/Faturas a empresa licitante vencedora
devera apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social - GFIP, Guia
de Previdéncia Social - GPS e resumo das folhas de pagamento especificas referente a obra.

b) A Ultima parcela do pagamento somente sera liberada apés CONTRATADA comprovar
a quitacdo junto ao INSS referente a obra, mediante apresentacao da Certidao Negativa de Débito -
CND em plena validade. A mesma serad anexada ao Laudo Técnico fornecido pelo Setor de Engenharia
da municipalidade, para fins de pagamento e quitagao.

Os documentos fiscais emitidos deverdo ser do estabelecimento que apresentou a proposta
vencedora da licitacao.

Nos documentos de cobranca deverdo constar, obrigatoriamente, além das informacsGes
usuais e legais (nome da empresa, CNPJ, data, etc):

a) Numero, data da assinatura e objeto do instrumento contratual ou do documento que
autorizar o fornecimento do objeto ora licitado, apresentando discriminadamente os produtos
fornecidos:

b) Nome e cédigo do banco, nome, cddigo e endereco da agéncia (com digito verificador)
e 0 numero da conta corrente (com digito verificador) onde deverd ser creditado o valor
correspondente.

c) Destaque do valor destinado a retencdo do INSS e ISS, conforme legislacdo em vigor.

Os pagamentos serdo efetuados em carteira ou através de estabelecimento bancario,
conforme conveniéncia das partes.

Na hipotese de que o pagamento venha a ser efetuado através de estabelecimento bancario,
o simples depdsito ou remessa da quantia devida em, ou para a conta corrente do fornecedor,
resultard automaticamente no pagamento pelo MUNICIPIO, e na quitacdo, pelo fornecedor, dos
valores depositados ou remetidos, ndo constituindo em mora o MUNICIPIO qualquer atraso
decorrente de culpa do estabelecimento bancario.

Caso seja apresentada cobranca bancaria, o prazo de pagamento serd contado a partir da
data da comprovacao do pedido de baixa protocolado pelo estabelecimento bancario, junto a area
financeira do MUNICIPIO.

N3o sera permitido a CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas contra o
MUNICIPIO, sob pena de multa e rescisdo contratual.

Os documentos de cobrancga apresentados pela CONTRATADA, bem como o documento de
cobranca final, serdo pagos apds a dedugdo das importancias que, a qualquer titulo, nas condicoes

estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICIPIO.
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Os documentos de cobranca deverdo ser apresentados em original, discriminando o valor
relativo aos materiais, o valor referente aos servicos, com destaque do valor destinado a retencdo do
INSS e do ISS, conforme legislagdo em vigor.

A aceitacdo provisoéria do servico dar-se-a a cada apresentacdo de Laudo Técnico fornecido
pelo setor de Engenharia da municipalidade.

A aceitacdo definitiva dos servigos dar-se-a apds sua execugao total e apresentacao de Laudo
Técnico conclusivo fornecido pelo setor de Engenharia da municipalidade e apds a assinatura, pelas
partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) emitido pelo MUNICIPIO.

A aceitacdo definitiva e total do objeto ora licitado pelo MUNICIPIO e a assinatura do TRD dar-
se-a dentro de 10(dez) dias corridos, contados a partir da entrega total do objeto ora licitado.

No caso de ndo aposicdo da assinatura no TRD pela CONTRATADA, no prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos, ficara implicita a concordancia pela mesma, com o teor do referido Termo e
sera dado por encerrado o Contrato.

Antes da assinatura do TRD pela CONTRATADA devera atender a todas as exigéncias da
FISCALIZACAO, relacionadas com a correcdo de quaisquer imperfeicdes ou defeitos verificados,
corrigindo-os, sem quaisquer dnus para o MUNICIPIO, bem como demais pendéncias porventura
existentes.

Encontrados defeitos, erros ou imperfeicdes no fornecimento do objeto ora licitado, o TRD sé
sera assinado depois de sanados os defeitos ou falhas de execugdo apontadas pelo MUNICIPIO.

A assinatura do TRD, cuja data fixara o inicio da contagem dos prazos de garantia previstos
na Legislacdo Civil, ndo implica em eximir a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacdes a que
se referem aquelas leis e este Contrato.

As obras serdo dadas como finalizadas apds avaliacdo do Departamento de Engenharia da

Prefeitura, sendo que o responsavel fiscal pelo contrato sera o servidor Clemar Zimmermann.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO

O fornecedor a ser contratado sera o vencedor da licitagdo seguindo o critério de menor preco
global, desde que atenda as especificacdes técnicas estipuladas dentro dos projetos, memoriais
descritivos, orcamentos das obras, cronogramas e demais documentos técnicos que acompanham no
processo e deste Termo de Formalizacdo de Demanda, e que atendam aos critérios estabelecidos

pelo edital de licitacdo do processo.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor da prestagao do servigo foi estipulado mediante Demonstrativo da Composigao do
Custo constante no Projeto em anexo, estabelecendo os valores estimados de R$1.157.193,43 em

material e R$507.850,51 em mao de obra, totalizando o valor de R$1.665.043,94

11. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
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O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera da dotagao

orcamentaria:
2104 (S) - 1,064 - 0501 0000 - 4490 51 00 00 00- R$765.043,94
1128 - 1,064 - 0701 0000 - 4490 51 00 00 00- R$900.000,00

Diante do exposto, encaminho o documento solicitando ciéncia e aprovagao pelo Gestor da

Pasta, para formalizagao da contratacao.

Trés de Maio, 04 de maio de 2026.

-~ =7
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentacao asfaltica no Municipio de Trés de Maio/RS

LOCAL: Rua Consolata e Riachuelo, Tr. entre Av. Santa Rosa e Rua Fernando Ferrari
AREA TOTAL DE INTERVENCAO: 12.612,37m?
AREA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO: 11.931,41m?2

Pela empresa contratada por empreitada global, a obra devera ser inscrita
no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme Instrucdo Normativa
RFB n° 2061, de 20 de dezembro de 2021, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da data do inicio da obra, na qual deverdo ser informados todos 0s
Seus responsaveis.

O objeto a ser contratado enquadra-se na classificagdo com: servigco comum
de engenharia (art 6°, inciso XXI, alinea “a” Lei n°® 14.133/2021).

O licitante devera atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo
de vistoria prévia, com data e horério exclusivos disponibilizado pela
Administracdo. Em caso de ndo realizacdo da vistoria prévia, substituir-se-a
a declaracdo da Engenharia do Municipio por declaracdo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condices e

peculiaridades da contratag&o.

1. DESCRICAO GERAL DO SISTEMAVIARIO

A situacéo do trecho de intervencdo que abrange as Ruas Consolata e Riachuelo
encontra-se no Bairro Centro e Oriental, e pode ser verificado na planta de localizagéo
anexa. A via apresenta-se com pavimentacdo asfaltica e do tipo poliédrica com pedras
irregulares de basalto (calcamento), variando a largura da pista de rolamento ao longo
de sua extensdo. Portanto, o projeto contemplara o recapeamento asfaltico de acordo
com os gabaritos existentes - 10,00m de largura -, além das sarjetas em concreto
contiguas a pista de rolamento, remogéo e execugdo de novos elementos de meio-fio em
concreto pré-fabricado, complementacdo do sistema de drenagem pluvial e sinalizacéo
viaria. N&o sera executado o passeio publico.



2. GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que seréo
utilizados para o recapeamento asfaltico nas ruas descritas, neste municipio de Trés de
Maio/RS.

A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de aparelhos deverdo seguir as
indicacdes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que o responsavel técnico da empresa tenha atestado de capacidade
técnica devidamente registrado junto ao CREA, em obra semelhante (Obra Rodoviaria),
nos servicos de maior relevancia abaixo listados, em quantidade igual ou superior a 50%
do quantitativo do orgamento:

- Pintura de ligagdo RR-1C;
- Execucao de pavimento com aplicacdo de CBUQ);

A empresa participante desta licitacdo devera comprovar a propriedade e/ou
disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execucdo dos servigos do presente
com as respectivas quantidades:

e Caminhdes Basculantes (8 unidades);

e Caminhao Pipa (1 Unidade);

¢ Retroescavadeira (1 unidade);

¢ Rolo Compactador Liso (1 unidades);

e Caminhdo Espargidor de Asfalto (1 unidade);

¢ Mini carregadeira com vassoura recolhedora — Bobcat (1 unidade);
¢ Usina de mistura asfaltica para CBUQ (1 unidade);

e Vibro-acabadora com nivelamento eletrénico (1 unidade);

e Rolo Compactador de Pneus (1 unidade);

A empresa participante deverad apresentar a licenca de operacdo da usina de
CBUQ a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgdo ambiental
equivalente, sendo que a licenca devera estar atualizada e em plena vigéncia. Quando a
usina de asfalto for propriedade de terceiros, devera a empresa licitante apresentar
declaracdo assinada pelo proprietario da usina, que ira fornecer todo o material
necessario para a execucgdo da obra e o respectivo licenciamento.

A via serd demarcada conforme projeto em toda sua extensdo na largura
indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais, caixas
coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagem, etc.

No decorrer da execucao devera ocorrer o controle tecnologico das etapas e para
isto a empresa deverad disponibilizar de laboratorista e auxiliares. No final da obra
devera ser impresso um caderno com ensaios do controle tecnologico.

A empresa executora devera dispor de uma equipe de topografia do inicio até o



término da obra.

Todos os materiais empregados na obra deverdo submeter-se a aprovacdo da
Fiscalizacdo do Municipio, érgdo competente com o qual devem ser tratados todos 0s
detalhes omissos neste memorial.

O valor do orcamento e os pregos unitarios fornecidos pelo municipio serdo os
precos maximos aceitaveis para a obra.

A medicdo final serd paga somente ap0s o aceite da equipe de Fiscalizacdo do
Municipio, através do termo de entrega da obra.

Quaisquer duvidas, conflitos e incongruéncias entre as plantas, documentos e
especificacbes deverdo ser prontamente informados a Prefeitura Municipal, em tempo
habil legal, a qual tomaré providéncias para elucidagdo ou adequacdo dos projetos;

Nenhuma alteracdo de projeto podera ser executada sem autorizacao do seu autor;

Todas as medidas de seguranca relativas a execucdo dos servigos contratados
deverdo ser tomadas, sejam elas de recursos humanos, dos materiais e ferramentas, que
deverdo ser atendidas pela empresa executora, arcando com o 6nus decorrente do néo
cumprimento das exigéncias legais pertinentes;

Todo e qualquer servico devera ser executado conforme estas especificaces,
satisfazendo as normas técnicas vigentes;

O Responsavel Técnico da empresa executora deverd emitir Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) por todos 0s servigos necessarios a execucdo dos
servicos contratados, assim como declarar a contratante o conhecimento de todas as
condicdes do local da obra, aceitacdo e submissdo ao projeto e seus documentos
complementares e que acompanhara e assumira integral responsabilidade pela execucéo
e seguranca dos servicos e da obra contratada. A ordem de inicio dos servigos somente
serd fornecida se atendidas tais disposicoes.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacdo trata dos procedimentos a serem aplicados na execucao
das obras de capeamento asfaltico para a Prefeitura Municipal de Trés de Maio. Estéo
discriminados neste memorial todos 0s materiais e servigcos a serem executados na obra,
sendo que o detalhamento e informag6es complementares estdo indicados no orgamento
discriminado e projetos anexos.

4. SERVICOS INICIAIS

Previamente, serdo mobilizados os equipamentos conforme previamente descrito
e pessoal de topografia para a realizacdo da locagédo da obra, com a demarcacao em pista
das atividades a serem executadas. A medi¢do deste item sera através de uma
composigéo propria.

Serd instalada placa de obra confeccionada em chapas de aco laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25mm. As dimensdes da placa serdo de 2,40x1,20m



(2,88m?). A fixacdo sera em suportes de madeira beneficiada de se¢do 7,5x7,5cm e
altura livre de 2,50m.

A placa de obra tem por objetivo informar & populagdo e aos usuérios da rua, 0s
dados da obra. Portanto, devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento, ou em local definido pela Fiscalizagdo. A medicéo deste
item serd realizada por metro quadrado executado de placa.

5. DRENAGEM
5.1. REDE PLUVIAL (PAl)

O servico de execucdo da rede pluvial contempla o fornecimento e assentamento
da tubulagéo. Deve ser observado o fato de os tubos terem armaduras duplas. A empresa
devera fornecer nos relatorios de execucdo da obra, TODOS OS TUBOS UTILIZADOS
NA OBRA SERAO ARMADOS.

A carga, transporte, descarga junto a obra e descida dos tubos na vala, sejam
feitas manualmente ou com auxilio de equipamentos mecanicos, deverdo ser executadas
com os devidos cuidados para evitar danos aos tubos. Cuidado especial devera ser
tomado também com as partes de conexdo, ponta e bolsa, para evitar que sejam
danificadas na utilizacdo de cabos e/ou tesouras e/ou outras pecas metalicas, na
movimentacdo dos tubos.

No momento da aplicacdo, os tubos deverdo estar limpos, desobstruidos e ndo
apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras ou danos. Todo tubo recusado
pela Fiscalizacdo devera ser substituido pela Contratada as suas custas.

O assentamento devera ser executado imediatamente ap6s a regularizacao de sua
fundacdo, evitando assim a exposicdo desta as intempéries. Os tubos deverdo estar
perfeitamente apoiados em toda sua extensao.

O assentamento dever ser feito de jusante para montante. Havendo interrupcéo,
ou em trechos em que as caixas nao estejam terminadas e tamponadas, o Ultimo tubo
deveréa ser tamponado para evitar a entrada de elementos estranhos.

Apobs o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o nivelamento do
trecho, ndo sendo admitidas flechas que possam causar o acimulo de aguas dentro da
tubulacédo vazia ou que provoquem turbuléncia ou ressalto no fluxo. Internamente, deve
ser verificado a inexisténcia de ressaltos nas juntas, ou de restos de argamassa aderida
gue possam causar cavitagcdo, assim como, de materiais ou objetos. Testes hidrostaticos
poderdo ser realizados antes que o reaterro atinja a altura mediana do tubo.

A medicao deste servico sera feita por metro linear executado.

5.2. CAIXA COLETORA 1,40x1,40x1,50M COM GRELHA
METALICA

As unidades deste tipo de caixa coletora serdo em alvenaria macica e concreto,
de acordo com o0s projetos, respeitando a altura livre de 1,50m, e obedecendo as



prescricdes das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

O fundo das caixas sera regularizado manualmente, recebera lastro de brita com
espessura de 5¢cm e posteriormente lastro de concreto magro com espessura de 5cm.

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, trago 1:3 em
volume.

As caixas deverdo ser revestidas internamente com chapisco trago 1:3 (ci-ar) e
posteriormente com massa Unica traco 1:2:8 (ci-ca-ar).

As grelhas serdo fixas, de dimensdes 1,40x1,40m, executadas em cantoneiras de
abas de 2”’x 3/8” em sua estrutura principal e em barras de ferro chato 1 /2" x %2 na sua
parte interna, com espacamento de 5cm entre elas. Serdo executados 2 reforcos
intermediérios com a mesma cantoneira de abas 2”’x 3/8”, no sentido perpendicular as
barras internas. Detalhamento no projeto anexo.

As grelhas metélicas serdo fixas atraves da cinta de fixag¢do de concreto com 5
cm de espessura a fim de evitar roubos e vandalismo, além de garantir a seguranca
contra a entrada indesejada de pessoas. Quanto a inspecdo das bocas de lobo, seréo
feitas inicialmente de forma visual e em necessidade de manutencao ou limpeza seréo
retiradas e posteriormente chumbadas novamente.

A medicdo deste servigo serd feita por unidade executada.

5.3. CAIXA DE PASSAGEM 1,20x1,20x1,50M COM TAMPA EM
CONCRETO ARMADO

As unidades deste tipo de caixa coletora serdo em alvenaria macica e concreto,
de acordo com os projetos, respeitando a altura de 1,50 m e obedecendo as prescricdes
das Normas NBR-9649 e 9814, no que couber.

O fundo das caixas sera regularizado manualmente, recebera lastro de brita com
espessura de 5¢cm e posteriormente lastro de concreto magro com espessura de 5em.

A argamassa de assentamento da alvenaria serd de cimento e areia, traco 1:3 em
volume.

As caixas deverdo ser revestidas internamente com chapisco traco 1:3 (ci-ar) e
posteriormente com massa Unica trago 1:2:8 (ci-ca-ar).

As tampas serdo pré-fabricadas e executadas em laje macica medindo
1,20x1,20x0,20 m sendo a malha executada entrelacada, como demonstrado em projeto,
em aco CA50 ¢ 10 mm a cada 15 cm, nas duas direcdes, o concreto a ser utilizado na
concretagem devera ter fck minimo de 20 MPa, este sera perfeitamente vibrado para ndo
ocorrer nichos de concretagem. Antes da concretagem serdo deixadas algas em aco CA
50 ¢ 12,5 mm para permitir a abertura da caixa para inspecao.

A medicao deste servico sera feita por unidade executada.

5.4. ESCAVACAO DAS VALAS DE DRENAGEM

O servico de escavacédo da vala de drenagem compreende a locagéo, escavagédo
propriamente dita, escoramento onde necessario, regularizacdo do fundo da vala,
esgotamento se necessario, conformacao do material reaproveitavel ao lado da vala ou



em deposito, retirada, carga e descarga em bota-fora do material excedente ou
inaproveitavel.

Para materiais reaproveitaveis, inclui seu manuseio, estocagem in situ e
conservacéo.

A escavacdo poderd ser manual ou mecénica. Ao iniciar a escavagdo, a
Contratada devera ter feito a pesquisa de interferéncias para que ndo sejam danificados
quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, ou outros elementos existentes. N&o esté prevista
a necessidade de outros tipos de escoramentos, se forem requeridos deverdo ser
previamente acordados com a Fiscalizag&o.

A largura das escavacdes devera atender o especificado nos desenhos de projeto
ou, na sua falta, os seguintes critérios:

. Caixas: dimensdo externa da caixa + 0,30m para cada lado

. Valas: dimensdo externa do tubo + 0,30m para cada lado

A escavacdo final, a regularizacdo e limpeza do fundo da vala deverdo ser
executadas manualmente para obtencdo do greide final de escavagédo, cujas cotas
deverdo ser verificadas a cada 10 m. No caso de existéncia de agua, esta devera ser
dirigida para a lateral da vala e ser mantido esgotamento permanente de forma que 0s
trabalhos de regularizacdo, limpeza, e, posteriormente, o assentamento, sejam realizados
sempre em seco. Procedimento idéntico se aplica as escavagdes para as caixas coletoras.

A medicao deste servico serd feita por m3 executado.

5.5. REATERRO DAS VALAS

O reaterro de valas sera realizado com solo isento de pedras, madeiras, detritos
ou outros materiais que possam causar danos as instalagdes ou prejudicar o correto
adensamento. Deverdo ser utilizados solos coesivos em toda a altura da vala. Desde o
fundo da vala até uma cota a ser proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalizacdo,
em funcdo dos tubos e equipamentos de compactacao utilizados, o preenchimento deve
ser feito em camadas de no maximo 20 cm, compactadas com soquetes manuais de
madeira e pneumaticos.

A rotina dos trabalhos de compactacdo e seus controles serdo propostos
previamente pela Contratada para aprovacdo da Fiscalizacdo, sendo vedada a
compactacao de valas, cavas ou poc¢os, com pneus de retroescavadeiras, caminhdes, etc.

O reaterro do entorno das caixas coletoras devera seguir 0s mesmos critérios das
valas.

Ap0s a execucdo do aterro, todo o material proveniente da escavacao que nao for
utilizado devera ser removido para bota-fora.

A medicao deste servico sera feita por m3 executado.

5.6. EXECUCAO DE SUB BASE COM RACHAO (20CM)
A sub base de rachdo € uma camada do pavimento constituida pelo entrosamento

de um agregado graido (pedra britada, macadame, escéria ou cascalho) devidamente
bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado ou natural) de faixa



granulométrica especificada. O agregado graddo deverd apresentar um didmetro
méaximo de 5” (12,0cm). O agregado miudo preenchera superficialmente, afim de
regularizar e dar acabamento, uma espessura de 3 a 5cm, para recebimento da base.

A execucdo de sub base com produto total de britagem primaria, consistira no
fornecimento, espalhamento, e rolagem dos materiais na maneira indicada na
especificacdo e relatorios de projeto. A sua execucdo deverd seguir as orientacOes
expressas na especificacdo DAER ES-P 03/91.

A medicao deste servico sera feita por m3 executado.

5.7. EXECUCAO DE BASE COM BRITA GRADUADA (30CM)

A base granular de brita graduada é uma camada constituida de mistura de solos
e materiais britados, ou produtos totais de britagem.

Nos locais de intervencdo para execucdo da drenagem pluvial e que receberdo
revestimento asfaltico, a Ultima camada de reaterro das valas serdo executadas com base
de brita graduada, para que haja uma estabilizacdo da vala, dando um suporte maior
para a execucdo da camada de CBUQ, evitando o adensamento. Esta camada de base
sera executada numa espessura de 30 cm com brita graduada. A compactacao devera ser
executada com rolo vibratdrio liso até atingir a densidade maxima.

Serd executada também base com brita gradudada nos locais de remendo
profundo, sobre a camada de sub base de rachdo, numa espessura de no minimo 15cm,
que preenchera os vazios e proporcionard homogeneidade e suporte da superficie para o
recebimento da camada final da pavimentacdo. Compreende as operacGes de
espalhamento, mistura, pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento dos materiais importados, realizados na pista devidamente preparada na
largura desejada, em quantidades que permitam, apds a compactacao, atingir a espessura
projetada.

AINDA, SERA EXECUTADA BASE COM BRITA GRADUADA NOS
LOCAIS ESPECIFICADOS EM PROJETO, ONDE BUSCA-SE A CORRECAO
DO PERFIL TRANSVERSAL COM O ABAULAMENTO IDEAL PARA
ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS ATE/PELA SARJETA.

Quando a espessura exigida for de 0,20m ou menos, o material de base pode ser
espalhado e compactado em uma Unica camada. Quando a espessura exigida for maior
que 0,20m, o material da base devera ser espalhado e compactado em duas ou mais
camadas, sendo a espessura minima de cada camada de 0,12m e a espessura maxima de
cada camada compactada ndo devera exceder a 0,20m.

O grau de compactacdo deverd ser, no minimo, 100% em relagdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio do Proctor Intermediario, e o ter de
umidade devera estar enquadrado na faixa de umidade 6tima do ensaio citado > 2%. A
critério do laboratdrio, os limites de variacdo de teor de umidade poderéo ser alterados
em funcdo da redugdo do ISC, reduzindo-se as variacBes permissiveis do teor de
umidade. A sua execucdo devera seguir as orientagdes expressas na especificacdo
DAER ES-P 08/91.

A medicao deste servico sera feita por mé executado.



6. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

Seré utilizada a semesma metodologia de execucédo para o recapeamento e
para o capeamento asfaltico, com 3,0cm de espessura final de reperfilagem em
CBUQ + 3,0cm de espessura final de capa de rolamento em CBUQ. O pavimento
asfaltico existente ndo sera fresado, pelo fato de apresentar espessura minima.
Serdo executados os remendos profundos necessarios, nos locais especificos e a
correcdo do perfil transversal do pavimento, conforme ja especificado nesse
memorial descritivo e no projeto técnico anexo.

E OBRIGATORIA A EXECUCAO DOS ENSAIOS DE CONTROLE
TECNOLOGICO DAS OBRAS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO, SENDO INDISPENSAVEL A APRESENTACAO DO LAUDO
TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO E DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS
REALIZADOS EM CADA ETAPA DOS SERVICOS, ANTES DA LIBERACAO DO
BOLETIM DE MEDICAO PELA EMPRESA CONTRATADA.

6.1. LIMPEZADAPISTA

Para maximizar a aderéncia do revestimento asfaltico a ser executado, proceder-
se-a inicialmente a varredura da pista de rolamento com vassoura mecanica
autopropelida, com o apoio de vassouras manuais, removendo-se totalmente o pd, o0s
agregados soltos, substancias organicas, gramineas e outras substancias que possam
comprometer a aderéncia do novo pavimento.

A medicdo deste servico sera feita por metro quadrado (m2) executado,
juntamente na composicao da pintura de ligagéo.

6.2. PINTURA DE LIGACAO PARA REPERFILAGEM - RR1C

A pintura de ligacdo consiste na aplicacdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento (neste caso, calgamento
poliédrico existente), antes da execucdo da reperfilagem, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.

A taxa de emulséo a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m2 de emulsdo asfaltica RR-
1C, aplicada com caminh&o espargidor.

A medicéo deste servico serd feita por metro quadrado (m?) executado.

6.3. REPERFILAGEM EM CBUQ - BINDER (3,0cm)

Apos a pintura de ligagdo executada conforme item anterior, sera executada uma



camada de reperfilagem asfaltica (camada BINDER) de 3,0 cm de espessura, conforme
indicado no projeto, com densidade de 2,5548 ton/ma3.

A camada de reperfilagem serd executada com a finalidade de homogeneizar e
corrigir as imperfeicdes existentes no pavimento, com uma camada de espessura
compactada igual a 3,0 cm em toda a area a ser pavimentada, devendo cobrir
rigorosamente todo pavimento existente, executado em pedras irregulares de basalto. A
mistura seré langada na pista sempre em dia seco e espalhada com vibro acabadora e/ou
motoniveladora, sendo que a compactacdo da camada devera ser executada com rolo
vibratorio de modo a assegurar 0 maximo de densidade e ndo apresentar falhas na
superficie.

Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em uma
usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de enchimento
("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
mitdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n° 4 e o agregado
mitdo é o material que passa na peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos s&os e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra devera ser examinado
pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o0 que nao sera
dada a ordem de servico. Sao previstos 0s seguintes equipamentos:

e Usinas;

e Vibro-acabadoras de nivelamento eletronico;
¢ Rolos compactadores;

e Caminhdes;

e Balanca para pesagem de caminhdes.

Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill”, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador



de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica dos
mesmos e deverad ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de forga.
Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo. A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com
leitura instantdnea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potencidmetros para compensacdo das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para sele¢do de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variagdo de 5°C na temperatura do agregado seja
mostrada pelo termémetro dentro de um minuto.

Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibroacabadora.

As vibro-acabadoras devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento,
de acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida
tenha a espessura solta que assegure as condi¢des geométricas de secdo transversal,
greide e espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia 0
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser substituida por outra que
produza um servico satisfatorio.

A vibro-acabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter
esse contato.

Equipamentos de compactacio

Todo o equipamento de compactacdo deve ser autopropulsor e reversivel.

Os rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 toneladas.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com
di&metro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatorio com uma largura néo inferior



a 1,90 m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de rodagem
satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus devem ser
montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de
rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacdo
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus ndo devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30 m.

O Empreiteiro deverd possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8 toneladas. Para cada vibroacabadora,
com um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas
especificacOes particulares do projeto.

Caminhdes para transporte da mistura

Os caminh@es tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverdo
ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas.

Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 2000kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizagé@o julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido
contra agentes atmosféricos e climaticos.

Projeto da massa asfaltica do CBUQ

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servicos deverd ser apresentado a
fiscalizacdo o projeto de massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente,
conforme especificacdes do DAER ES-P 18/91.

Tal projeto devera conter os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificagfes do DAER ES-P 18/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacbes do DAER ES-P
18/91:

1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 350 Kgf. (minimo)



3. Vazios de ar: 5 — 30%
4. Fluéncia 60° C (1/100”): 8 — 16 ©’
5. Relacdo Betume-Vazios: 50 — 82

Para fins de controle da massa asféltica do pavimento serdo coletadas amostras
da mesma na pista antes da compactacdo para determinar a granulometria e teor de
asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacdes de
projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conf. especificagcdes DAER ES-P 18/91:

1. Densidade efetiva dos agregados
2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, devem-se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica
estiver acima de 10°C.

O preco unitario incluira a obtencdo de materiais (inclusive ligante betuminoso),
0 preparo da mistura, o espalhamento, a compactacdo da mistura, toda médo de obra e
encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servico.

A medicdo deste servico serd feita por metro cubico executado.

6.4. PINTURA DE LIGACAO PARAREVESTIMENTO FINAL - RR1C

A pintura de ligacdo consiste na aplicagdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie reperfilada com CBUQ, antes da execucdo de um
revestimento betuminoso final, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente.

A taxa de emulsdo a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m? de emulsdo asfaltica RR-
1C, aplicada com caminh&o espargidor.

A medicdo deste servigo sera feita por metro quadrado (m?2) executado.

6.5. REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ - CAMADA DE
ROLAMENTO (3,0cm)

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média ap6s compactacdo igual a 3,0 cm e densidade de
2,5548ton/m3, conforme determinado no projeto e or¢camento discriminado. Trata-se de
uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada,



fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de enchimento (“filler" quando
necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
miudos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado gratdo é o material que fica retido na peneira n° 4 e o agregado
mildo € o material que passa na peneira n° 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra devera ser examinado
pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem 0 que nao sera
dada a ordem de servico. S&o previstos 0s seguintes equipamentos:

e Usinas;

e Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;
¢ Rolos compactadores;

e Caminhdes;

e Balanca para pesagem de caminhdes.

Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill”, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de po, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados mdaltiplos, com pesagem dinamica dos
mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de forca.
Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display"” de cristal
liquido. Deverdo existir potencibmetros para compensacdo das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores



dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual €
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variacdo de 5°C na temperatura do agregado seja
mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibroacabadora.

As vibro-acabadoras devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento,
de acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida
tenha a espessura solta que assegure as condi¢cdes geométricas de secdo transversal,
greide e espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia o
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e nao
for possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser substituida por outra que
produza um servico satisfatorio.

A vibro-acabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios para manter
esse contato.

Equipamentos de compactacio

Todo o equipamento de compactacdo deve ser autopropulsor e reversivel.

Os rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 toneladas.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com
didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura ndo inferior
a 1,90 m e com as rodas pneumaticas de mesmo didmetro, tendo uma banda de rodagem
satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus devem ser
montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de
rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operagdo, de modo que
transmitam uma presséo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variagdo
simultdnea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus ndo devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30 m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo



pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8 toneladas. Para cada vibroacabadora,
com um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas
especificagOes particulares do projeto.

Caminhdes para transporte da mistura

Os caminh@es tipo basculantes para o transporte do concreto asféltico, deverdo
ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas.

Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga méxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 2000kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido
contra agentes atmosféricos e climaticos.

Projeto da massa asféltica do CBUQ

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos devera ser apresentado a
fiscalizacdo o projeto de massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente,
conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera conter os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacbes do DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacdes do DAER ES-P
16/91:

1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf. (minimo)

3. Vazios de ar: 3—-5%

4. Fluéncia 60° C (1/100°): 8 — 16

5. Relacdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras
da mesma na pista antes da compactacdo para determinar a granulometria e teor de
asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacfes de
projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conf. especificacdes DAER ES-P 16/91:
1. Densidade efetiva dos agregados
2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: méaximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura
A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que



somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, devem-se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica
estiver acima de 10°C.

O preco unitario incluira a obtencdo de materiais (inclusive ligante betuminoso),
0 preparo da mistura, o espalhamento, a compactacdo da mistura, toda méo de obra e
encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servico.

A medicdo deste servico serd feita por metro cubico executado.

Controle de qualidade da massa asféltica do CBUQ

As espessuras do CBUQ devem seguir as espessuras especificadas no projeto e
orcamento discriminado.

Para fins de controle de qualidade e espessura, a medicdo serd aprovada
mediante relatério de ensaios de espessura. Os ensaios devem ser realizados
através de sondagem com sonda rotativa, tirando 1 amostra a cada 50m. Sera
entregue a Fiscalizacdo do Municipio relatério com fotos e espessura das amostras,
bem como encaminhadas as amostras para a Prefeitura.

Apds a execucdo dos ensaios, a empresa devera executar o imediato fechamento
dos locais onde foram tirados os corpos de prova. Sera adotada a média da espessura do
ensaio para fins de medicdo, sendo o minimo admitido para a medicdo igual a espessura
determinada no projeto.

6.6. TRANSPORTE DO CBUQ

Considerando as usinas de CBUQ existentes na regido que possam atender em
quantidade e de acordo com as especificacbes, a DMT é de 28,80 Km em estrada
pavimentada.

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asféltico, deverdo
ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, Oleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura
asféltica as chapas.

A medicdo deste servico seréa feita por (m3 x Km) executada.

6.7. TRANSPORTE CAP 50/70

Para o transporte do CAP 50/70 da refinaria Alberto Pasqualini até a usina de
CBUAQ referenciada, a DMT é de 484,00 Km em estrada pavimentada.
A medigdo deste item sera realizada em toneladas.



6.8. SARJETAEM CONCRETO

Para as canaletas de concreto (sarjetas), o Servigo consiste no preparo e
nivelamento da superficie e implantacdo destas junto ao meio fio. O fck do concreto
sera de no minimo 15 Mpa. As sarjetas serdo moldadas in loco, executadas apenas apos
0 devido assentamento do novo meio-fio (quando houver) e deverdo apresentar as
dimensGes de 30x7 cm (base, altura). Deve-se ter cuidado especial no nivelamento da
brita graduada, bem como no alinhamento do servicgo, executando as juntas de dilatagéo.

A medicdo destes servicos serd em metro linear (m) executado.

7. SINALIZACAO

7.1. SINALIZACAO HORIZONTAL

Consiste na execucdo de faixas que tem a funcdo de definir e orientar os
pedestres e motoristas, ordenando-os e orientando os locais de travessia da pista, sendo
estas executadas com tinta acrilica (especifica para sinalizacdo viaria) na cor branca
para as faixas de pedestres e faixas de retencdo. Para melhor adequacéo das faixas de
pedestres na via, a pintura em alguns casos podera sobrepor a sarjeta de concreto.

Cada linha da faixa de pedestres devera ser de 3,00m por 0,30m, com
espacamento de 0,40m. As faixas de retencdo deverdo ter largura de 0,30m e
comprimento variavel conforme a largura da via e o projeto anexo.

Com relacdo a linha de eixo da via, para separacdo do fluxo de veiculos, na cor
amarela, a pintura serd de responsabilidade, posteriormente a obra, da Prefeitura
Municipal.

A sinalizacdo deveréa ser executada manualmente e por pessoal habilitado. A
camada de tinta devera ter espessura de 0,6mm e durabilidade de 2 anos. Sera executada
com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro. A tinta
deverd apresentar O0tima aderéncia ao pavimento, alta resisténcia ao desgaste e boa
flexibilidade, atendendo as especificagdes da NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05.

Os servicos de sinalizacdo horizontal serdo medidos por metro quadrado (m?2)
executado.

7.2.  SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical € composta por placas que tem por objetivo aumentar
a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informacGes aos
usuarios da via.

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para placas laterais a rodovia.
A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada mediante a
aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracgdo invariavel, tanto de dia como a noite.

Todas as placas deverdo obedecer as especificagdes descritas no Manual



Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN — Conselho Nacional de Transito.
A localizacdo e tipos de placas a serem instaladas estdo especificadas nas plantas anexas.

Os suportes das placas serdo metélicos com didmetro de 3, parede de 3,35mm e
galvanizados a fogo para uma maior protecdo. Devem ser fixados em base de concreto
convencional com fck minimo de 10Mpa, obedecendo as dimensdes especificadas no
projeto.

A medicdo das placas de sinalizacdo vertical sera feita por metro quadrado (m2)
executado e os suportes metalicos por unidade instalada.

8. ACESSIBILIDADE

Os meios-fios deverdo ser rebaixados junto as travessias de pedestres, conforme
localizacdo em projeto, de modo com que ndo exista desnivel entre o término do
rebaixamento da calgada e a pista de rolamento. Os rebaixamentos devem ser
construidos na direcdo do fluxo de pedestres.

A‘inclinacdo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12). Os rebaixamentos
das calcadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si.

O terreno onde serd instalada a rampa devera ser regularizado para ap0s receber
lastro de concreto, traco 1:2,5:3,5 com fck 20 Mpa e espessura de 7cm.

O concreto deveré ser desempenado e preparado para receber pintura com tinta
para sinalizacdo horizontal a base de resina acrilica com cores e formas conforme NBR
9050. Apds a cura completa do contrapiso, este devera ser pintado de acordo com o
pictograma abaixo representado.

Serd executado conforme NBR 9050 o piso tatil de alerta junto a rampa de
acessibilidade. O piso tatil sera de lajotas de concreto, instalado, assentado e rejuntado
com argamassa de assentamento em pecas de 25cm x 25cm (larg x comp.) conforme
indicacdo em planta, assegurando uma perfeita fixacdo do piso. O piso devera atender
0s quesitos da NBR 9050 quanto a textura, rugosidade, instalacdo e demais
especificacoes.

Figura 1 - Pictograma para Rampa de acessibilidade

Todos os servigos e materiais estdo discriminados na composi¢do do orgamento
e 0 detalhamento da rampa de acessibilidade encontra-se em planta anexa.



9. DESMOBILIZACAO

Concluida a obra, serd desmobilizado o pessoal e equipamento conforme
anteriormente descrito.
A medicdo deste servico sera realizada atraves de composigao propria.

Trés de Maio/RS, 30 de abril de 2026.
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ORCAMENTO DISCRIMINADO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA - RUA CONSOLATA E RUA RIACHUELO - RECAPEAMENTO
TRECHO: ENTRE AV. SANTA ROSA E RUA FERNANDO FERRARI BDI NAO BDI
E———— 9 9
EXECUTOR: Licitagao Publlc.a. i DESONERADO: 22,60% DIFERENCIADO: 15,00%
TIPO DE SERVICO: Obras virias / Pavimentagdo
AREA TOTAL DE INTERVENCAO: 14.365,16 m?
Item Discriminagdo dos Servigos REFERENCIA Unid. Quantidade Material Mao-de-obra U:i?;;o Somatério Material Somatério Mao-de-Obra Total por Item
1.0 SERVICOS INICIAIS R$ 16.818,19 R$ 18.685,49 R$ 35.503,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
11 MADEIRA. AE 03/2022 PS SINAPI 03689 M2 2,88 397,24 170,24 567,48 1144,05 490,29 1.634,34
1.2 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MEDIA 60 KM/H COMP. 01 UND 1,00 1864,22 798,96 2663,18 1864,22 798,96 2.663,18
1.4 |REMOCAO DE MEIO-FIO COMP. 08 M 200,00 4,63 1,99 6,62 926,00 398,00 1.324,00
1.4 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA COMP. 40 MES 3,00 4294,64 1840,56 9960,72 12883,92 16998,24 29.882,16
2.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO R$ 1.626.877,08
2.1 DRENAGEM 142.634,06 61.139,31 203.773,37
2.1.1 [EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 30 CM BASE X 7 CM ALTURA COMP. 03 M 300,00 35,78 15,34 51,12 10734,00 4602,00 15.336,00
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X10X30 CM
212 (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA). PARA VIAS URBANAS COMP. 02 M 200,00 46,25 19,83 66,08 9250,00 3966,00 13.216,00
2.1.3 |CAIXA DE PASSAGEM 1,20X1,20X1,50M COM TAMPA DE CONCRETO COMP. 28 und 4,00 2587,27 1108,83 3696,10 10349,08 4435,32 14.784,40
2.1.3 |CAIXA COLETORA 1,40X1,40X1,50M COM GRELHA METALICA COMP. 18 und 25,00 2855,30 1223,71 4079,01 71382,50 30592,75 101.975,25
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM,
2.1.4 [JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E SINAPI 92211 M 192,00 185,40 79,47 264,87 35596,80 15258,24 50.855,04
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
2.1.5 |Escavacdo Mecanizada de Valas de Drenagem SINAPI 0092 M3 352,40 5,40 2,32 7,72 1902,96 817,57 2.720,53
2.1.6 |Reaterro Mecanizado de Valas SINAPI 93379 M2 197,50 17,31 7,43 24,74 3418,72 1467,43 4.886,15
27 PAVIMENTACAO 966.149,87 414.485,34 1.380.635,21
2.2.1 |[EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C ADPT SICRO - 4011353 M2 11931,41 2,25 0,97 3,22 26845,67 11529,22 38.374,89
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - g
222 EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 ADPT-SICRO C14 M3 357,94 1070,49 458,79 1529,28 383173,65 164220,35 547.394,00
2.2.3 |[EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C ADPT SICRO - 4011353 M2 11931,41 2,25 0,97 3,22 26845,67 11529,22 38.374,89
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE -~
224 ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 ADPT-SICRO C15 M3 357,94 1201,28 514,84 1716,12 429988,92 184283,02 614.271,94
225 g;e\;mlri\rsnp:j?aedie mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m2 - rodovia SICRO 5213362 TXKM 64012,97 071 031 1,02 4544920 19844,03 65.293,23
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM
226 ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 SINAPI 105727 M3 192,00 147,68 63,30 210,98 28354,56 12153,60 40.508,16
RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA
2.2.7 SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020 SINAPI 101835 M3 46,08 256,24 109,83 366,07 11807,53 5060,98 16.868,51
EXECUGAO DE LOMBADA COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUSIVE SINALIZAGAO
228 HORIZONTAL (PINTURA) COMP. 29 M3 11,28 1213,18 519,94 1733,12 13684,67 5864,92 19.549,59
23 OBRAS COMPLEMENTARES 4.599,98 1.971,48 6.571,46
2.3.1 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE PINTURA E PISO TATIL DE ALERTA COMP. 07 UND 14,00 328,57 140,82 469,39 4599,98 1971,48 6.571,46
2.4 SINALIZAGAO 25.127,11 10.769,93 35.897,04
SINALIZAGAO VERTICAL COM PLACA DE SINALIZAGAO EM AGO NUM 16 GALVANIZADO, COM "
24.1 PELICULA RETRORREFLETIVA SICRO 5213420 m: 7,820 545,02 233,58 778,60 4262,05 1826,60 6.088,65
2.4.2 [SUPORTE METALICO D = 3", PAREDE 3,35MM, H=3,0M, GALVANIZADO A FOGO COMP. 09 unid. 29,00 286,13 122,63 408,76 8297,77 3556,27 11.854,04
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM "
243 MICROESFERAS DE VIDRO COMP. (72947) m: 110,70 20,85 8,94 29,79 2308,09 989,66 3.297,75
2.4.3 | Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocacéo SICRO 5213362 unid. 140,00 73,28 31,41 104,69 10259,20 4397,40 14.656,60
3.0 SERVICOS FINAIS 1.864,22 798,96 R$ 2.663,18
3.1 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO - EQUIPAMENTOS DMT 34 KM E VEL. MEDIA 60 KM/H COMP. 01 unid. 1,00 1864,22 798,96 2663,18 1864,22 798,96 2.663,18
TOTAL GERAL R$ 1.157.193,43 R$ 507.850,51 R$ 1.665.043,94
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA REFERENCIA 11/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MAO DE OBRA HORISTA 112,84% E MENSALISTA 69,95%
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OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA CONSOLATA E RIACHUELO - MUNICIPIO DE TRES DE MAIO/RS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVICO TOTAL DA ETAPA T ZEAES 3
R$ % R$ % R$ %
01 [SERVICOS INICIAIS R$ 35.503,68 R$ 35.503,68 100%
02 |RECAPEAMENTO ASFALTICO R$ 1.626.877,08 R$ 488.063,12 30% | R$488.063,12 30% R$ 650.750,83 40%
03 [SERVICOS FINAIS R$ 2.663,18 R$ 2.663,18 100%
R$ 523.566,80 31% | R$ 488.063,12 29% R$ 653.414,01 39%
TOTAL R$ 1.665.043,94 R$ 523.566,80 31% | R$1.011.629,93 | 61% | R$ 1.665.043,94 100%
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A % Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Municipio de Trés de Maio
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
Recapeamento asféltico - Rua Consolata/Riachuelo / Recapeamento asaltico - Rua Consolata/Riachuelo
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,00%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 22,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacdes:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO
SINAPI 09/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MAO DE OBRA HORISTA 112,84% E MENSALISTA 69,95%0

O
Trés de Maio/RS segunda-feira, 29 de dezembro de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Vitor Mota
CREA/CAU: RS208014
ART/RRT: 14129381

PMv3.0.4
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A % Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Municipio de Trés de Maio
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGCAO DO LOTE
Recapeamento asféltico - Rua Consolata/Riachuelo / Recapeamento asaltico - Rua Consolata/Riachuelo
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 2,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 4,09%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 15,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BD/ = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢éo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacdes:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO
SINAPI 09/25 PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA MAO DE OBRA HORISTA 112,84% E MENSALISTA 69,95%0

O
Trés de Maio/RS segunda-feira, 29 de dezembro de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Vitor Mota
CREA/CAU: RS208014
ART/RRT: 14129381 Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS
MARCOS VINICIU S e Sy o et aa
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CAILXA
SINAPI — Célculos e ParAmetros /A

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

comMm DESONERACAO SEM DESONERACZ\O
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3o incide
B2 Feriados 4,24% Néo incide 4,24% N3do incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% N3o incide 1,53% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
C4 Dep0dsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%
RUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 139, conforme Lei n? 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,30% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%

TOTAL(A+B+C+D) 90,22% 51,86% 112,84% 69,95%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
14129381

Orgéo Publico

Tipo:OBRA OU SERVIGO

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: SUBSTITUIGAO DE ART

Participagdo Técnica:  INDIVIDUAL/PRINCIPAL

ART Vinculo: 13881094

Contratado

Carteira: RS208014 Profissional: VITOR MOTA
RNP; 2214035168 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: engvitormota@gmail.com

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO E-mail:

Enderego: RUA MINAS GERAIS 46 Telefonee 0 CPF/CNPJ: 87612800000141
Cidade: TRESDE MAIO Bairro: CENTRO CEP: 98910000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO

Enderego da Obra/Servico:. RuaCONSOLATA CPF/CNPJ: 87612800000141
Cidade; TRESDE MAIO Bairro: CENTRO/ORIENTAL CEP: 98910000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): Honor érios(R$):

Datalnicio: 24/11/2025 Prev.Fim: 28/11/2026 Ent.Classes APEASR

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 11.931,41 M2
Projeto Pista de Rolamentos - Sarjetas 30000 M
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 200,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 11.931,41 M2
Projeto Acessibilidade 1,00 UN
Projeto Sist. Saneam. - Rede de Agua Pluviais (Captagio, Escoam.) 11.931,41 M2
Orgamento ORCAMENTO REFERENTE ASATIVIDADES DESCRITASACIMA 1,00 UN
Memorial MEM. DESCRITIVO REFERENTE AS ATIVIDADES DESCRITASACIMA 1,00 UN
Fiscalizacdo FISCALIZACAO DA EXECUCAO REF. ASATIVIDADES DESCRITASACIMA

Projeto e Execucéo Meio Ambiente - Licenciamento Ambiental 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 24/11/2025

Documento assinado digitalmente

“b VITORMOTA
g Data: 29/12/2025 11:35:44-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

s

De acordo MARCOS VINICIUS  #:
BENEDETTI
CORS0:01773406060

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

Loca e Data

VITOR MOTA

MUNICIPIO DE TRES DE MAIO

Profissional

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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02_Imagem aérea - situagao
sem escala
Fonte: Google Earth

LEGENDA

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

INFORMACOES TECNICAS:

- Extensao total de intervencao: 1.143,75 m

- Largura da via: 10,00 m

- Area de recapeamento asfaltico: 11.931,41 m?

- Sistema de drenagem pluvial: 192,00 m + 25 caixas coletoras
+ 4 caixas de passagem

Documento assinado digitalmente

“b VITORMOTA
g Data: 02/01/2026 08:42:12-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO

o

projeto enderego

PAVIMENTAGAO ASFALTICA Rua Alfredo Henn

contetido escala responsavel desenho data

Localiza¢do da obra indicada Vitor Mota 24 Novembro.2025

01_Mapa Trés de Maio/RS

escala 1:1000

proprietario MARCOS VINICIUS & . | responsavel técnico folha | prancha

BENEDETTI

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO ENG. VITOR MOTA 0 1
PREFEITO MUNICIPAL CREA_RS208014

\\ \\// \\ nome do arquivo Rua Consolata endereco da obra: Trés de Maio - RS
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02_perfil transversal_recapeamento asfaltico
sem escala

NOTA:

- Especificamente nos locais onde nao se observa o abaulamento minimo
(inclinacao transversal do eixo para as bordas) de 2%, considerando o
perfil transversal da via, antes da execucao da pintura de ligacao e dos
revestimentos em CBUQ, sera executada a correcao do perfil com
material de base em brita graduada.

03_perfil transversal_capeamento asfaltico
sem escala

0
/////4/'5’/’;;';! oz

100,00

, A g, . " Z
—l [ _ 4] i |
SUPERIOR
Pavimento
100,00
o o /:\"‘ R .\' 9 )
S |« = Y ¢ <7 .
= b v Y LATERAL
\ L - ‘ ~
Terreno(Base) :
FRONTAL

PERSPECTIVA

03_perfil transversal_capeamento asfaltico
sem escala

QUADRO DE QUANTIDADES

EXTENSAO DA PISTA

1.143,75m

LARGURA DA PISTA

10,00 m

AREA TOTAL DE INTERVENGAO

12.612,37 m?

AREA RECAPEAMENTO ASFALTICO

11.931,41 m?
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GJUADRO DE QQUANTIDADES
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-1 500MM 192M
CAIXA COLETORA COM GRELHA METALICA 1 ,40X%X1,40X1,50M 25 UN.
CAIXA DE PASSAGEM C/ TAMPA DE CONCRETO 1,20xXx1,20x1,50M 04 uN.
NOTA:
- O sistema de drenagem a ser executado, consiste na intervengao dos

locais especificados neste projeto. Serao executadas caixas coletoras
de captacao e tubulacao de interligacao ao sistema pluvial existente.

rede existente 8
[e]
¢ @500mm
L=9.00m
rede existente <A o
Jistente [
ode s \\\69\' asoo
A | LA co 1=8,dom
_ @500m ; =)
rede] existente 1=13,00m &
. te DSOOmm gsoomm
rede |existen L=3,00 L=7,00m
@500mm \ #500mm Cl O
P L=9.00m % 2500mm |
mn S L=11,00m | @500nm
L=8,00m I L=8,0m
.\. \I
@500mm
1.=9,00m
|:| CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO 1,40xXx140x1,50M
- CAIXA COLETORA COM GRELHA METALICA 1,40x1,40x1,50M
——— TUBULAGAO PLUVIAL EM CONCRETO ARMADO TIPO PA-1 A EXECUTAR
Cantoneiroa Ferro 2 x 3/8” . . .
: ol Meio-Fio existente ~
| Passeio publico . ——— TUBULAGADO PLUVIAL EXISTENTE

Pavimento

) %

N A
Cantoneira Ferro 2 x 3/8" o e 17 ; 4
01_projeto rede de drenagem pluvial 120 | R
escala 1:1000 aiuiaaEE » g
R b 1 I i .
N T Ferro Chato 1 1/2” x 1/2” 7k

Sar jeta

N|

Ir
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|

o
N
’.‘.,"“\,ﬂ« ,".'{~ \‘ V‘ : ‘hl‘v o ___________________:—_'/ 1|, Terreno(Base)
. ety s ” B . .\
oL /i 0Ty
T I I I - e » »
R ; S v L 140 5 Ferro Chato 1 1/2" x 1/2
r‘.lt".v Lot "/VA“ ﬂpﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂmﬂ .
AV ’1;.‘: LN Ty 04_detalhamento_sarjeta
. «\ - U ‘. :: A CORTE sem escala
/}.‘ . ../}l-g' "."J‘ o .-,3 s Cantoneira Ferro 2 x 3/8”°
/.,*\ MR ‘.’:'l ,' /‘\- *
140cm
— P S Ip =0, 100 iEO
. . B \ < ~—
120cm >
£ £ 1
20 | 80 ieo J e S S e —— MEIL_F IL] 4
W MALHA CA-50 @10,0MM A CADA 10CM SARJETA I a
MEIO-F 10 )
I -
SARJETA 4' S,
i N . 100,00
I (CU) PAVIMENTO RUA GRELHA METALICA 814 RGN ,“4
N 1nnnnnnnnnnnnnnnnr|nnnnr / ! e 10,0
_ CINTA DE FIXACAD — 1111 | —N— SUPERIOR rl
9 DA GRELHA [ T T T T T T | o ‘
o TAMPA DE CONCRETO |||||||||||||||| I d
QU]
~ PAVIMENTD RUA o | " e e ALVENARIA LT T T T T ] B <4 10000
I O IS S N | — TUBO PAl
I O I R N R B A0.00,
I 4 | ||| |||| |||| ||| I MONTANTE g - '\./?u~‘s ‘W:.f .
N PAREDE DE ALVENARIA T T T T ] o = e AP LATERAL
J — . R - “
I e=20cm — Ip RERILD INTERND TUBO PAL A
<[{| TUBO PA1 e JUSANTE \ > ‘ ~
MONTANTE FRONTAL
REBOCO INTERNO TUBO PAl PERSPECTIVA
e=3cm JUSANTE L
BRITA P/ REGULARIZAR CONCRETO MAGRL
e=5cm e=ocn
BRITA P/ REGULARIZAR L conen o AERE e cscan 05_detalhamento_meio-fio goub
e=5cm e=ocnm Obs: A altura da caixa coletora poderda varior . . sem escala y 3::;;;Eil:f,?iiSl:?}i;ildst;?iﬁ?gw_br
02_detalhamento_caixa de passagem conforme as caracterfsticas do terreno. 03_detalhamento_caixa coletora com grelha metalica
sem escala CORTE AA sem escala
SEM ESCALA ‘et n
Obs: A altura da caixa coletora poderd variar t
conforme as caracteristicas do terreno, " PREFE'TU RA MUN'C'PAL DE TRES DE MAlO
projeto enderego
PAVIMENTAQAO ASFALTICA Rua Consolata
conteido escala responsavel desenho data
Sistema de drenagem pluvial indicada Vitor Mota 24 Novembro.2025
proprietarioc MARCOS VINICIUS .| responsavel técnico folha | prancha
BENEDETTI
CORSO0:01773406060
MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO ENG. VITOR MOTA O 3
PREFEITO MUNICIPAL CREA_RS208014
nome do arquivo endereco da obra: Trés de Maio -
Rua Consolata ferege da bra: Tres ce faio- RS



AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
30,00

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
100,00

AutoCAD SHX Text
100,00

AutoCAD SHX Text
30,00

AutoCAD SHX Text
PERSPECTIVA

AutoCAD SHX Text
FRONTAL

AutoCAD SHX Text
SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
LATERAL

AutoCAD SHX Text
Pavimento

AutoCAD SHX Text
Sarjeta

AutoCAD SHX Text
Meio-Fio existente

AutoCAD SHX Text
Terreno(Base)

AutoCAD SHX Text
Passeio público

AutoCAD SHX Text
10%

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO

AutoCAD SHX Text
SARJETA

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
TAMPA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
MALHA CA-50 Ø10,0MM A CADA 10CM

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE ALVENARIA e=20cm

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
TUBO PA1 MONTANTE

AutoCAD SHX Text
TUBO PA1 JUSANTE

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO e=5cm

AutoCAD SHX Text
BRITA P/ REGULARIZAR e=5cm

AutoCAD SHX Text
REBOCO INTERNO e=3cm

AutoCAD SHX Text
CORTE AA SEM ESCALA Obs: A altura da caixa coletora poderá variar conforme as características do terreno. 

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO RUA

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
140cm

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO

AutoCAD SHX Text
SARJETA

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
140cm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
GRELHA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO RUA

AutoCAD SHX Text
PAREDE DE ALVENARIA e=20cm

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
TUBO PA1 MONTANTE

AutoCAD SHX Text
TUBO PA1 JUSANTE

AutoCAD SHX Text
CONCRETO MAGRO e=5cm

AutoCAD SHX Text
BRITA P/ REGULARIZAR e=5cm

AutoCAD SHX Text
REBOCO INTERNO e=3cm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Ferro Chato 1 1/2'' x 1/2''

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
CORTE

AutoCAD SHX Text
Cantoneira Ferro 2'' x 3/8''

AutoCAD SHX Text
CORTE AA SEM ESCALA Obs: A altura da caixa coletora poderá variar conforme as características do terreno. 

AutoCAD SHX Text
Cantoneira Ferro 2'' x 3/8''

AutoCAD SHX Text
Cantoneira Ferro 2'' x 3/8''

AutoCAD SHX Text
CINTA DE FIXAÇÃO  DA GRELHA

AutoCAD SHX Text
Ferro Chato 1 1/2'' x 1/2''

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=10,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=20,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=9,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=12,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=6,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=7,00m 

AutoCAD SHX Text
rede existente

AutoCAD SHX Text
rede existente

AutoCAD SHX Text
rede existente

AutoCAD SHX Text
rede existente

AutoCAD SHX Text
rede existente

AutoCAD SHX Text
rede existente

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=8,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=9,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=9,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=8,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=13,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=3,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=9,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=11,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=7,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=8,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=9,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=8,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=9,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=8,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=4,00m 

AutoCAD SHX Text
Ø500mm

AutoCAD SHX Text
L=5,00m 


Passeio plblico Melo-Flo existente
Y i "

Pavimento

Terreno(Base)

05_detalhamento sarjeta_corte transversal
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*placa de lombada existente E
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*lombada existente (refazer) y i
*placas de lombada existentes 1
£
e
0BS: Instalados a J
cada 0,50 metros
S |&
Placa Vertical Placa Vertical : | | g
‘ aed s Placa Vertical 3
01_projeto de sinalizacdo_Rua Consolata Placa Vertical Passagem sinalizada de Pedestes Parada Obrigatoria Denominagto de Ruas
sem escala Saliéncia ou Lombada A-32B R
A-18
060 . , 050 0,50 . 02_detalhamento tachas bidirecionais
) 7] ] sem escala
L BARRO | BARRO g
3 R [ RA |9
CO_ O
O
Lombada / \
(Planta baixa) S 9 o o -
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A NIVEL CALCADA 2 NIVEL CALCADA

NIVEL CALCADA NIVEL CALCADA
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03_perfil transversal e sinalizagao_lombada tipo A
sem escala

04_detalhamento_sinalizagao vertical (placas)
sem escala

*lombada existente (refazer)
*lombada existente (refazer) “placa de lombada existente
*placa de lombada existente

DET. 08 - QUANDRO DE QUANTIDADES 200 60 040
PLACA | CODIGO | DIMENSAO [QUANTIDADE| AREA | | (
\ [ ] ] < . ; \ Aba loteral
A-32B | A=0,250 m? 7 1,75m? | ] m rolxo de Retencho f incl. maxima
~ S > 10,0%
DET. 09 - QUANDRO DE RESUMO | ' S 1 00 poonpe Meio—Lio
<—> A-18 | A=0,250 m? 2 0,50m? RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 14,00 unid. ! ' o s ’ 8,33%
SINALIZACAO VERTICAL Ver Det. 08 | e T —— | X 5 |
, , SUPORTE METALICO D=3"PAREDE 2mm, 3,0m GALV. A FOGO 29,00 unid. ' | o ,
R-Ol A=0I302 m 11 3I32 m SINAL'ZACAO HORIZONTAL 110’70 m2 I ] > 0 2 5 Ql l) 8 0 ,O /2 5 O SQY\\Je_tQ de Concr\e_to 3ocm Documento assinado digitalmente
TACHOES BIDIRECIONAIS 140,00 unid. l | > op GOV T s e o
BB | PDR | A=0,250 m? 9 2,25 m? : :— EIET':; BgAE;CASegumnco )
TOTAL 29 7,82 m?

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

et

06_detalhamento_sinalizagao horizontal (faixa de pedestre)

07_detalhamento_rampa de acessbilidade PREFElTURA MUN|C|PA|— DE TRES DE MAIO

projeto endereco

PAVIMENTACAO ASFALTICA Rua Consolata

contetido escala responsavel desenho data

Projeto de sinalizag&o indicada Vitor Mota 24 Novembro.2025

proprietario MARCOS VINICIUS ~| responsavel técnico folha | prancha

BENEDETTI
CORS0:01773406060, O 4
MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO ENG. VITOR MOTA
PREFEITO MUNICIPAL CREA_RS208014

nome do arquivo Rua C0n30|ata enderego da obra: Trés de Maio - RS
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