
devolutiva Edital 017/2026 - 5ª diligência (Documentos Habilitação).

1 mensagem

avanço licitações <avancolicitacoes@gmail.com>

11 de maio de 2026 às 12:05

Para: "rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br" <rochele.rodrigues@canoas.rs.gov.br>

segue documentação pendente

8 anexos



Atestado Blumenau - CAT72600055028.pdf

1379K



Ficha_de_Empregado_AVANCO_.pdf

266K



reconhecimento_do_local_-_Copiar_%281%29_assinado.pdf

164K



ANEXO_VII_-_ASSINADO_assinado.pdf

212K



Certidao_1124056_CAT_com_registro_de_Atestado_n__1962582.pdf

186K



Atestado_1124059_250.pdf

1079K



Atestado_de_Capacidade_Tecnica_3643834_250_selado.pdf

1325K



Certidao_3643878_CAT_2194420.pdf

676K

AVANÇO CONSTRUÇÕES

CNPJ:34.459.582/0001-90

ENDEREÇO: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, Nº58, BAIRRO BRASÍLIA, MUNICÍPIO
COCAL DO SUL-SC

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL
TÉCNICO ADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO E
INDICAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S)**

Declaramos, sob as penas da Lei, que a licitante Avanço Construções LTDA, CNPJ nº 34.459.582/0001-90 disporá das **instalações**, dos **equipamentos e pessoal técnico** adequados para a execução do objeto da licitação.

Declaramos, ainda, que será o(a) Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto do Presente certame, o(a) Sr.(a), Mauricio Flores Oliveira inscrito(a) no CREA-SC sob os nº 227581-2 pertencente ao quadro permanente, detentor(a) do acervo técnico apresentado neste processo licitatório.

COCAL DO SUL, 11 DE MAIO DE 2026

AVANCO
CONSTRUCOES
LTDA:344595820
00190

Assinado de forma digital
por AVANCO
CONSTRUCOES
LTDA:34459582000190
Dados: 2026.05.11
11:41:26 -03'00'



Documento assinado digitalmente

MAURICIO FLORES OLIVEIRA
Data: 11/05/2026 11:50:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AMENON TRENTO BARBOSA
AVANÇO CONSTRUÇÕES
34.459.582/0001-90

AVANÇO CONSTRUÇÕES

CNPJ:34.459.582/0001-90

ENDEREÇO: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, Nº58, BAIRRO BRASILIA, MUNICIPIO
COCAL DO SUL-SC



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026181724
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MAURICIO FLORES OLIVEIRA**

Registro.....: RS S3 227581-2

R.N.P.....: 219173402

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

●**ART 10457593-0**

Empresa.....: AVANCO CONSTRUCOES LTDA.

Contratante..: INSTITUTO MARIA SCHMITT IMAS

Proprietário.: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BLUMENAU SC

Endereço Obra: RUA SAMUEL MORSE 768

Bairro..... FORTALEZA ALTA

89100 - BLUMENAU

- SC

Registrada em: 26/04/2026

Baixada em.. 27/04/2026

Período (Previsto) - Início: 02/03/2026 Término.....: 03/04/2026

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 10388181-1

Profissional: 227581-2 MAURICIO FLORES OLIVEIRA

EXECUCAO

REMOCAO

PISO EMBORRACHADO

Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

INSTALACAO

PISO EMBORRACHADO

Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REFORMA

INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA TOMADA

Dimensão do Trabalho ..: 200,00 UNIDADE(S)

INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA ILUMINACAO EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ..: 100,00 UNIDADE(S)

DEMOLICAO

EXECUCAO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS INDUSTRIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 52,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

REFORMA

PINTURA

Dimensão do Trabalho ..: 970,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

EXECUCAO

FORRO DE GESSO

Dimensão do Trabalho ..: 210,10 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600055028 CAT nº 252026181724 de 27/04/2026, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252026181724

Atividade concluída

REFORMA

FORRO DE GESSO

Dimensão do Trabalho .. : 210,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REPARO

INSTALACAO DE VIDRO

Dimensão do Trabalho .. : 8,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO

REFORMA

REDE DE GAS CANALIZADO EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho .. : 1,00 UNIDADE(S)

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho .. : 470,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho .. : 465,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DA FURB BLUMENAU SC OBS
OBRA COM APROXIMADAMENTE 460 00 METROS QUADRADOS DE ACABAMENTOS NAS PAREDES COM
REBOCO BARITADO BLINDAGEM RADIOLOGICA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72600055028, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252026181724

27/04/2026, 13:17:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/nei/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600055028 CAT nº 252026181724 de 27/04/2026, página 2 de 4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **AVANÇO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 34.459.582/0001-90, com sede na Rua José Rodrigues de Souza, nº 58, CXPST 46, no município de Cocal do Sul/SC, devidamente registrada no CREA-SC sob nº 216276-5, executou serviços de **reforma e ampliação de unidade hospitalar – Hospital Universitário de Blumenau/SC - FURB**.

A referida obra teve como **CONTRATANTE o INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO – IMAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 28.700.530/0001-61, com sede na Rua Dr. Antonio Bottini, nº 46, Centro, Sombrio/SC, CEP 88.960-000, neste ato representado por seu Diretor Executivo Geral, Sr. **Francisco Jailson de Paiva**.

Os serviços executados compreenderam, de forma geral:

Execução	Remoção			
Piso emborrachado		Dimensão do Trabalho:	250,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Instalação			
Piso emborrachado		Dimensão do Trabalho:	250,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Reforma			
Instalação de ponto elétrico para tomada		Dimensão do Trabalho:	200,00	Unidade(s)
Execução	Reforma			
Instalação de ponto elétrico para iluminação em Edificações		Dimensão do Trabalho:	100,00	Unidade(s)
Demolição	Execução			
Edificação de Materiais Mistos e/ou Especiais Para Fins Industriais		Dimensão do Trabalho:	52,00	Metro(s) Cúbico(s)
Execução	Reforma			
Pintura		Dimensão do Trabalho:	970,00	Metro(s) Quadrado(s)
Demolição	Execução			
Forro de Gesso		Dimensão do Trabalho:	210,10	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Reforma			
Forro de Gesso		Dimensão do Trabalho:	210,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Reparo			
Instalação de Vidro		Dimensão do Trabalho:	8,00	Unidade(s)
Execução	Reforma			
Rede de Gás Canalizado em Edificações		Dimensão do Trabalho:	1,00	Unidade(s)
Execução	Reforma			
Alvenaria		Dimensão do Trabalho:	470,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução	Reforma			
Revestimento Cerâmico		Dimensão do Trabalho:	465,00	Metro(s) Quadrado(s)

A obra foi executada no período de **02 de março de 2026 a 03 de abril de 2026**, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº **10457593-0**.

Declaramos que os serviços foram executados de forma satisfatória, atendendo aos padrões de qualidade exigidos, às normas técnicas vigentes e aos prazos estabelecidos contratualmente.

O responsável técnico pela execução dos serviços foi o **Engenheiro Civil Mauricio Flores Oliveira**, registrado no CREA-SC sob nº 227581-2-SC.

Cocal do Sul, 06 de abril de 2026.

FRANCISCO JAILSON DE PAIVA

Diretor Executivo Geral

CPF: 027.721.743-10

FRANCISCO

JAILSON DE

PAIVA:02772174310

Assinado de forma digital
por FRANCISCO JAILSON DE
PAIVA:02772174310
Dados: 2026.04.27 12:14:44
-03'00'

**INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
SAÚDE DO CIDADÃO – IMAS**

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_aeervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600055028
CAT nº 252026181724 de 27/04/2026, página 4 de 4



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação de realização de atividades técnica, que o profissional Mauricio Flores Oliveira, Eng.º Civil CREA 243069, como Responsável Técnico pela Empresa SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, foi contratado por PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO e está prestando os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:	
1.	Ordem de Serviço N.º: 98/2021
2.	Objeto do Contrato: REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO.
3.	Endereço da obra: RUA CASTRO ALVES, 948 – Esteio – RS.
4.	Empresa Contratada: SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – Rua Arlindo Baierle, 584 – Novo Esteio – Esteio – RS, CEP: 93270-540 – CNPJ: 25.308.286/0001-06. Fone: (51) 3031-0908.
5.	Contratante: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO – CASTRO ALVES, 948, TAMANDARÉ – Esteio – RS, CEP: 93260-460 – CNPJ: 13.016.717/0001-73. Fone: (51) 21268300.
6.	Proprietário da obra: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO – CASTRO ALVES, 948, TAMANDARÉ – Esteio – RS, CEP: 93260-460 – CNPJ: 13.016.717/0001-73. Fone: (51) 21268300.
7.	ART N.º: 11355083
8.	Profissional Responsável Técnico: Eng.º Civil – Mauricio Flores Oliveira CREA-RS 243069 e nº do RNP: 2219173402.
9.	Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Serviços de demolições, fundações, infraestruturas, alvenarias, pinturas, implantação do telhado e reformas em geral.
10.	Período de participação nos serviços: A obra foi executada entre os dias 29/06/2021 à 24/02/2022.

Item	Descrição	Quant.	Und.
1.	REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA		
1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	200,00	M³
1.2	FABRIC, MONT. E DESM. DE FÔRMAS PARA FUND, VIGAS E PILAR	350,00	M²
1.3	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS MAIS 3,50	439,06	M²
1.4	CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES, PISOS, VIGAS E PILARES	90,53	M³
1.5	PAREDES DE ALVENARIA	882,00	M²
1.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	51,90	M²
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTAS / JANELAS)	72,00	UN
1.8	INSTALAÇÕES DE AZULEJOS CERÂMICOS	352,90	M²

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 – REFORMA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA
Rua Castro Alves, 948 - Tamandaré - CEP 93260-460
Fone: (051) 2126-8374, E-mail: licitacao@saocamilo@gmail.com

DIGA NÃO ÀS DROGAS
Lei Municipal Nº 2.705/97



1.9	PINTURAS EM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES E TETOS	1.900,00	M ²
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE - BASE ACRÍLICA E MANTAS ASFÁLTICAS	117,25	M ²
1.11	PISO VINÍLICO EM MANTA, TIPO HOSPITALAR, COM RODAPÉ	348,95	M ²
1.12	TRAMA DE MADEIRA E TELHAMENTO TELHA FIBROCIMENTO GMM	420,00	M ²
1.13	PONTOS DE TOMADAS / LUMINÁRIAS	240,00	UN
1.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24,00	UN
1.15	PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, ELÉTRICO, REDE DE GASES	398,25	M ²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
1.	Identificação do Responsável Técnico: Eng.º Civil Mauricio Flores Oliveira CREA 243069
2.	Nível de atuação conforme glossário técnico: serviços de direção, supervisão
3.	Período de participação nos serviços: Toda obra
4.	Atividades que efetivamente desenvolveu: Execução

Esteio, 04 de agosto de 2022.



SIMONE DUBAL

ARQUITETA HOSPITALAR FSPSC

FISCAL DA OBRA



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação de realização de atividades técnica, que o profissional Mauricio Flores Oliveira, Eng.º Civil CREA 243069, como Responsável Técnico pela Empresa SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, foi contratado por FUNDAÇÃO SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO e prestou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:	
1.	Contrato N.º: 50095/2023
2.	Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DE FORMA GLOBAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO.
3.	Endereço da obra: RUA CASTRO ALVES, 948 – Esteio – RS.
4.	Empresa Contratada: SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – Rua Arlindo Baierle, 584 – Novo Esteio – Esteio – RS, CEP: 93270-540 – CNPJ: 25.308.286/0001-06. Fone: (51) 3031-0908.
5.	Contratante: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO – CASTRO ALVES, 948, TAMANDARÉ – Esteio – RS, CEP: 93260-460 – CNPJ: 13.016.717/0001-73. Fone: (51) 21268300.
6.	Proprietário da obra: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO – CASTRO ALVES, 948, TAMANDARÉ – Esteio – RS, CEP: 93260-460 – CNPJ: 13.016.717/0001-73. Fone: (51) 21268300.
7.	ART N.º: 12566430
8.	Profissional Responsável Técnico: Eng.º Civil – Mauricio Flores Oliveira CREA-RS 243069 e nº do RNP: 2219173402.
9.	Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: Serviços de demolições, alvenarias, pinturas, implantações de paredes em Drywall, instalações de portas em PVC e instalações de piso vinílicos em manta.
10.	Período de participação nos serviços: A obra foi executada entre os dias 04/05/2023 à 04/09/2023.

Item	Descrição	Quant.	Und.
1	PROJETO ELÉTRICO, LÓGICA, TELEFONE, CAMPAINHA, ANTENA, COMPL	362,90	M²
2	PROJETO CLIMATIZAÇÃO - SISTEMA AR CONDICIONADO SIMPLES	362,90	M²
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ALVENARIAS EXISTENTES	200,00	M²
4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	55,00	M²
5	PISO VINILICO EM MANTA, TIPO HOSPITALAR, COM RODAPÉ	440,00	M²
6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO	38,00	M²

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 – CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DE FORMA GLOBAL PARA REFORMA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

Rua Castro Alves, 948 - Tamandaré - CEP 93260-460
Fone: (051) 2126-8374, E-mail: licitacaosaocamilo@gmail.com

DIGA NÃO ÀS DROGAS
Lei Municipal Nº 2.705/97

7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	400,00	M ²
8	INST. E EXECUÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO – TOMADAS / PONTOS LÓGICA	139,00	UN
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS – PONTOS HIDRAULICOS	77,00	UN
10	INSTALAÇÕES REDE DE GASES MEDICINAIS	1,00	UN
11	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS SPLIT	5,00	UN
12	DIVISÓRIA FIXA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO	81,00	M ²
13	CORTINA DE LEITO CONFORME ESPECIFICAÇÃO MEMORIAL E PROJETOS	30,00	UN
14	CARGA MANUAL DE ENTULHO	200,00	M ³
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	398,25	M ²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1. Identificação do Responsável Técnico: Eng.º Civil Mauricio Flores Oliveira CREA 243069
2. Nível de atuação conforme glossário técnico: serviços de direção, supervisão
3. Período de participação nos serviços: Toda obra
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: Execução

Esteio, 05 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
SIMONE ULHARUSO MARONNA DUBAL
Data: 06/01/2026 09:14:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIMONE DUBAL

ARQUITETA HOSPITALAR FSPSCE

FISCAL DA OBRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 – CONTRATAÇÃO EMPRESA FORNECEDORA DE MÃO DE OBRA E MATERIAL DE FORMA GLOBAL PARA RÉFORMA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

Rua Castro Alves, 948 - Tamararé - CEP 93260-460
Fone: (051) 2126-8374, E-mail: licitacaosaocamilo@gmail.com

DIGA NÃO ÀS DROGAS
Lei Municipal Nº 2.705/97



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO FLORES OLIVEIRA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MAURICIO FLORES OLIVEIRA**
Registro: **RS243069** RNP: 2219173402
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----

Número de ART: **11355083** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 19/07/2021 Baixada em: 24/02/2022
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO CPF/CNPJ: 13016717000173
Rua: Avenida CASTRO ALVES Nº: 948
Complemento: HOSPITAL Bairro: TAMANDARÉ
Cidade: Esteio UF: RS CEP: 93260460

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.589.874,80 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CASTRO ALVES Nº: 948
Complemento: HOSPITAL Bairro: TAMANDARÉ
Cidade: ESTEIO UF: RS CEP: 93260460

Data de Início: 29/06/2021 Conclusão efetiva: 24/02/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: HOSPITALAR Código: MPOG:
Proprietário: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO CPF/CNPJ: 13016717000173

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	200,00	m ³
1 - FABRICAÇÃO	FABRIC, MONT. E DESM. DE FÔRMAS PARA FUND, VIGAS E PILAR	350,00	m ²
2 - EXECUÇÃO	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS MAIS 3,50	439,06	m ²
3 - EXECUÇÃO	CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES, PISOS, VIGAS E PILARES	90,53	m ³
4 - EXECUÇÃO	PAREDES DE ALVENARIA	882,00	m ²
5 - EXECUÇÃO	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	51,90	m ²
6 - EXECUÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTAS / JANELAS)	72,00	Un
7 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÕES DE AZULEJOS CERÂMICOS	352,90	m ²
8 - EXECUÇÃO	PINTURAS EM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES E TETOS	1.900,00	m ²
9 - EXECUÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE - BASE ACRÍLICA	117,25	m ²
10 - EXECUÇÃO	PISO VINILICO EM MANTA, TIPO HOSPITALAR, COM RODAPÉ	348,95	m ²
11 - EXECUÇÃO	TRAMA DE MADEIRA E TELHAMENTO TELHA FIBROCIMENTO 6MM	420,00	m ²
12 - EXECUÇÃO	PONTOS DE TOMADAS / LUMINÁRIAS	240,00	Un
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	24,00	Un
14 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	19,00	Un
15 - PROJETO	PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, ELÉTRICO, REDE DE GASES	398,25	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022028545 , está registrado com as CAT's número(s) :

1962582

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 213386 a 213387 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1962582

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 1962582

5 de Agosto de 2022 Hora: 14 : 6 : 5

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO FLORES OLIVEIRA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **MAURICIO FLORES OLIVEIRA**
Registro: **RS243069** RNP: 2219173402
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----

Número de ART: **14212858** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 19/01/2026 Baixada em: 04/09/2023
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: SANRAUPP MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO CPF/CNPJ: 13016717000173

Rua: Avenida CASTRO ALVES

Nº: 948

Complemento: HOSPITAL

Bairro: TAMANDARÉ

Cidade: Esteio

UF: RS

CEP: 93260460

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.339.172,95

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA CASTRO ALVES (REFORMA UTI)

Nº: 948

Complemento: HOSPITAL

Bairro: TAMANDARÉ

Cidade: ESTEIO

UF: RS

CEP: 93260460

Data de Início: 04/05/2023 Conclusão efetiva: 04/09/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Código:

MPOG:

Proprietário: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA SÃO CAMILO DE ESTEIO

CPF/CNPJ: 13016717000173

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ALVENARIAS EXISTENTES	200,00	m ³
1 - EXECUÇÃO	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	55,00	m ²
2 - EXECUÇÃO	PISO VINILICO EM MANTA, TIPO HOSPITALAR, COM RODAPÉ	440,00	m ²
3 - EXECUÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO	38,00	m ²
4 - EXECUÇÃO	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	400,00	m ²
5 - EXECUÇÃO	INST. E EXECUÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO	1,00	Un
6 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	1,00	Un
7 - INSTALAÇÕES	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS SPLIT	5,00	Un
8 - EXECUÇÃO	DIVISÓRIA FIXA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARAVIDRO	81,00	m ²
9 - INSTALAÇÕES	CORTINA DE LEITO CONFORME ESPECIFICAÇÃO MEMORIAL E PROJETOS	30,00	Un
10 - EXECUÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO	200,00	m ³
11 - EXECUÇÃO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	398,25	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

- A ART nº12566430 foi substituída pela ART nº14212858.

- As atividades de "Projeto elétrico, lógica, telefone, campanha, antena, compl", "Projeto climatização - sistema ar condicionado simples", "Inst. e execução rede elétrica baixa tensão - pontos lógica", "Instalações rede de gases medicinais", não fazem parte do registro deste atestado.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2026004142 , está registrado com as CAT's número(s):

2194420

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 247569 a 247570 o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2194420

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Certidão de Acervo Técnico nº 2194420

21 de Janeiro de 2026 Hora: 16:26:46

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
8

Nº

000008

Em empregador
AVANCO CONSTRUCOES LTDA

CNPJ

34.459.582/0001-90

Endereço

R JOSE RODRIGUES DE SOUZA, 58, CXPST 46, BRASILIA, COCAL DO SUL, SC,

Empregado

MAURICIO FLORES OLIVEIRA

Beneficiários

Residência

Rua PELOTAS, 158, CENTRO, ESTEIO, RS, -CEP: 93265-100

Data de nascimento	Local do nascimento	Pais da nacionalidade	Estado civil
20/02/1981	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	BRASIL	Solteiro
FILIAÇÃO	Pai ADAIR DA ROSA OLIVEIRA		
	Mãe JUCARA MARIA FLORES OLIVEIRA		
Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral
1063186553		SSP/RS	077260880400
CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS
89702	0052	22/05/1997	RS
Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Branca	Masculino
Deficiência	Telefone Residencial		Telefone Celular
Não			
Cargo	Função		C.B.O.
ENGENHEIRO CIVIL			214205

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
16/01/2026	R\$ 9.726,00 Mês		6 horas semanais	

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	16/01/2026		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

--	--

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

--	--

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:
Tipo do desligamento:
Documento assinado digitalmente

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

--	--



MAURICIO FLORES OLIVEIRA
Data: 29/01/2026 18:04:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAURICIO FLORES OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
AVANCO CONSTRUCOES
LTDA:34459582000190
Dados: 2026.01.29 17:55:47 -03'00'

AVANCO CONSTRUCOES LTDA

OBSERVAÇÕES

AVANÇO CONSTRUÇÕES
CNPJ:34.459.582/0001-90
ENDEREÇO: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, Nº58, BAIRRO BRASÍLIA, MUNICÍPIO COCAL
DO SUL-SC

ANEXO VIII

**DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO LOCAL DA
OBRA/SERVIÇO**

Eu, Mauricio Flores Oliveira, inscrito no CREA-SC sob o nº227581-2, respon
sável técnico da empresa AVANÇO CONSTRUÇÕES LTDA, venho pelo presente
declarar, sob as penas da lei e em atendimento ao Edital nº017/2026, que fiz o
reconhecimento das condições do local, comprovando a viabilidade para a execução
do objeto deste certame, de acordo com as especificações técnicas que integram o
Edital e seus Anexos.

COCAL DO SUL. 11 DE MAIO DE 2026

MAURICIO FLORES OLIVEIRA
CREA-SC: 227581-2



Documento assinado digitalmente
MAURICIO FLORES OLIVEIRA
Data: 11/05/2026 11:49:22-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>