

PROPOSTA EMPRESA

Serviço: Acompanhamento Técnico de Obra (ATO)

Orçamento

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total		
				M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1	PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR								808.507,66
1.1	Engenheiro coordenador	H	816,00		212,47	R\$ - R\$ 212,47	R\$ 173.375,52	R\$ -	R\$ 173.375,52
1.2	Engenheiro geotécnico	H	1200,00	162,77		R\$ - R\$ 162,77	R\$ 195.324,00	R\$ -	R\$ 195.324,00
1.3	Engenheiro hidráulico	H	802,02	162,77		R\$ - R\$ 162,77	R\$ 130.545,14	R\$ -	R\$ 130.545,14
1.4	Engenheiro Estrutural	H	1200,00	162,77		R\$ - R\$ 162,77	R\$ 195.324,00	R\$ -	R\$ 195.324,00
1.5	Engenheiro Eletromecânico	H	700,00	162,77		R\$ - R\$ 162,77	R\$ 113.939,00	R\$ -	R\$ 113.939,00
2	PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO								58.471,68
2.1	Apoio técnico de campo	H	480,00	42,38		R\$ - R\$ 42,38	R\$ 20.342,40	R\$ -	R\$ 20.342,40
2.2	Auxiliar administrativo	H	#####	28,37		R\$ - R\$ 28,37	R\$ 38.129,28	R\$ -	R\$ 38.129,28
3	INSPEÇÃO EM CAMPO								220.128,00
3.1	VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia	DIA	120,00	0	485,00	485,00	R\$ -	R\$ 58.200,00	R\$ 58.200,00
3.2	DIÁRIAS (deslocamento+hospedagem+alimentação)	DIA	240,00	0	674,70	674,70	R\$ -	#####	R\$ 161.928,00
4	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES								
4.1	Relatórios Técnicos Periódicos de Acompanhamento	UNI D	24,00	0	560,00	560,00	0,00	13.440,00	13.440,00
4.2	Relatório Consolidado Final do ATO	UNI D	1,00	0	#####	2.237,23	0,00	2.237,23	2.237,23
5	DEMAIS DESPESAS R\$								
5.1	ADM LOCAL (%)								

Total Mão de Obra 866.979,34
 Total Material 235.805,23
 Total MO + Material + Adm.Local 1.102.784,57
 B.D.I.: % 295.215,43
Total Geral 1.398.000,00



ORÇAMENTO | PROPOSTA EMPRESA: NOVA ENGENHARIA S.A. | Serviço: Acompanhamento Técnico de Obra (ATO)

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total		
				M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1	PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR								701.812,92
1.1	SINAPI 90779 - Engenheiro Civil de Obras Senior	H	816,00	160,57		R\$ - R\$ 160,57	R\$ 131.025,12	R\$ -	R\$ 131.025,12
1.2	SINAPI 9078 - Engenheiro Civil de Obras Pleno	H	1200,00	146,28		R\$ - R\$ 146,28	R\$ 175.536,00	R\$ -	R\$ 175.536,00
1.3	SINAPI 9078 - Engenheiro Civil de Obras Pleno	H	802,02	146,28		R\$ - R\$ 146,28	R\$ 117.319,80	R\$ -	R\$ 117.319,80
1.4	SINAPI 9078 - Engenheiro Civil de Obras Pleno	H	1200,00	146,28		R\$ - R\$ 146,28	R\$ 175.536,00	R\$ -	R\$ 175.536,00
1.5	SINAPI 9078 - Engenheiro Civil de Obras Pleno	H	700,00	146,28		R\$ - R\$ 146,28	R\$ 102.396,00	R\$ -	R\$ 102.396,00
2	PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO								56.883,84
2.1	SINAPI - Auxiliar Técnico de Engenharia	H	480,00	41,34		R\$ - R\$ 41,34	R\$ 19.843,20	R\$ -	R\$ 19.843,20
2.2	SINAPI 90772 - Auxiliar de Escritório	H	#####	27,56		R\$ - R\$ 27,56	R\$ 37.040,64	R\$ -	R\$ 37.040,64
3	INSPEÇÃO EM CAMPO								40.560,00
3.1	SINAPI 92145/92146 - Caminhonete Cabine Simples Com Motor 1.6 Fies, Câmbio	DIA	120,00	0	338,00	338,00	R\$ -	R\$ 40.560,00	R\$ 40.560,00
3.2	DIÁRIAS (deslocamento+hospedagem+alimentação)	DIA	240,00	0			0,00	R\$ -	R\$ -
4	PRODUTOS A SEREM ENTREGUES								
4.1	Relatórios Técnicos Periódicos de Acompanhamento	UNI D	24,00	0			0,00	0,00	0,00
4.2	Relatório Consolidado Final do ATO	UNI D	1,00	0			0,00	0,00	0,00
5	DEMAIS DESPESAS R\$								
5.1	ADM LOCAL (%)								

Total Mão de Obra 758.696,76
 Total Material 218.165,23
 Total MO + Material + Adm.Local 976.861,99
 B.D.I.: % 261.505,95
Total Geral 1.238.367,94