

MUNICÍPIO DE ANDRÉ DA ROCHA/RS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL

LOCAL: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SENTIDO AO MUNICÍPIO DE PROTÁSIO ALVES/RS

DESCRIÇÃO DO BDI						
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,00%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

FÓRMULA BDI:
$$\text{BDI.PAD} = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

SAMANTHA

GRAFF:02803769

018

Assinado de forma digital por
SAMANTHA GRAFF:02803769018
Dados: 2026.02.03 09:33:27 -03'00'

Eng.ª Civil Samantha Graff
CREA RS 212793
Graff Engenharia e Serviços Ltda - ME
CNPJ: 28.986.378/0001-25

Felipe Eduardo Seminoti Jacques
Prefeito Municipal
André da Rocha/RS