Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE SAO VENDELINO
Planilha de Orgamento - Global

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 Area a ser pavimentada:[m?] Extensao: 62,31 metros
Obra: Ponte Metalica para pedestres B.D.L Encargos Sociais sobre preco da M.O
End. Rua Cénego Caspary, interligagdo com o Recanto do Paraiso, Sdo Vendelino-RS 21,95% Néao Desonerado: 112,88% (hora) 69,79%(més)
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Cod. Item Descrigao Und Quant.  Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
SINAPI s/ BDI M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total
1 TRELICAS METALICAS ESTRUTURA DA PONTE 219.712,25] 57,98 %
1.1 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TRELICA METALICA, COM PERFIL KG 2.777,2100) 15,69 5,74 13,39 19,13 15.941,19]  37.186,84 53.128,03| 14,02%
100377 + TUBULAR SEM COSTURA METALICO, DIMENSOES 200X150[mm],
10% ESPESSURA 6,3mm, CALANDRADO, PESO DO PERFIL POR m = 33,4 KG/m -
CALANDRA COMPRIMENTO TOTAL 83,14m BANZO INFERIORES CALANDRADAS
1.2 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TRELIGA METALICA, COM PERFIL KG 1.660,1896) 15,69 5,74] 13,39 19,13 952949  22.229,94 31.759,43| 838%
100377 + TUBULAR SEM COSTURA METALICO, DIMENSOES 200X150[mm],
10% ESPESSURA 3,75mm, CALANDRADO, PESO DO PERFIL POR m = 19,965
CALANDRA KG/m - COMPRIMENTO TOTAL 83,155m BANZO SUPERIORES
13 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TRELICA METALICA, COM PERFIL KG 1.620,7986 14,26 5,22| 12,17 17,39 8.460,57|  19.725,12 28.185,69| 7,44 %
TUBULAR SEM COSTURA METALICO, DIMENSOES 200X150[mm],
100377 ESPESSURA 3,75mm, PESO DO PERFIL POR m = 19,965 KG/m -
COMPRIMENTO TOTAL 81,182m - BANZOS SUPERIORES E INFERIORES
RETOS LATERAIS
14 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TRELIGA METALICA, COM PERFIL KG 1.368,0617, 14,26 5,22] 12,17 17,39 7.141,28]  16.649,31 23.790,59] 6,28 %
TUBULAR SEM COSTURA METALICO, DIMENSOES 200X150[mm],
gy ESPESSURA 3,75mm, PESO DO PERFIL POR m = 19,965 KG/m -
COMPRIMENTO TOTAL 68,523m - MONTANTES DO PISO
15 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TRELICA METALICA, COM PERFIL U KG 126,8540 14,26 5,22] 12,17 17,39 662,18| 1.543,81 2.205,99] 0,58 %
MECANICO METALICO, DIMENSOES 100X50[mm], ESPESSURA 3,75mm, ,
gy PESO DO PERFIL POR m = 5,74 KG/m - COMPRIMENTO TOTAL 22,10m -
MONTANTES
16 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TRELIGA METALICA, COM PERFIL KG 3.758,5009) 14,26 5,22] 12,17 17,39 19.619,37|  45.740,96 65.360,33[ 17,25 %
QUADRADO SEM COSTURA METALICO, DIMENSOES 100X100[mm],
100377 ESPESSURA 3,75mm, , PESO DO PERFIL POR m = 11,33 KG/m -
COMPRIMENTO TOTAL 331,73m - MONTANTES, MONTANTES
SEGUNDARIOS E DIAGONAIS
17 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TRELICA METALICA, COM PERFIL KG 422,8494 14,26 5,22| 12,17 17,39 2.207,27 5.146,08 7.35335] 1,94 %
CANTONEIRA LAMINADA METALICA, DIMENSOES 2"X2", ESPESSURA , 1/8" ,
100377 PESO DO PERFIL POR m = 2,46 KG/m - COMPRIMENTO TOTAL 171,39m -
CONTRA VENTAMENTO
18 FABRICAGAO E INSTALACAO DE TRELIGA METALICA, COM PERFIL KG 114,0000 14,26 5,22] 12,17 17,39 595,08| 1.387,38 1.982,46] 0,52 %)
RETANGULAR LAMINADA METALICA, DIMENSOES 3"X200MM, ESPESSURA ,
100377 1/4" , PESO DO PERFIL POR m = 3,8 KG/m - COMPRIMENTO TOTAL 30m -
CHAPA FIXAGAO DO CONTRA VENTAMENTO
1.9 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO COM LANGA TELESCOPICO CHP 18,0000 242,81 88,83 207,28 296,11 1.598,94 3.731,04 532998 141%
89272 28,80M, CAPACIDADE MAXIMA 30T, POTENCIA 97KW, TRAGAO 4X4 CHP
DIURNO
1.10 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO COM LANGA TELESCOPICO CHI 4,0000 126,36 4623 107,87 154,10 184,92 431,48 616,40 0,16 %
89273 28,80M, CAPACIDADE MAXIMA 30T, POTENCIA 97KW, TRAGAO 4X4 CHI
DIURNO (CUSTO PARA DESLOCAMENTO)
2 PEGA MAO METALICO - 2 ALTURAS, 70cm E 92cm 31.448,62] 8,30 %|
99855 + |2.1 CORRIMAO SIMPLES (COMPRIMENTO X 2 PARA DUAS ALTURAS) EM AGO, m 247,5100] 104,19 38,12 88,94 127,06 9.435,08  22.013,54 31.44862] 830 %
10% PERFIL TUBULAR REDONDO, 1 1/2", 3MM ESPESSURA, INCLUSO
CALANDRA ELEMENTO DE FIXAGAO.
CHAPA DE PISO - XADREZ 43.500,60] 11,48 %)
AgoPlan+ |3-1 CHAPA METALICA XADREZ, ESPESSURA = 3,0mm - 25,4KG/m? - m? 110,0000( 324,28 118,64] 276,82 39546 13.050,40(  30.450,20 43.500,60] 11,48 %
30% (MAO 1200X3000mm
DE OBRA E
PERDA)
4 CHAPA EXPANDIDA PARA PROTEGAO LATERAL 16.010,40 4,22 %
AgoPlan+ |41 CHAPA EXPANDIDA 25X50 [mm], CORDAO DE 2MM PESO POR KG = m? 140,0000 93,77] 34,31 80,05 114,35 480340  11.207,00 16.010,40| 27.217,40)
30% (MAO 2,5kg/m?
DE OBRA E
PERDA)
5 CHUMBADOR MECANICO PARA INTERLIGAGAO DA ESTRUTURA METALICA A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 9.087,15] 2,40 %|
i CHUMPADOR MECANICO, VERGALHAO16MM + CHAPA 2,2 X 0,5 UNID. 50000 1.490,31] 54523 1.272,20( 1.817,43 2.726,15 6.361,00 0.087,15] 240 %
ESPESSURA 10mm + CHAPA 0,45 X 0,16 ESPSSURA 25,4MM
6 POSTES PARA ILUMINAGAO SOBRE A PASSARELA 6.196,98] 1,64 %|
6.1 POSTE TUBO GALVANIZADO COM COSTURA MEDIA DM 2' 1/2 ESPESSURA m 24,5000] 111,28 40,71 95,00 13571 997,40 2.327,50 332490 088%
106478 3,65 MM MASSA LINEAR 6,51KG/M. INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAGAO.
6.2 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98W ATE 137W, UM 6,0000] 392,52 14360 33508] 478,68 861,60) 2.010,48 2.872,08] 0,76 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE FOTO CELULA PARA
101657 ACIONAMENTO AUTOMATICO. INSTALAGAO ELETRICA COM TOTAL
ISOLAMENTO.
7 SUPORTE PARA BANDEIRAS 141,13 0,04 %
AgoPlan+ |71 TUBO MECANICO DM 2' ESPESSURA 3,75 MM MASSA LINEAR 4,56KG/M. m 0,8000] 144,66 52,92 123,49 176,41 42,34 98,79 141,13 0,04%
30% (MAO INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAGAO.
DE OBRA E
PERDA)
8 PINTURA 52.850,60] 13,95 %)|
8.1 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO|  m? 58,1980 12,14 4,44 10,36 14,80 258,40) 602,93 861,33 023%
100719 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - BANZO INFERIOR
CALANDRADO
8.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 58,1980 52,38] 19,16 44,71 63,87 1.115,07| 2.602,04 3.717,11 098 %
100761 FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
INDUSTRIA COM ARREMATES EM OBRA, 2 DEMAOS - BANZO INFERIOR
8.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO|  m? 58,2085 12,14 4,44 10,36 14,80 258,45] 603,04 861,49 023%
100719 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - BANZO SUPERIOR
CALANDRADO
8.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 58,2085 52,38] 19,16 44,71 63,87 1.115,27 2.602,51 3.717,78] 0,98 %
100761 FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS - BANZO SUPERIOR CALANDRADO
8.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO|  m? 56,8274 12,14 4,44 10,36 14,80 252,31 588,74 841,05 022%
100719 SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - BANZOS
SUPERIORES E INFERIORES RETOS LATERAIS
8.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 56,8274 52,38] 19,16 44,71 63,87 1.088,81 2.540,76 3.629,57| 0,96 %
100761 FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS -BANZOS SUPERIORES E INFERIORES RETOS LATERAIS




100719

8.7

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - MONTANTES DO
PISO

m?

47,9661

12,14

4,44

10,36

14,80

212,97|

496,93/

709,90

0,19 %

100761

8.8

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS - MONTANTES DO PISO

m?

47,9661

52,38

19,16

44,71

63,87

919,03

2.144,56

3.063,59

0,81 %

100719

8.9

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - MONTANTES

4,4200

12,14

4,44

10,36

14,80

19,62

45,80

65,42

0,02 %

100761

8.10

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS - MONTANTES

m?

4,4200

52,38

19,16

44,71

63,87

84,69

197,62

282,31

0,07 %

100719

8.1

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - MONTANTES,
MONTANTES SEGUNDARIOS E DIAGONAIS

m?

132,6920

12,14

4,44

10,36

14,80

589,15

1.374,69

1.963,84

0,52 %

100761

8.12

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS -MONTANTES, MONTANTES SEGUNDARIOS E

m?

132,6920

52,38

19,16

44,71

63,87

2.542,38

5.932,66

8.475,04

2,24 %

100719

8.13

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - CONTRA
VENTAMENTO

8,7320|

12,14

4,44

10,36

14,80

38,77

90,46/

129,23

0,03 %

100761

8.14

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS -CONTRA VENTAMENTO

8,7320|

52,38

19,16

44,71

63,87

167,31

390,40

557,71

0,15 %

100719

8.15

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA -CORRIMAO SIMPLES

m?

42,5028

12,14

4,44

10,36

14,80

188,71

440,33

629,04

0,17 %

100761

8.16

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS -CORRIMAO SIMPLES

m?

42,5028

52,38

19,16

44,71

63,87

814,35

1.900,30

2.714,65

0,72 %

100719

8.17

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA -PECA FIXACAO DO
CORRIMAO SIMPLES

m?

3,2220

12,14

4,44

10,36

14,80

14,31

33,38

47,69

0,01 %

100761

8.18

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS -PECA FIXAGAO DO CORRIMAO SIMPLES

m?

3,2220

52,38

19,16

44,71

63,87

61,73

144,06/

205,79

0,05 %

100719

8.19

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - CHAPA METALICA
XADREZ

m?

110,0000|

12,14

4,44

10,36

14,80

488,40

1.139,60

1.628,00

0,43 %

100761

8.20

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS -CHAPA METALICA XADREZ

m?

110,0000|

52,38

19,16

44,71

63,87

2.107,60

4.918,10

7.025,70

1,85 %

100719

8.21

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - CHAPA EXPANDIDA

140,0000]|

12,14

4,44

10,36

14,80

621,60

1.450,40

2.072,00

0,55 %

100761

8.22

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS -CHAPA EXPANDIDA

140,0000]|

52,38

19,16

44,71

63,87

2.682,40

6.259,40

8.941,80

2,36 %

100719

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - CHUMBADOR

6,1750|

12,14

4,44

10,36

14,80

27,42

63,97

91,39

0,02 %

100761

8.24

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS -CHUMBADOR

6,1750|

52,38

19,16

44,71

63,87

118,31

276,09

394,40

0,10 %

100719

8.25

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - POSTE DE LUZ EM
AGO

2,7254]

12,14

4,44

10,36

14,80

12,10

28,24

40,34

0,01 %

100761

8.26

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS - POSTE DE LUZ EM AGO

2,7254]

52,38

19,16

44,71

63,87

52,22

121,85

174,07

0,05 %

100719

8.27

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADO
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA - SUPORTE PARA
BANDEIRAS

0,1317|

12,14

4,44

10,36

14,80

0,58

1,37

0,00 %

100761

8.28

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DEACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIE METALICA, EXECUTADO EM
OBRA, 2 DEMAOS - SUPORTE PARA BANDEIRAS

0,1317|

52,38

19,16

44,71

63,87

2,52

5,89

0,00 %

Valores atualizados na data do orgamento

govb

Sé&o Vendelino - RS, 09 de Junho de 2026.

Documento assinado digitalmente

LISANDRO MICHELS TUNNERMANN

Data: 09/06/2026 13:09:03-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Lisandro Michels Tunnermann

CREA-RS 271474

SINAPI, custo de composigdes — Sintético, Ndo Desonerado, Data de Referencia 04/2026, Emitido em 12/05/2026, base Rio Grande do Sul.

Totais ->

113.711,14
M.O.

265.236,59
Material

378.947,73
Total

100,00%
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