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Estado do Rio Grande do Sul ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2379-11846/2026

Municipio de Pirap6-RS

Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Transporte

Objeto da contratagdo: Aquisi¢do de materiais € componentes elétricos para manutengdo dos quadros de

comando dos pogos do municipio.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente demanda visa a aquisicdo de materiais ¢ componentes elétricos essenciais para a manutengao
preventiva e corretiva dos pogos artesianos que abastecem a cidade e as areas do interior. Os pogos
artesianos sdo fundamentais para garantir o fornecimento continuo e eficiente de agua potavel a populagao,
sendo, portanto, imprescindivel assegurar o pleno funcionamento dos sistemas elétricos que os operam. A
manutencao elétrica adequada dos pogos assegura a prevencao de falhas, minimiza o risco de interrupgoes
no abastecimento, e contribui para a seguranga operacional dos equipamentos.

Esta aquisi¢do atende a necessidade de manter os sistemas em condigdes ideais de funcionamento,
garantindo a continuidade do servigo publico de abastecimento de 4gua, fundamental para a satide, higiene

e qualidade de vida da populacao.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A contratacao pretendida possui dotacdo orgamentaria no orgamento vigente para o ano de 2026.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
O material e servigos a serem adquiridos tem natureza de bem comum, tendo em vista que seus padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificacdes usuais de mercado,
nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

O material serd entregue na Secretaria de Obras do municipio.
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM | MEDIDA | DESCRICAO QTD MEDIA TOTAL
1 UN BLOCO TEMPORIZADOR LADS2 0,1 - 30S 200 | RS 224,89 RS 44.978,00
BOBINA LX2 D4 M7 - COMPATIVEL COM
2 UN CONTACTORA CIX2 300 RS 67,38 RS 20.214,00
CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF Vn 250
3 UN Vica Vip 275 Vca 50-60 Hz 70°C 500 RS 73,19 RS 36.595,00
4 UN CAPACITOR PERMANENTE 20UF - 440Vca 200 RS 34,07 RS 6.814,00
5 UN CAPACITOR PERMANENTE 40UF - 440Vca 200 RS 68,00 RS 13.600,00
6 UN CAPACITOR PERMANENTE 50UF - 440Vca 200 RS 69,49 RS 13.898,00
7 UN CAPACITOR PERMANENTE 60UF - 440Vca 300 RS 83,58 RS 25.074,00
8 UN CONTATOR TRIPOLAR CJX2 - D 2510 220V 25A | 300 RS 93,10 RS 27.930,00
9 UN CONTATOR TRIPOLAR CJX2-4011 220V 50/60HZ | 100 | RS 146,01 RS 14.601,00
10 UN MINI CONTATORA CJX2 K0910 220V 60HZ 100 | RS 144,74 RS 14.474,00
QUADRO DE COMANDO P/ POCO MONOFASICO,
CONTENDO DISJUNTOR BIPOLAR 40A,
CONTATOR TRIPOLAR CJX2 - D 2510 220V 25A,
RELE TERMICO DE SOBRECARGA 17A-25A,
11 UN CAPACITOR PERMANENTE 60UF - 440Vca, 3 RS 3.000,95 RS 9.002,85
CAPACITOR ELETROLITICO 270 - 324UF Vn 250
Vca Vp 275 Vca 50-60 Hz 70°C, BLOCO
TEMPORIZADOR LADS2 0,1 - 308,
AMPERIMETRO, CHAVE SELETORA 3 POSICOES
QUADRO DE COMANDO P/ POCO TRIFASICO,
CONTENDO DISJUNTOR TRIPOLAR 50A,
CONTATOR TRIPOLAR CJX2 - D 4011 220V 25A,
12 UN RELE TERMICO DE SOBRECARGA 23A-32A, RELE 1 R51.319,22 R$1.319,22
FALTA DE FASE, AMPERIMETRO, CHAVE
SELETORA 3 POSICOES
13 UN RELE FALTA DE FASE 0,5S 220-380VCA 50 RS 231,32 RS 11.566,00
14 UN RELE TERMICO DE SOBRECARGA 12A-18A 150 | R$ 152,51 RS 22.876,50
15 UN RELE TERMICO DE SOBRECARGA 17A-25A 150 | RS 125,07 RS 18.760,50
16 UN RELE TERMICO DE SOBRECARGA 23A-32A 150 | RS 225,98 RS 33.897,00
TOTAL RS 315.597,92

5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solu¢do da necessidade administrativa, objeto do presente
Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a aquisi¢do das pegas

acima descritas.



6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 315.597,92 (trezentos e quinze mil quinhentos e
noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Os precos foram obtidos através de pesquisas no site do
LICITACON.

Vislumbra-se que tal valor ¢ compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n® 049/2022, que “Estabelece o procedimento administrativo para a
realizacdo de pesquisa de pregos para aquisi¢do de bens, contratacio de servicos em geral e para contratagdo

de obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de Pirap6, nos termos da Lei Federal n

14.133/2021”.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solucao proposta ¢ a contratagdo de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos para

manuten¢do dos quadros de comando dos pog¢os do municipio.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagdes atenderdao ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste principio, o §
1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados responsabilidade técnica, o custo para a
Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em
itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentragcdo de mercado. Em vista disto,

o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagao.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo de Pregdo Eletronico, com critério de julgamento de MENOR
PRECO POR ITEM, assegurar a selegdo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o
Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicao,
bem como evitar contratacdo com sobre pre¢o ou com prego manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execu¢do do contrato.

A aquisicao decorrente do presente processo exigird da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizacao do uso dos recursos, bem como para a

redugdo dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO



Para a contratagdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da Administracao.
A Secretaria de Obras indicara servidor para atuar como gestor e fiscal do contrato, que serd o Sr. Paulo
Eduardo Flores, de acordo com os designados por Portaria.

Ademais, para que a pretendida contratagao tenha sucesso, ¢ preciso que outras etapas sejam concluidas,
quais sejam:

a) realizagdo de certificagdo de disponibilidade or¢amentaria;

b) elaboragdo de minuta do contrato;

¢) encaminhamento do processo para analise juridica;

d) andlise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnica com os ajustes indicados;

e) publicacdo e divulgagao;

f) realizagao de empenho; e

g) assinatura e publicacdo do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratagcdes acessorias para a perfeita execugao do
objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a aquisicdo dos bens podem ser supridos apenas com
a contratac¢do ora proposta.

Os bens que se pretende, portanto, sdo autonomos e prescindem de aquisigoes correlatas.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Nao se vislumbra impacto ambiental na presente aquisigao.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus
anexos, € na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos que a
contratagdo ¢ viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.
Pirapo, 09 de julho de 2026
Marcelo de Miranda Nunes

Assessor de Secretaria



