
PREFEITURA MUNICIPAL DA SANTA CRUZ DO SUL

ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD Total
CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$)

BDI (%)
PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)

MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL

1 COMPOSIÇÃO 1 - EVENTO 1 – PLANO DE TRABALHO DETALHADO Unidade do Produto 1,00 R$ 24.679,67 7.399,79 17.279,88 24.679,67 7.399,79 17.279,88 24.679,67 17,32% 8.681,43 20.272,76 28.954,19

Sub total R$ 24.679,67 R$ 28.954,19

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD Total
CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$)

BDI (%)
PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)

MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL

2 Composição 2 - Unidade 1,0 R$ 181.117,20 76.451,58 104.665,62 181.117,20 76.451,58 104.665,62 181.117,20 17,32% 89.692,99 122.793,71 212.486,70

Sub total R$ 181.117,20 R$ 212.486,70

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD Total
CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$)

BDI (%)
PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)

MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL

3 EVENTO 3 – LEVANTAMENTO TOPO CADASTRAL DA REDE PLUVIAL

3.1 Composição 3 - Pontos de Vistoria 99 R$ 20.297,97 68,34 136,69 205,03 6.765,66 13.532,31 20.297,97 17,32% 7.937,47 15.876,11 23.813,58

3.2 Composição 4 - ABERTURA E INSPEÇÃO DE POÇOS DE VISITA / ACESSO A GALERIAS. Pontos de Vistoria 99 R$ 76.445,82 273,78 498,40 772,18 27.104,22 49.341,60 76.445,82 17,32% 31.798,67 57.887,57 89.686,24

Sub total R$ 96.743,79 R$ 113.499,82

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD Total
CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$)

BDI (%)
PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)

MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL

4 Composição 5 - EVENTO 4 – TOPOBATIMETRIA DO RIO PARDINHO Unidade 1,0 R$ 111.233,90 27.808,47 83.425,43 111.233,90 27.808,47 83.425,43 111.233,90 17,32% 32.624,90 97.874,71 130.499,61

Sub total R$ 111.233,90 R$ 130.499,61

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD Total
CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$)

BDI (%)
PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)

MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL

5 Composição 6 - Unidade do Produto 1,0 R$ 70.770,35 17.692,59 53.077,76 70.770,35 17.692,59 53.077,76 70.770,35 17,32% 20.756,95 62.270,83 83.027,78

Sub total R$ 70.770,35 R$ 83.027,78

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD Total
CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI (R$) CUSTOS TOTAIS SEM BDI (R$)
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PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)

MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL

6 ESTUDO HIDROLÓGICO

6.1 Composição 7 - Unidade 1,0 R$ 59.245,65 34.356,55 24.889,10 59.245,65 34.356,55 24.889,10 59.245,65 17,32% 40.307,10 29.199,89 69.506,99

6.2 Composição 8 - EVENTO 7 – INSTALAÇÃO DA REDE E MONITORAMENTO Unidade 1,0 R$ 243.127,32 0,00 243.127,32 243.127,32 0,00 243.127,32 243.127,32 17,32% 0,00 285.236,97 285.236,97

6.3 Composição 9 - Unidade 1,0 R$ 270.421,65 30.405,53 240.016,12 270.421,65 30.405,53 240.016,12 270.421,65 17,32% 35.671,76 281.586,92 317.258,68

6.4 Composição 10 - Unidade 1,0 R$ 37.560,86 0,00 37.560,86 37.560,86 0,00 37.560,86 37.560,86 17,32% 0,00 44.066,40 44.066,40

6.5 Composição 11 - Unidade 1,0 R$ 155.787,40 0,00 155.787,40 155.787,40 0,00 155.787,40 155.787,40 17,32% 0,00 182.769,78 182.769,78

6.6 Composição 12 - Unidade 1,0 R$ 170.723,72 0,00 170.723,72 170.723,72 0,00 170.723,72 170.723,72 17,32% 0,00 200.293,07 200.293,07

Sub total R$ 936.866,60 R$ 1.099.131,89
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PREÇOS TOTAIS COM BDI (R$)

MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL MAT./EQUIP. M. OBRA TOTAL

7 Composição 13 - EVENTO 12 – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO Participantes 10,0 R$ 55.402,80 0,00 5.540,28 5.540,28 0,00 55.402,80 55.402,80 17,32% 0,00 64.998,56 64.998,56

Sub total R$ 55.402,80 R$ 64.998,56

Total sem BDI R$ 1.476.814,31

BDI 17,32%

Total R$ 1.732.598,55

Santa Cruz do Sul, 15 de maio de 2026

Marcio Alexandre Nicknig Sergio Ivan Moraes

Prefeito de Santa Cruz do Sul

PAC Drenagem – Bairro Várzea – FASE I
Diagnóstico da Rede de Micro e Macrodrenagem, Estudos Hidrológicos e de Prevenção de Inundações na Microbacia do Bairro Várzea

FONTE DOS 
PREÇOS

FONTE DOS 
PREÇOS

EVENTO 2 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – LEVANTAMENTOS 
TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS

FONTE DOS 
PREÇOS

ATUALIZAÇÃO DA COORDENADA E TIPOLOGIA DO CADASTRO TÉCNICO 
MUNICIPAL

FONTE DOS 
PREÇOS

FONTE DOS 
PREÇOS

EVENTO 5 – TOPOBATIMETRIA DOS ARROIOS LAJEADO, JUCURI E 
SANGA PRETA

FONTE DOS 
PREÇOS

EVENTO 6 – MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS – ESTUDO 
HIDROLÓGICO

EVENTO 8 – MODELAGEM DA MACRODRENAGEM E ÁREAS DE 
INUNDAÇÃO (HEC RAS E HEC HMS) E ALAGAMENTO (SWMM)

EVENTO 9: RETROANÁLISE – EFEITOS DA INUNDAÇÃO PELO RIO 
PARDINHO NAS MACRO E MICRODRENAGENS

EVENTO 10 – ELABORAÇÃO DE MANCHAS DE INUNDAÇÃO E COTAS DE 
MONITORAMENTO

EVENTO 11 – MODELAGEM DE ALTERNATIVAS PARA REDUÇÃO E 
CONTENÇÃO DE CHEIAS

FONTE DOS 
PREÇOS
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