
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÕES Largura total (m): DIVERSAS BDI1 23,79%

Local: DIVERSOS LOCAIS Extensão (m): 31.655,00 BDI2

Início: OUTUBRO DE 2026 Área a pavim. (m²): 301.423,00

Fim: JULHO DE 2028 Larg. passeio (m): DIVERSOS

Item Código Descrição Unid. Quantidade

Preços Totais sem BDI (R$)

BDI

Preços Totais com BDI (R$)

Total Mão de Obra Total Mão de Obra Total

1 PROJETOS
1.1 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 01 DE PROJETOS m² 30.240,00 0,28 2,41 2,69 8.467,20 72.878,40 81.345,60 BDI 1 10.481,55 90.216,17 100.697,72
1.2 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 02 DE PROJETOS m² 15.120,00 0,28 2,41 2,69 4.233,60 36.439,20 40.672,80 BDI 1 5.240,77 45.108,09 50.348,86
1.3 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 03 DE PROJETOS m² 20.800,00 0,28 2,41 2,69 5.824,00 50.128,00 55.952,00 BDI 1 7.209,53 62.053,45 69.262,98

1.4 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 04 DE PROJETOS m² 37.260,00 0,28 2,41 2,69 10.432,80 89.796,60 100.229,40 BDI 1 12.914,76 111.159,21 124.073,97
1.5 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 05 DE PROJETOS m² 16.886,00 0,28 2,41 2,69 4.728,08 40.695,26 45.423,34 BDI 1 5.852,89 50.376,66 56.229,55
1.6 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 06 DE PROJETOS m² 11.330,00 0,28 2,41 2,69 3.172,40 27.305,30 30.477,70 BDI 1 3.927,11 33.801,23 37.728,34
1.7 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 07 DE PROJETOS m² 1.700,00 0,28 2,41 2,69 476,00 4.097,00 4.573,00 BDI 1 589,24 5.071,68 5.660,92
1.8 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 08 DE PROJETOS m² 16.004,00 0,28 2,41 2,69 4.481,12 38.569,64 43.050,76 BDI 1 5.547,18 47.745,36 53.292,54
1.9 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 09 DE PROJETOS m² 15.144,00 0,28 2,41 2,69 4.240,32 36.497,04 40.737,36 BDI 1 5.249,09 45.179,69 50.428,78
1.10 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 10 DE PROJETOS m² 10.130,00 0,28 2,41 2,69 2.836,40 24.413,30 27.249,70 BDI 1 3.511,18 30.221,22 33.732,40
1.11 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 11 DE PROJETOS m² 19.560,00 0,28 2,41 2,69 5.476,80 47.139,60 52.616,40 BDI 1 6.779,73 58.354,11 65.133,84
1.12 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 12 DE PROJETOS m² 10.305,00 0,28 2,41 2,69 2.885,40 24.835,05 27.720,45 BDI 1 3.571,84 30.743,31 34.315,15
1.13 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 13 DE PROJETOS m² 13.370,00 0,28 2,41 2,69 3.743,60 32.221,70 35.965,30 BDI 1 4.634,20 39.887,24 44.521,44
1.14 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 14 DE PROJETOS m² 58.250,00 0,28 2,41 2,69 16.310,00 140.382,50 156.692,50 BDI 1 20.190,15 173.779,50 193.969,65
1.15 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 15 DE PROJETOS m² 6.760,00 0,28 2,41 2,69 1.892,80 16.291,60 18.184,40 BDI 1 2.343,10 20.167,37 22.510,47
1.16 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 16 DE PROJETOS m² 7.970,00 0,28 2,41 2,69 2.231,60 19.207,70 21.439,30 BDI 1 2.762,50 23.777,21 26.539,71
1.17 COMPOSIÇÃO 1 GRUPO 17 DE PROJETOS m² 10.594,00 0,28 2,41 2,69 2.966,32 25.531,54 28.497,86 BDI 1 3.672,01 31.605,49 35.277,50

TOTAL DO ITEM (R$) 104.476,83 899.246,99 1.003.723,82

Observações Total Mat./Eq. (R$) Total de M.O. (R$) Total sem BDI (R$) Total Mat./Eq. (R$) Total de M.O. (R$) Total com BDI (R$)

ANEXO 06 – GRUPOS DE RUAS PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 84.398,44 R$ 726.429,43 R$ 810.827,87 R$ 104.476,83 R$ 899.246,99 R$ 1.003.723,82

CUSTO DO M² DE PROJETO: R$ 3,33 Total Mat./Eq. (%) Total de M.O. (%) Total sem BDI (%) Total Mat./Eq. (%) Total de M.O. (%) Total com BDI (%)

10,41% 89,59% 100,00% 10,41% 89,59% 100,00%

Santa Cruz do Sul, 17 de Julho de 2026.

ÉVERTON HENRIQUE FERREIRA FRANCISCO CARLOS SMIDT

Engenheiro Civil - CREA RS 227.983 Secretário de Obras e Infraestrutura
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