PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Contratagdo de empresa para DRENAGEM E RECOMPOSICAO BASALTICA NAS
RUAS DAVID CALLEGARI E ANTONIO LUIS SOMENSI - BAIRRO VILA NOVA Il

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A drenagem de ruas urbanas pode ser uma necessidade crucial para o
desenvolvimento e bem-estar dos bairros locais. Contratar uma empresa para
executar esse tipo de obra pode trazer uma série de beneficios, tais como:

e Melhoria na Infraestrutura: A drenagem e pavimentagdo de uma rua urbana
do municipio melhora significativamente a infraestrutura local. Isso evita
transtornos com alagamentos, facilita o transporte de mercadorias, servigos
de emergéncia, acesso a escolas e hospitais, aléem de promover um
desenvolvimento mais equitativo;

e Acesso a Servigos Basicos: Ruas com drenagem e pavimentadas facilitam o
acesso a servigos basicos, como saude e educacdo. Com a melhoria da
mobilidade, os bairros podem ter acesso mais facil a clinicas médicas,
escolas e outros servigos essenciais;

e Desenvolvimento Econémico: Ruas com drenagem e pavimentadas facilitam
o transporte de produtos agricolas e industriais, promovendo o
desenvolvimento econdmico local. Isso pode estimular o crescimento de
pequenos negdécios, aumentar a produgdo agricola e atrair investimentos
para a regiao;

e Seguranca Viaria: Ruas com drenagem e pavimentadas oferecem condi¢des
mais seguras para o trafego, reduzindo o risco de acidentes. A melhoria na
seguranca viaria € fundamental para proteger os usuarios da rua, incluindo
pedestres, ciclistas e motoristas;

e Valorizagdo Imobiliaria: A drenagem e pavimentagado de ruas muitas vezes
levam a valorizacdo das propriedades. Isso pode incentivar o
desenvolvimento urbano ordenado e aprimorar a qualidade de vida dos
residentes locais;

e Atratividade para Investimentos: Com ruas com drenagem e pavimentadas,
a regiao torna-se mais atraente para investidores, empresas e turistas. Isso
pode abrir oportunidades para parcerias publico-privadas e colaboracdes
gue impulsionam o crescimento econémico sustentavel;

¢ Reducéo do Isolamento: Em muitas areas urbanas, a falta de infraestrutura e
de transporte pode resultar em isolamento. Instalacdo de rede de drenagem
e pavimentacao de ruas ajuda a diminuir esse isolamento, conectando os
bairros ao restante da cidade.

Pagina 1 de 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

Em resumo, a contratagdo de uma empresa para executar a drenagem de
ruas urbanas €& fundamental para promover o desenvolvimento
socioecondmico, melhorar a qualidade de vida dos bairros locais e criar
condicdes para crescimento sustentavel.

Além disso, a presente contratagdo decorre da necessidade de mitigagao
de alagamentos recorrentes e da melhoria do escoamento das aguas pluviais
na regido atendida, garantindo maior seguranga urbana, sanitaria e ambiental.

Durante o desenvolvimento do projeto e a analise integrada do sistema de
drenagem existente, constatou-se que a rede principal originalmente prevista,
com didmetro DN1500, ndo apresentaria compatibilidade hidraulica com a rede
existente e/ou projetada na Rua Arlindo Augusto Menegotto, a qual, conforme
estudo hidrolégico e projeto especifico previamente elaborados, foi
dimensionada com tubulagcdo de DN2000.

A manutencdo de diametros inferiores nos trechos a jusante poderia
resultar em restricdo de vazdo, sobrecarga hidraulica, aumento de pressdes
internas, risco de colapso estrutural da tubulagdo e comprometimento do
desempenho do sistema como um todo. Assim, tornou-se tecnicamente
indispensavel o redimensionamento da rede principal para as ruas David
Callegari e Antonio Luis Somensi, as quais s&o objeto desta contratagao, para
DN2000, assegurando a continuidade hidraulica do sistema e a adequada
conducgao das vazdes provenientes das areas a montante.

2. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE
CONTRATAGCOES ANUAL

Esta obra esta prevista para ser custeada em parte com recursos
provenientes de emendas parlamentares e em parte com recursos proprios do
municipio, devendo a Secretaria de Obras em conjunto com a Secretaria de
Finangas, designar as dotagdes orgcamentarias para a obra.

Salienta-se, entdo, que estd previsto o custeio de valores de R$
380.000,00 mais rendimentos para o trecho 1 e de R$ 396.000,00 mais
rendimentos para o trecho 2, provenientes de emendas parlamentares na
modalidade Transferéncia Especial n° 202339510001-DANIEL TRZECIAK e
n° 202539510005-DANIEL TRZECIAK, respectivamente.

E, quanto ao restante do valor para a obra, devera ser aportado pelo
municipio. Ressalta-se que as dotagdes orcamentarias para as despesas
decorrentes da contratagcdo deverao ser indicadas em momento oportuno pelo
setor responsavel, para elaboragao da requisicao.
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3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Visto que o objeto a ser contratado consiste em atividade privativa das
profissbes de arquiteto e engenheiro, conforme Lei n. 5194/1966 e que sua
execucao implicara em intervengao no meio ambiente que resulta em inovacao
do espaco fisico ou em alteragdo das caracteristicas originais de bem imovel,
trata-se de uma obra. Este enquadramento tem como base as definicdes da
Lei 14.133/2021 e orientagdes do ‘“Instrumento de padronizagcdo dos
procedimentos de contratagdo de obras e servicos de engenharia” (2023), da
Advocacia-Geral da Unido, em suas paginas 47 a 52.

Cabe destacar que a Lei 14.133/2021, em seu inciso XXI| do art. 6°,
apresenta definicdo de “servico de engenharia” e faz distingdo entre “servigo
comum de engenharia” e “servigo especial de engenharia”. Porém, para o caso
de obras, a referida lei ndo traz definicdo ou distincdo entre termos “obra
comum” e “obra especial’, trazendo apenas definicdo de “obra”, conforme
inciso Xll do art. 6°. Sendo assim, caso seja necessario realizar o
enquadramento da natureza da obra como comum ou especial, faz-se uso
entdo de informacdes da Nota Técnica IBR 001/2021, do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP), quanto ao entendimento sobre obra
comum e obra especial de engenharia previstos na Lei n°® 14.133. Com base no
referido material, a presente obra € enquadrada como obra de natureza
comum, visto que (i) possui baixo grau de complexidade técnica, (ii) obras
deste tipo sdo corriqueiras, considerando a frequéncia em que O municipio
contrata esse tipo de obras, (iii) sua execugao requer especificagdes e métodos
usuais no mercado, e (iv) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no
certame.

Tendo em vista a natureza da obra, que engloba servigos para os quais
devera haver definigdo em projetos e uma boa precisdo nas estimativas de
quantidades e custos, recomenda-se que a mesma seja contratada sob o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECOS GLOBAL.

Por se tratar de uma obra, serdo exigidos o registro do profissional e da
empresa no respectivo conselho (CREA/CAU). A contratada devera atender
também demais documentagdes legais exigidas para o processo de licitagao.
As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista,
assim como os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo
fornecedor, deverao estar previstos no edital e ser respeitadas.

A seguir sado listados alguns requisitos minimos de qualificagdo técnico-
profissional e técnico-operacional a serem alcangados pelo licitante vencedor:

1 — Certiddo de Registro ou inscricdo da licitante na entidade profissional
competente (CREA ou CAU).

2 — Registro ou inscricdo do responsavel técnico da licitante na entidade
profissional competente (CREA ou CAU);

Pagina 3 de 17



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

3 — Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA e/ou
CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos semelhantes aos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo da contratacdo. Para este objeto, as
parcelas de maior relevancia sdo: Execugao de rede de drenagem urbana ou
similar.

4 — Comprovacao de capacidade técnico-operacional da licitante, através da
apresentacao de certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente ao qual a licitante é vinculada, relativo a execucgao de
obra ou reforma de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto. Para este objeto, as parcelas de
maior relevancia sdo: Execugao de rede de drenagem urbana ou similar.

5 — Comprovagdo da disponibilidade do(s) responsavel(is) técnico(s)
elencado(s) para compromisso futuro da obra, por quaisquer meios que
denotem o compromisso futuro, caso a licitante se sagre vencedora do
certame. Esta comprovacéo, portanto, pode ser por meio de declaracdo de
contratagdo ou vinculagao futura.

O efetivo vinculo devera ser comprovado quando da assinatura do contrato.

No decorrer da execugdo da obra, o(s) profissional(is) de que trata este
subitem devera(do) participar da obra ou servicos do objeto, sendo, porém,
permitida a sua substituicdo, nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021,
por profissional(is) de experiéncia equivalente ou superior comprovada, desde
que a substituicado seja aprovada pela Administragao;

6 — Declaragao assinada pelo representante legal da empresa licitante, sob as
penas da lei, de que a licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e
das condic¢des locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagao.
Modelo disponivel no anexo Il.

7 — Declaragao formal do licitante de que dispora, por ocasido da contratacao,
das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execugao contratual, dentro do prazo previsto no Cronograma e
indicacdo do Responsavel Técnico pela licitacdo e execugcédo da obra. Modelo
disponivel no anexo lll.

3.1 Caracteristicas
A descricdo detalhada dos itens constara no projeto, nas pranchas e

memoriais. Toda mao de obra para os servicos e materiais deverdo ser
fornecidos pela contratada.
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3.2 Forma de prestagao e prazos de entrega

Os servigos da obra seréao prestados nas Ruas David Callegari, desde a
esquina com a Rua Arlindo A. Menegotto até a esquina com a Anténio Luis
Somensi, e Anténio Luis Somensi, desde a esquina com a David Callegari até
a esquina com a Severino da Silva, localizadas no bairro Vila Nova Il, em Bento
Gongalves. Deverao ser atendidas as especificagbes de projetos, memoriais,
legislacbes e normas vigentes. O prazo de entrega previsto sera de 150 dias,
contados a partir da assinatura do contrato. O prazo definitivo devera ser
conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

3.3 Obrigacdes das partes

Para o prosseguimento da contratagdo, sera fornecido projeto
basico/executivo com toda a documentacdo técnica necessaria referente a
execugcao do objeto, tais como pranchas, orgamento, memoriais descritivos,
cronograma, bem como as devidas ART’s, RRTs, sendo a documentagéo
juntada ao processo.

Todos os servicos devem ser executados pela contratada em
conformidade com os projetos e as especificagdes da obra, com obediéncia as
normas técnicas da ABNT e as normas regulamentadoras (NR's) aplicaveis.
Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execugéo da
obra, a contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos,
observando a descricdo desses e os critérios qualitativos e quantitativos
detalhados na planilha orgamentaria € nos memoriais de cada etapa do projeto.
A contratada se responsabilizara também pela gestdo dos insumos, néo se
admitindo atraso na execugao dos servigos por alegada auséncia de materiais.

A contratada devera executar os servicos adotando praticas de
sustentabilidade, dentro do que couber, devendo os servigos prestados se
pautarem pelo uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a
geracao excessiva de residuos. A empresa deve conduzir suas agdes seguindo
0s requisitos legais e regulamentos aplicaveis, observando a legislagédo
ambiental para a preveng¢ao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos
trabalhadores envolvidos.

4. JUSTIFICATIVA PARA A EXECUGAO POR ETAPAS

A execucgao de obras para o sistema de drenagem no bairro Vila Nova Il
esta sendo estruturada de forma faseada, por etapas, considerando a
necessidade de compatibilizar a solucdo técnica adequada com os limites
orcamentarios disponiveis, sendo esta contratacdo uma das etapas,
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abrangendo trechos de drenagem ja mencionados, para as Ruas David
Callegari e Anténio Luis Somensi.

Embora o sistema de drenagem tenha sido concebido de forma integrada
e dimensionado para operar integralmente com tubulagado DN2000, a execugéao
parcial da rede decorre da disponibilidade de recursos financeiros vinculados a
emendas parlamentares especificas, destinadas a trechos determinados do
sistema.

Ressalta-se que a solucdo adotada ndo compromete o funcionamento
futuro do sistema, uma vez que os trechos ora executados ja serdo
implantados com o diametro definitivo adequado as vazdes projetadas,
permitindo a continuidade da obra em etapas subsequentes, sem necessidade
de substituicao ou adequacdes estruturais futuras.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A obtencdo das estimativas de quantitativos de cada servico para o
Estudo Técnico Preliminar foi realizada através de levantamento de
quantidades determinadas com base em arquivos de projeto e medi¢des “in
loco”. As estimativas de quantidades levantadas estdo disponiveis no arquivo
“‘Memorial de calculo de quantidades”.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Existem na regido diversas empresas da area da construgao civil, as
quais realizam os tipos de servicos necessarios, entendendo-se, com isso, que
nao havera problema para a contratacdo da obra. Sendo assim, foi elaborada
planilha orgamentaria estimativa de custo, utilizando-se as composi¢des, para o
Estado do Rio Grande do Sul, do SINAPI, tendo como referéncia o0 més de
dezembro de 2025, e do SICRO, tendo como referéncia o més de outubro de
2025, conforme o § 2° do art. 23, da Lei Federal n° 14.133/2021.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa inicial de custo apresentada em Estudo Técnico Preliminar
anteriormente considerava uma solugao preliminar com rede de drenagem em
tubulagdo DN1500 e extensdo aproximada a ser feita de 160 metros,
resultando em valor estimado de cerca de R$ 515.000,00.

Todavia, a evolugdo dos estudos hidrolégicos e hidraulicos, bem como a
necessidade de compatibilizagdo com a rede existente e projetada na Rua
Arlindo A. Menegotto exigiu o redimensionamento da tubulagdo principal para
DN2000. Além disso, fez-se necessaria a redefinicdo do tragcado da rede e da
ampliagdo da extensdo total para esta obra, em virtude dos recursos
financeiros vinculados, para aproximadamente 240 metros.
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Tais ajustes implicaram aumento significativo nos custos, em raz&do do
maior didmetro das tubulacdes, da maior extensdo total a ser executada, do
aumento dos volumes de escavacdo, da necessidade de estruturas de
inspecao de maior porte e da redugao da produtividade tipica associada a
obras de macrodrenagem urbana.

Com isso, a partir da estimativa de quantidades feita com base no projeto
revisado, a estimativa de custos atualizada foi elaborada. Para ela foram
utilizados os itens referentes das Tabelas SINAPI e SICRO, tendo como
referéncia o més de janeiro de 2026, que é o més de referéncia mais recente
disponivel para as duas fontes simultaneamente no momento da elaboragao do
orcamento, visto que a base de dados SICRO nao possui publicagoes
posteriores. Desse modo, a estimativa de custo global necessario a
contratagdo do objeto, conforme planilha orgcamentaria desenvolvida é de R$
1.708.009,80 (um milhdo setecentos e oito mil e nove reais e oitenta centavos).

8. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo entendida como a mais adequada € a contratacdo de empresa
especializada para realizar os servigos da obra, conforme termos da Lei
14.133/2021, possibilitando uma melhor condicdo de escoamento das aguas
pluviais no local e proporcionar maior seguranga e qualidade das vias.

Os elementos de projetos e memoriais descritivos trazem maiores
detalhes sobre a solugdo proposta que consiste na implantagdo de rede de
drenagem pluvial com tubulagdo principal de didmetro DN2000, compativel
com a rede existente e/ou projetada na Rua Arlindo A. Menegotto, garantindo a
continuidade hidraulica e a seguranga do sistema.

O tracado da rede foi ajustado para contemplar trechos da Rua David
Callegari e da Rua Antbnio Luis Somensi, os quais se mostram tecnicamente
adequados sob os aspectos de declividade, alinhamento e integragdo com a
malha viaria existente.

Ademais, o planejamento da drenagem prevé que o desague final da
rede, quando da execugao das etapas futuras, ocorra pela Rua Ivalino Bonatto,
em substituicdo a Rua Severino da Silva que estava prevista em projeto
anteriormente, em razdo das condi¢cbes topograficas mais favoraveis e da
maior proximidade com o corpo hidrico receptor, proporcionando maior
eficiéncia hidraulica e reducao de riscos operacionais.

A presente contratacdo abrange apenas parte do sistema projetado,
correspondendo aos trechos da Rua David Callegari, desde a esquina com a
Rua Arlindo A. Menegotto até a Rua Anténio Luis Somensi, bem como trecho
desta ultima, em fungdo da disponibilidade orgamentaria e da vinculagcédo de
recursos provenientes de emendas parlamentares especificas destinadas a
esses segmentos viarios.
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A empresa executora devera fornecer a garantia definida por lei,
realizando manutengdes que forem necessarias relacionadas a obra dentro
deste periodo, sem nenhum 6nus a Administracdo. A contratada sera
responsavel pela qualidade de servigos e materiais empregados, devendo
atender as normas técnicas e legislagbes vigentes, garantir o adequado
funcionamento dos servigos executados e efetuar quaisquer reparos que forem
necessarios para isso.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATAGAO

Deve ser considerado que os servicos a serem realizados tém como
finalidade adequar a rede de drenagem nos trechos abrangidos, em duas ruas
subsequentes. Desse modo, trata-se de um projeto com servigcos onde 0 nao
agrupamento deles em uma unica contratacdo poderia causar prejuizo para o
conjunto, uma vez que se nao for executado de forma integral, a parte
porventura ndo executada pode afetar e acarretar problemas nas partes
executadas. Portanto, ndo ha viabilidade técnica na divisdo da contratacéao,
visto que o atraso ou ndo execugao de uma parte executiva implica em atraso
ou problemas quanto a eficacia das demais etapas.

Cabe destacar que uma mesma empresa contratada pode e deve ser
responsavel por todos os servigcos previstos e que nao haveria sentido ou
ganho algum para a administragdo em subdividi-los. Pelo contrario, a
subdivisdo, como dito, poderia trazer transtornos, atrasos e prejuizos. Além
disso, visando a garantia dos servigos, torna-se apropriado que a mesma
empresa seja responsavel pela execugcdo de todas as etapas, uma vez que,
deste modo, consegue garantir a qualidade integral dos servigos, ndo correndo
o risco de haver um servigo dela, feito de forma adequada, prejudicado pela ma
qualidade de algum servigo realizado em uma parte por outra empresa. Ou
seja, reduz-se a possibilidade de servicos serem executados de modo
negligente, visto que a mesma empresa responde pela qualidade de todo o
conjunto executado.

10.DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratacdo visa atender a necessidade do Poder Publico
Municipal de mitigacdo de alagamentos recorrentes, melhoria do sistema de
escoamento das aguas pluviais e aumento da seguranga urbana, sanitaria e
ambiental da area atendida, promovendo maior qualidade de vida a populacéo
e reduzindo riscos a infraestrutura urbana.

Com a implantagdo da rede de drenagem pluvial projetada, pretende-se
assegurar o adequado encaminhamento das vazbes provenientes das areas a
montante, compatibilizando o novo trecho com a rede existente e/ou projetada,
de modo a garantir a continuidade hidraulica do sistema, prevenindo
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sobrecargas, extravasamentos, danos estruturais as vias publicas e prejuizos a
edificagdes lindeiras.

A contratagdo busca, ainda, assegurar a boa execugdo dos servigos,
sempre embasada nos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento,
sustentabilidade e seguranga juridica, ao mesmo tempo em que se preserva a
ampla competitividade do certame, possibilitando a obtencédo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo Publica.

Em sintese, com a execugdo dos servicos englobados neste estudo,
pretende-se:

a) Reduzir a possibilidade de ocorréncia de alagamentos e pontos criticos
de acumulo de agua nas vias urbanas contempladas;

b) Melhorar as condigdes de trafegabilidade e seguranga Vviaria,
especialmente em periodos de chuvas intensas;

c) Prevenir processos erosivos, danos ao pavimento e comprometimento
das infraestruturas publicas adjacentes;

d) Garantir maior durabilidade e desempenho ao sistema de drenagem,
por meio da adocdo de tubulagcdo com didmetro adequado as vazdes que
ocorrem;

e) Promover melhorias nas condi¢des sanitarias e ambientais,
minimizando riscos a saude publica e impactos negativos ao meio ambiente
urbano.

Almeja-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selegdo da
proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o Municipio,
garantindo tratamento ison6mico entre os licitantes, ampla competitividade,
prevencao de sobrepreco, inexequibilidade e superfaturamento, bem como a
execugao contratual em conformidade com as boas praticas de engenharia,
sustentabilidade ambiental e responsabilidade na aplicacdo dos recursos
publicos.

11.PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO

Definicdo e execugdo da fiscalizagdo da obra, visando garantir o
cumprimento de todas as etapas previstas, conforme cronograma fisico-
financeiro, bem como a adequada qualidade dos materiais e servicos da obra.
A fiscalizagdo devera ser designada pelo municipio em momento oportuno,
antes do inicio da obra.
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12.CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Todos os servigos do objeto serdo de responsabilidade da contratada.
Nao se identificou a necessidade de realizar contratagbes correlatas para os
itens de servigos abrangidos neste estudo, visto que a execugao da obra, por
sua finalidade e complexidade, ndo exige o emprego de técnicas construtivas
inusuais, as quais ndo possam ser executadas por uma unica empresa.

13.DESCRIGAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execugao dos servigos previstos devera gerar residuos de construgéo
como restos de demolicdo e escavagdes, entre outros. Devem ser adotadas
medidas para minimizar a geragcdo de residuos, prevendo a destinagéo
ambiental adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, conforme diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgédo civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

Os residuos devem ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados de acordo com a Classe de cada um, em conformidade com as
normas técnicas especificas, devendo ficar sob a responsabilidade da empresa
contratada os servicos de remogao, organizagao e posterior descarte em local
adequado, licenciado, evitando assim a contaminagdo do meio ambiente ou
acumulos em locais ndo apropriados. A contratada comprovara, sob pena da
aplicagao das sangdes legais cabiveis, que todos os residuos removidos est&o
tendo o transporte e destinagcdo adequados.

14.POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA CONTRATAGAO

A solucdo proposta € tecnicamente viavel e adequada a realidade
hidraulica da regido. Deste modo, considerando a existéncia de planejamento
orcamentario para subsidiar esta contratacdo, frente as melhorias que séao
importantes para evitar problemas e para a seguranca e conforto de todos os
usuarios do local com a adequacédo da infraestrutura, levando também em
conta que as solugdes serdo aplicadas em conformidade com as normas
técnicas e de seguranga e segundo padrées adequados de qualidade, entende-
se que é viavel e positiva a contratagdo para efetivar os servigos abrangidos
neste estudo. Cabe, no entanto, destacar que a efetividade plena do sistema
de drenagem depende da continuidade da implantagdo da rede nos trechos
remanescentes, os quais deverao ser executados futuramente também com o
didmetro adequado em cada segmento.

A execucdo isolada de trechos com diametro adequado, sem o
planejamento e a programacéao das etapas subsequentes, pode comprometer o
desempenho global do sistema ao longo do tempo. Dessa forma, é essencial
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que a Administragdo mantenha o planejamento para a execugdo dos demais
segmentos da rede, assegurando a completa adequagdo do sistema de
drenagem as vazdes que ocorrem.

A presente contratagao, portanto, deve ser tida como integrante de uma
estratégia mais ampla de implantagdo da rede de drenagem/macrodrenagem,
estruturada de forma faseada, porém concebida de maneira integrada e
coerente do ponto de vista técnico.

DODANI Assinado de forma
digital por DODANI

RENAN DE genanpe

Assinado de forma
MORAIS:0285 MORAIS:02853692027 MELISSA digital por MELISSA
. Dados: 2026.06.11 BERTOLETTI BERTOLETTI
3692027 16:58:02 -03'00" GAUER:9468543 GAUER:94685436091
ados: .00.
Dados: 2026.06.22
6091 09:59:31 -03'00"
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ANEXO | — LAUDO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA
CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM — RUA ARLINDO
MENEGOTTO
(trechos da rede a jusante, a ser continuada nas ruas

abrangidas neste ETP)
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE
CONHECIMENTO E VISTORIA TECNICA

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se
realizardo as obras e/ou servigos, com pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades da contratacdo, responsabilizando-me pela execucdo dos
mesmos e pela fiel observancia da execu¢do do objeto de acordo com os
projetos, memoriais e especificagées técnicas, detalhes, planilha orgcamentaria
e demais componentes. Declaro, também, a concorddncia com os
quantitativos, precos unitarios e global apresentados, bem como demais
elementos técnicos fornecidos pelo (a) [Orgdo / Entidade Licitador] e, aceito,
como sendo valida a situagcdo em que se encontra o local para a realizacdo do
objeto desta licitagdo e pelo cumprimento integral e pontual das obrigagdes

assumidas.

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°:

Edital n°:

Municipio de /RS, de de 20___.
Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N° ou CAU N°ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE
TECNICO-OPERACIONAL E INDICACAO DE RESPONSAVEL
TECNICO

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo,
aparelhamento, instalacbes e condigdes adequadas, bem como pessoal
qualificado e treinado, disponiveis para a execugédo dos servigos objeto desta
licitagao, dentro do prazo previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, e informo
que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) para a licitagao e execugao da obra é(sao)

o(s) profissional(is) abaixo assinado(s).

Obra:
Municipio de:
Nome da Empresa:

Processo n°:

Edital n°:

Municipio de /RS, de de 20__ .
Representante da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) da Empresa
(Assinatura do representante) CREA N° ou CAU N° ou CFT N°

(Nome, assinatura)
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ANEXO IV — INFORMACOES DE EMENDAS PARLAMENTARES

Zimbra dodani.morais@bentogoncalves.rs.gov.br
Emendas
De : Luciane Amaral seq., 09 de fev. de 2026 15:44

<luciane.amaral@bentogoncalves.rs.gov.br>
Assunto : Emendas

Para : Dodani Renan de Morais
<dodani.morais@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Renan Peixoto Nunes
<renan.peixoto@bentogoncalves.rs.gov.br>

& 3 anexos

Boa tarde!

Seguem Plano de Trabalho das obras do deputado Daniel Trzeciak:

380 mil- Drenagem Vila Nova ( 2023)
396 mil- Pavimentagao e drenagem Arlindo Menegotto e David Callegari.( 2025)

Atenciosamente,
Luciane Amaral

Captacdo de Recursos
luciane.amaral@bentogoncalves.rs.gov.br
Enderego: Rua 10 de Novembro, 190 / Sala 02
Cidade Alta | CEP 95700-382

(54) 3055-7065

@@ Antes de imprimir essa mensagem, veja se é realmente necessario.
Ajude a preservar, 0 ambiente agradece.

- Transferegov- daniel trzeciak 380 mil- Drenagem Vila Nova.pdf
269 KB

- Transferegov- Daniel Trzeciak 396 mil.pdf
277 KB

hitps:/iwebmail. bentogoncaives.rs.gov be/hiprintmessage?id=8201az=America/Araguaing
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LT

Transferéncias Especiais
o0

A > Panodergio > Detalhe

Dados do Plano de Acao

Permite a manutengao de Planos de Agao no sistema

Plano de Acao: 09032023-037219 / 2023 X

Programa: 09032023 [£

Situagao do Plano de Acao: Ciente

Beneficiario: 87.849.923/0001-09 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (RS)
Emenda Parlamentar. 202339510001-DANIEL TRZECIAK
Situagao do Plano de Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

Dados Basicos Dados Or¢camentarios

Dados Basicos ~

Situacdo do Plano de Trabalho

Plano de Trabalho Analises Relatorio Gestao

E Total de Custeio Emenda

R$ 0,00

Total de Investimento Emenda

ea R$ 380.000,00

$ Total do Plano de Acéo Emenda

R$ 380.000,00

Periodo de Execucao: 36 meses

01/01/2025 - 01/01/2028
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LT

Transferéncias Especiais
oo

A > Panodeacao > Detalhe

Dados do Plano de Acao

Permite a manutencao de Planos de Acao no sistema

Plano de Acao: 09032025-077489 / 2025 X

Programa: 09032025 [£

Situacao do Plano de Acao: Ciente

Beneficiaro: 87.849.923/0001-09 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES (RS)
Emenda Parlamentar. 202539510005-DANIEL TRZECIAK

Situacao do Plano de Trabalho: Aprovado

Dados Basicos Dados Orcamentarios

Dados Basicos

Situacao do Plano de Trabalho

Plano de Trabalho Analises Relatorio Gestao

E Total de Custeio Emenda

R$ 0,00

Total de Investimento Emenda

122 R 396.000,00

$ Total do Plano de Ac&o Emenda

R$ 396.000,00

Periodo de Execucdo: 36 meses

01/01/2026 - 01/01/2029
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