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Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Cidreira 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Município de Cidreira 

Secretaria Municipal da Fazenda – Demanda da Secretaria do Meio 

Ambiente 

 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  

Contratação de empresas especializadas, mediante Pregão Eletrônico, 

com julgamento pelo menor preço por item, para o fornecimento de 04 (quatro) 

containers, 09 (nove) tendas de montagem instantânea e 04 (quatro) aparelhos 

de ar-condicionado, incluindo os materiais, acessórios e serviços necessários à 

instalação dos containers e dos aparelhos de ar-condicionado, destinados à 

organização e criação de espaço de divulgação da pesca artesanal e dos 

pescadores profissionais do Município de Cidreira, em atendimento ao projeto 

“Incentivo ao Turismo Rural de Cidreira, focado na Pesca Artesanal”, vinculado 

ao Convênio FPE nº 713/2023 – Consulta Popular 2022/2023. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

O Município de Cidreira, através da Secretaria do Meio Ambiente, 

necessita da aquisição de bens para estruturação permanente com o objetivo de 

atender demandas técnicas de divulgação, valorização e assistência aos 

pescadores locais, garantindo a melhoria e a qualificação dos serviços de 

promoção da cultura e economia tradicionais. Para isso, é necessário contratar 

empresa especializada no fornecimento de ar-condicionado, tendas e 

containers, conforme especificações técnicas fornecidas pela Secretaria do Meio 

Ambiente. 

O local definido para entrega e instalação dos equipamentos é Rua 

Bezerra de Menezes, nº 1093, Centro, Cidreira/RS, em horário comercial 

(segunda a sexta-feira). A área foi avaliada previamente pela equipe de 

engenharia da Prefeitura, que emitiu as devidas orientações à Secretaria 

demandante. Existe local apropriado para a instalação dos containers e todos os 

itens deverão ser entregues no mesmo endereço. 

Essa contratação é pertinente, uma vez que o município não dispõe de 

estrutura física adequada e dedicada para a finalidade proposta. 
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Além disso, para garantir infraestrutura adequada e operação segura do 

espaço de divulgação, é essencial adquirir os bens com as especificações 

requeridas, assegurando assim a eficiência operacional, a conformidade com 

normas de segurança e de acessibilidade, e a qualidade no atendimento ao 

público. 

Por outro lado, a disponibilidade de um espaço estruturado, funcional e 

em perfeitas condições de uso é fundamental para o cumprimento das 

atribuições da Secretaria do Meio Ambiente na promoção do patrimônio cultural 

imaterial, assim como para o fortalecimento da pesca artesanal, a divulgação da 

atividade e o suporte aos pescadores profissionais no município. 

Diante do exposto, é necessária a contratação de uma empresa 

especializada que fornecerá os bens solicitados de forma completa para 

atendimento desta demanda. 

 

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

  A presente contratação não constou originalmente no Plano de 

Contratações Anual do Município de Cidreira, tendo em vista que decorre de 

demanda específica vinculada à execução do Convênio FPE nº 713/2023, 

oriundo da Consulta Popular 2022/2023, destinado à implantação do projeto 

“Incentivo ao Turismo Rural de Cidreira, focado na Pesca Artesanal”. 

  A necessidade da contratação encontra-se relacionada à obrigação de 

execução do objeto pactuado no referido convênio e à aplicação dos recursos 

vinculados disponibilizados pelo Estado do Rio Grande do Sul, acompanhados 

da correspondente contrapartida municipal. 

  A ausência da contratação no planejamento originalmente aprovado 

decorre, portanto, da necessidade de compatibilização da execução municipal 

com o cronograma, o plano de trabalho e os recursos vinculados ao Convênio 

FPE nº 713/2023. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

  A contratação será realizada mediante licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item e 

adjudicação individual para cada item. 
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  O objeto possui natureza híbrida, compreendendo o fornecimento de bens 

comuns e a execução de serviços comuns associados à instalação dos 

containers e dos aparelhos de ar-condicionado. Seus padrões de desempenho, 

qualidade, segurança e execução podem ser objetivamente definidos no edital, 

no Termo de Referência, no Memorial Descritivo e nos projetos técnicos. 

  A divisão da contratação ocorrerá da seguinte forma: 

Item 01: fornecimento de containers, incluindo entrega, instalação completa, 

ligações, materiais, mão de obra, testes e entrega em pleno funcionamento; 

Item 02: fornecimento de tendas de montagem instantânea, permanecendo sua 

montagem sob responsabilidade do Município; 

Item 03: fornecimento de aparelhos de ar-condicionado, incluindo todos os 

materiais, acessórios, mão de obra, instalação, testes e entrega em pleno 

funcionamento. 

  Cada licitante poderá apresentar proposta para um ou mais itens, 

conforme sua área de atuação, podendo ser adjudicado mais de um item ao 

mesmo licitante, desde que apresente a proposta mais vantajosa e cumpra os 

requisitos estabelecidos para cada item. 

  Os fornecedores selecionados deverão observar integralmente as 

especificações técnicas, os prazos de execução, o cronograma físico e as 

demais condições estabelecidas nos documentos que integram a contratação. 

 

3.1 - CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

Os bens (ar-condicionado, tendas e containers) deverão ser entregues 

conforme especificações técnicas enviada pela secretaria do meio ambiente. 

Prazo de entrega de todos os itens (containers, tendas e ar-

condicionado): até 90 (noventa) dias corridos após a emissão da nota de 

empenho. 

Após a entrega, o prazo para instalação dos containers e dos aparelhos 

de ar-condicionado será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos. 

Local de entrega e instalação: Rua Bezerra de Menezes, nº 1093, Centro, 

Cidreira/RS, em horário comercial (segunda a sexta-feira), conforme solicitado 

pela administração municipal, com garantia de qualidade na data e local 

definidos pela secretaria solicitante na ordem de fornecimento, após a emissão 

da Nota de Empenho. 
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Em caso de entrega de bens com defeito ou avaria, a empresa contratada 

deverá providenciar a substituição em até 10 (dez) dias corridos após a 

notificação formal da Administração. 

 

3.2 - GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

  O prazo de garantia e assistência técnica exigidos pela Secretaria do Meio 

Ambiente são de, no mínimo, 01 (UM) ano. A garantia cobrirá troca de peças e 

também o caso de transporte caso necessário para conserto. 

A assistência técnica será exigida apenas para os containers e aparelhos 

de ar-condicionado, não se aplicando às tendas. O prazo de resposta para 

atendimento técnico será de até 72 (setenta e duas) horas corridas após o 

chamado formal da Administração. 

Além disso, prestará assistência técnica durante o período de garantia (01 

ano), incluindo orientação para montagem e operação segura quando 

requisitado pela administração municipal. O prazo de troca do bem se enquadra 

dentro do tempo de garantia. 

 

3.3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA cumprirá todas as obrigações constantes no Termo de 

Referência, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, 

os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 

ainda: 

• Proceder a entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da 

respectiva nota fiscal; 

• Considerar os preços propostos completos e suficientes para o 

fornecimento do objeto desta contratação, sendo desconsiderada 

qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má 

interpretação de parte da CONTRATADA; 

• Arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), 

comerciais, trabalhistas, tributários, itens, embalagens, tarifas, fretes, 

seguros, descarga, transporte, material, responsabilidade civil e outros 

resultantes do contrato, bem como os riscos atinentes à atividade, 

inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens, objeto 

desta contratação; 
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• Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições 

fiscais e parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, 

fornecimento de mão de obra especializada, administração, lucros, 

equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, estada, 

hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou 

necessária, não especificada neste Estudo Técnico Preliminar; 

• Indenizar terceiros e ao CONTRATANTE os possíveis prejuízos ou danos, 

decorrentes de dolo ou culpa, durante a contratação, em conformidade 

com o artigo 120 da Lei n.º 14.133/21; 

• Arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto 

contratado; 

• Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

• Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido neste Estudo Técnico 

Preliminar; 

• Prestar informações sobre a utilização do objeto; 

• Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com 

as obrigações assumidas; 

• Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais 

características do objeto, bem como a observação às normas técnicas. 

 

3.4 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CIDREIRA: 

• Receber o objeto e dar recebimento provisório. Se o objeto contratado 

não estiver de acordo com as especificações do CONTRATANTE, rejeitá-

lo, no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade 

entre o contratado e o efetivamente entregue, será dado o recebimento 

definitivo após instalação e comprovação de funcionamento prático pelo 

gestor de contrato – O comunicado será via correspondência Eletrônica; 

• Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido e efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor 

correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar; 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
3 

pe
ss

oa
s:

  R
O

B
E

R
T

O
 D

A
 S

IL
V

A
 A

N
D

R
A

D
E

, T
A

T
IA

N
A

 F
A

G
U

N
D

E
S

 e
 E

R
IK

 G
E

N
R

O
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

id
re

ira
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/5

B
29

-F
0C

1-
69

78
-7

89
8 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

B
29

-F
0C

1-
69

78
-7

89
8



RUA JOÃO NEVES, 194 – CENTRO 
CEP: 95595-000 / CIDREIRA – RIO GRANDE DO SUL 

 

6 
 

Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Cidreira 
• O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à 

execução do presente Estudo Técnico Preliminar, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados; 

• Emitir Nota de Empenho e autorização de aquisição, indicando 

quantidades, local e prazos de entrega e promover o pagamento no prazo 

de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal; 

• Registrar e comunicar irregularidades no fornecimento dos equipamentos; 

• Acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos, anotando 

ocorrências e notificando a contratada sobre irregularidades 

 

3.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

As exigências de qualificação técnica deverão ser proporcionais à 

natureza e à complexidade de cada item, restringindo-se ao mínimo 

indispensável para demonstrar a capacidade do licitante de executar 

satisfatoriamente o objeto. 

Para os itens 01 e 03, que envolvem fornecimento associado à instalação, 

poderá ser exigida a apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprovem experiência anterior compatível com o fornecimento e a instalação 

de objetos semelhantes ao item para o qual o licitante apresentar proposta. 

Para o item 02, por se tratar de fornecimento de bem de especificação 

usual e montagem simplificada sob responsabilidade do Município, não deverão 

ser estabelecidas exigências técnicas desproporcionais ou sem relação direta 

com o objeto.  

A eventual exigência de registro em conselho profissional, indicação de 

responsável técnico ou apresentação de documento de responsabilidade técnica 

deverá ser adotada somente quando a legislação aplicável e a natureza dos 

serviços assim exigirem, mediante manifestação técnica expressa da Secretaria 

demandante ou do setor de engenharia. 

Não serão admitidos requisitos que restrinjam injustificadamente a 

competitividade ou que não guardem pertinência com o item licitado. 
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O parecer determinou que eventual capacidade técnica, experiência em 

instalações, responsável técnico ou conselho profissional sejam avaliados e 

justificados, sem exigências excessivas.  

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Os quantitativos estimados para esta contratação baseiam-se nas 

necessidades demonstradas pela Secretaria do Meio Ambiente. 

As estimativas das quantidades a serem contratadas estão apresentadas 

em planilha, tendo sido fornecidas ao Departamento de Compras pela Secretaria 

do Meio Ambiente. 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDA

DES 

01 

Container de 20 pés, dimensões externas de 6,06 x 2,44 x 2,60 m e internas de 
5,90 x 2,35 x 2,40 m. Estrutura em aço, divisória interna em chapa galvanizada 
de 1,5 mm com estrutura metalon 2"x1", revestimento de piso cerâmico, forro de 
PVC, esquadrias em alumínio (duas portas de 80x210 cm e duas janelas retráteis 
de 120x85 cm) e bancadas de MDF com 50 cm de largura. Acabamento com 
pintura esmalte sintética branca. Instalações elétricas em cabos de cobre isolados 
em PVC e canaletas, a hidráulica e esgoto em tubos de PVC rígido, com ligação 
à rede pública e caixa de gordura para tratamento. A execução deve seguir as 
normas ABNT e o projeto aprovado, sendo entregue em perfeita limpeza, com 
entulhos removidos e todas as instalações funcionais. ESPERA PARA AR 
CONDICIONADO SPLIT- CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.  

4 

02 

Tenda de montagem instantânea 3x3m com estrutura em tubo metalon 
galvanizado de 3" de espessura, anti ferrugem, parafusos e conexões em aço, 
com pés de sustentação em aço carbono para fixação ao solo. Lona de cobertura 
em laminado de pvc impermeável, anti uv, alta resistência ao calor, anti chama, 
anti mofo, sem costuras mecânicas. Tenda na cor azul marinho. 

9 

03 

Ar condicionado tipo split, com capacidade nominal de 18.000 BTU/h. Incluindo 
todos os materiais, acessórios e serviços necessários para montagem, 
interligação, fixação, testes de funcionamento e entrega em pleno desempenho. 
COM INSTALAÇÃO INCLUSA DENTRO DO CONTAINER.  

4 

 

As descrições técnicas constantes da tabela acima deverão ser 

integralmente compatíveis com o Memorial Descritivo e com os projetos 

arquitetônico, hidráulico e elétrico que integram a contratação. Os quais constam 

em anexo a este processo. 

O Memorial Descritivo e os projetos técnicos constituem documentos 

integrantes deste Estudo Técnico Preliminar e deverão ser observados 

conjuntamente durante a elaboração das propostas, a execução, a fiscalização 

e o recebimento do objeto. 
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5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

Para atendimento da necessidade administrativa, foram avaliadas as 

seguintes alternativas disponíveis: 

  Alternativa 1 – Contratação em lote único 

Contratação de uma única empresa para o fornecimento conjunto dos 

containers, das tendas e dos aparelhos de ar-condicionado, incluindo os 

respectivos serviços de instalação. 

  Vantagem: concentração da responsabilidade contratual em uma única 

empresa. 

  Desvantagens: redução da competitividade, tendo em vista que os bens 

pertencem a segmentos comerciais distintos; possibilidade de participação 

apenas de empresas que forneçam simultaneamente todos os objetos; risco de 

utilização de subfornecedores; e possibilidade de elevação dos preços pela 

necessidade de intermediação entre diferentes fornecedores. 

  Alternativa 2 – Contratação parcelada por itens 

  Realização do procedimento com julgamento e adjudicação individual dos 

seguintes itens: 

  a) containers com instalação incluída; 

  b) tendas de montagem instantânea; 

  c) aparelhos de ar-condicionado com instalação incluída. 

  Vantagens: ampliação da competitividade; participação de empresas 

especializadas em cada segmento; possibilidade de obtenção de menores 

preços; redução da intermediação; maior transparência na formação dos valores; 

e seleção da proposta mais vantajosa em cada item. 

  Desvantagem: possibilidade de contratação de mais de uma empresa, 

exigindo acompanhamento individualizado da execução de cada item. 

A possível contratação de fornecedores distintos não compromete a execução 

do projeto, pois os objetos possuem especificações próprias e podem ser 

entregues e instalados de forma independente. Os serviços de instalação 

permanecerão vinculados aos respectivos itens de containers e aparelhos de ar-

condicionado, preservando a responsabilidade integral do fornecedor quanto à 

entrega em pleno funcionamento. 
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  Conclusão 

  Após a análise das alternativas, conclui-se que a contratação parcelada 

por itens representa a solução técnica e economicamente mais vantajosa para a 

Administração, por ampliar a competitividade e permitir a participação de 

fornecedores especializados em cada segmento. 

  Dessa forma, será adotado o julgamento pelo menor preço por item, sem 

prejuízo de um mesmo licitante poder ser vencedor de mais de um item, caso 

apresente as propostas mais vantajosas e cumpra os requisitos estabelecidos. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

As cotações foram feitas no portal BANCO DE PREÇOS e site Licitacon. 

 

Item Quan. 
Descrição 

Sucinta 
Lictcn Lictcon Lictcn Bp Bp Bp 

Média 
Unit. 

Média 
Total 

01 04 

Containers 
20 pés- com 
instalação 

inclusa 

45.450,0
0 

41.600,0
0 

64.500,0
0 

45.000,0
0 

45.450,0
0 

59.999,0
0 

50.333,17 201.332,68 

02 09 

Tendas 
sanfonadas 

medindo 
3x3m 

1.659,60 2.800,00 1.350,00 2.097,50 2.764,14 1.980,00 2.108,54 18.976,86 

03 04 

Ar 
condicionad

o 
18000btus- 

com 
instalação 

inclusa 

4.230,00 4.850,00 6.380,00 4.070,00 5.118,71 6.841,98 5.248,45 20.993,80 

TOTAL 241.303,34 

 

O VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO, COM BASE EM 

COTAÇÕES NOS SITES LICITACON E PORTAL BANCO DE PREÇOS E COM 

FORNECEDORES É DE R$ 241.303,34 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, 

TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

  A solução consiste na contratação parcelada, por itens, de empresas 

especializadas para o fornecimento de containers, tendas e aparelhos de ar-

condicionado destinados à implantação do espaço de divulgação da pesca 

artesanal e dos pescadores profissionais do Município de Cidreira. 
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  O item 01 compreenderá o fornecimento, o transporte, a descarga, a 

instalação completa, as ligações necessárias, os testes e a entrega dos 

containers em pleno funcionamento, conforme o Memorial Descritivo e os 

projetos arquitetônico, hidráulico e elétrico. 

  O item 02 compreenderá o fornecimento e a entrega das tendas de 

montagem instantânea, ficando sua montagem sob responsabilidade do 

Município. 

  O item 03 compreenderá o fornecimento dos aparelhos de ar-

condicionado, juntamente com todos os materiais, acessórios, mão de obra, 

montagem, interligação, fixação, testes e demais serviços necessários à entrega 

em pleno funcionamento. 

  A execução de cada item observará o cronograma físico, as 

especificações técnicas, os prazos, os requisitos de garantia e as condições de 

recebimento estabelecidas no Termo de Referência. 

  A solução permite a contratação de fornecedores especializados em cada 

segmento, amplia a competitividade e mantém a responsabilidade de cada 

contratado pela execução integral do item que lhe for adjudicado. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

  Nos termos do artigo 40, inciso V, alínea “b”, da Lei Federal nº 

14.133/2021, deverá ser observado o princípio do parcelamento sempre que 

este se mostrar técnica e economicamente viável. 

  No presente caso, o parcelamento do objeto é técnica e economicamente 

viável, considerando que os containers, as tendas e os aparelhos de ar-

condicionado possuem naturezas distintas, pertencem a segmentos comerciais 

diferentes e são normalmente fornecidos por empresas especializadas em cada 

área. 

  Não existe dependência técnica que exija a contratação conjunta dos três 

itens. A instalação dos containers permanecerá vinculada ao item 01, enquanto 

a instalação dos aparelhos de ar-condicionado permanecerá vinculada ao item 

03, assegurando que cada fornecedor seja integralmente responsável pela 

entrega e pelo funcionamento do respectivo objeto. 
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  O parcelamento não comprometerá a padronização ou a funcionalidade 

do projeto, pois todos os itens deverão observar as especificações constantes 

do Termo de Referência, do Memorial Descritivo e dos projetos técnicos. 

  A adjudicação por itens ampliará a competitividade do certame, permitirá 

a participação de fornecedores especializados e favorecerá a obtenção das 

propostas mais vantajosas para a Administração. 

Diante disso, a contratação será parcelada em três itens, com julgamento pelo 

menor preço e adjudicação individual para cada item. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS  

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da 

proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, visando a 

criação do espaço de divulgação da pesca artesanal. 

Almeja-se igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, 

bem como a justa competição, além de evitar contratação com sobrepreço ou 

com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do 

contrato. 

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da 

contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo 

para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a 

redução dos impactos ambientais.  

 

10.  PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

  Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências 

prévias no âmbito da Administração. A Secretaria do Meio Ambiente indicou 

servidores conforme o termo de Designação de Fiscais em anexo, para que 

atuem como gestor e fiscal do contrato. 

 

11.  CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações 

acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios 

necessários para a aquisição dos equipamentos em questão podem ser supridos 

apenas com a contratação ora proposta. 
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12.  POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

  O presente objeto não apresenta relação com possíveis impactos 

ambientais quanto ao armazenamento, já que a administração tratará de realizar 

o mesmo de forma correta e de utilizar todos sem desperdício. O descarte dos 

resíduos eletrônicos (ar-condicionado) e materiais de construção (containers) 

será de responsabilidade do Município de Cidreira, uma vez que esse 

procedimento poderá ocorrer anos após a aquisição. A Administração observará 

a legislação ambiental vigente à época do descarte, garantindo o correto 

encaminhamento dos resíduos e evitando impactos ambientais. 

 

13.  DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

  Com base na necessidade administrativa, nas alternativas avaliadas, nas 

especificações técnicas e nas condições previstas neste Estudo Técnico 

Preliminar, declara-se viável a contratação parcelada por itens para o 

fornecimento de containers, tendas e aparelhos de ar-condicionado, com 

instalação incluída nos itens 01 e 03. 

  A contratação encontra-se vinculada à execução do projeto previsto na 

Consulta Popular 2022/2023 e no Convênio FPE nº 713/2023, devendo observar 

o respectivo plano de trabalho, os prazos de execução, a correta aplicação dos 

recursos vinculados e as obrigações relativas à prestação de contas. 

 

Cidreira, na data da assinatura digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

TATIANA V. FAGUNDES 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

SECRETARIA DA FAZENDA – P.M. DE 
CIDREIRA 

_______________________________ 

 

ERIK GENRO 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

SECRETARIA DA FAZENDA – P.M. DE 
CIDREIRA 

_________________________________ 

 

ROBERTO DA SILVA ANDRADE 

 

SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE   
CIDREIRA- RS 
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