TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: RUA PARAGUAI - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO DATA : 10/06/2026 BDI : 24,23%
DE VIA URBANA AREA: 137,00 x 8,00 = 1.096,00m2 TRECHO: ENTRE [ FonTe Ve e =
A AV. BRASIL ATE O SEU FINAL
DESCRIGAO: RUA PARAGUAI - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO cRoNove 2020004 )
DE VIA URBANA AREA: 137,00 X 8,00 = 1.096,00m2 TRECHO: ENTRE | SINAPI 2026/05 SEM DESONERAGAO  111,95%  69,20%
A AV. BRASIL ATE O SEU FINAL Composizoes PROPRIA 0,00% 0,00%
—d LOCAL: RUA PARAGUAI - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO
LAJEADOY, DE VIA URBANA AREA: 137,00 X 8,00 = 1.096,00m2 TRECHO: ENTRE
C 701 m19x° A AV. BRASIL ATE O SEU FINAL
18 =4 =3qg CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/RS EQUIPE DE PROJETOS
ESPECIAIS
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,78 0,00
B2 Feriados 4,21 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88 0,67
B4 13° Salério 10,92 8,29
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,65 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 11,04 8,38
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 47,35 18,00
c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,18 3,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 3,59 2,73
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 1,78 1,35
C5 Indenizag&o Adicional 0,35 0,26
TOTAL 10,01 7,59
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 17,42 6,62
13°, conforme Lei n°® 14.973/2024)
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,37 0,28
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,79 6,90
A+B+C+D= 111,95 69,29

Assinado eletronicamente por GUILHERME BASSO, em 21/07/2026 15:50:01

Verifique a autenticidade em www.lajeado.rs.gov.br/autenticacao com a chancela ESQY.607Q.VPSC.Z8VA
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