

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E COTAÇÕES
Obra: DESLIZAMENTO DE ENCOSTA NA ESTRADA DA VÁRZEA DO RIO BRANCO - Meta 01

CP1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							
Item	Referência		Seviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
1	SICRO	E9018	Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - 1 unidade (PRODUTIVO)	CHP	1,3105	618,42	810,42
2	SICRO	E9018	Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - 1 unidade (IMPRODUTIVO)	CHI	1,3105	162,09	212,41
3	SICRO	E9579	Desloc. Equip. médio porte - 5 caminhão basculante 10m³	CHP	11,4667	342,10	3.922,75
4	SICRO	E9506	Desloc. Equip. médio porte - 3 caminhão basculante 6m³	CHP	1,7200	213,05	366,45
5	SICRO	E9687	Desloc. Equip. médio porte - 2 caminhão carroceria	CHP	1,1467	182,19	208,91
TOTAL DA COMPOSIÇÃO:							5.520,94
TOTAL DA COMPOSIÇÃO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:							11.041,88

CP2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
Item	Referência		Seviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
			Equipe Técnica da Obra				
1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	20,0000	146,28	2.925,60
2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,0000	78,07	2.342,10
3	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	90,0000	47,39	4.265,10
4	SINAPI	88253	Topógrafo com encargos complementares	h	10,0000	24,37	243,70
			Veículos de serviço				
4	SICRO	E9512	Veículo leve (PRODUTIVO)	h	7,5000	65,5733	491,80
5	SICRO	E9512	Veículo leve (IMPRODUTIVO)	h	7,5000	34,6367	259,78
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							10.528,08

São Sebastião do Caí, 05 de agosto de 2026.

Marcio Morales Cezar
Eng. Civil - CREA RS 114-134