
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA     
ESTRADA LINHA SÃO JOÃO     

ESTACA 0 À 29 (580,00m)     

A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL GRUPO A 36,80% 36,80%
B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% não incide
B2 Feriados 4,24% não incide
B3 Auxílio-Enfermidade 0,85% 0,65%
B4 13º Salário 10,96% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

7030 Dias de Chuvas 1,53% não incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL GRUPO B 47,05% 17,75%

C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,09%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

TOTAL GRUPO C 11,27% 8,56%
D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,31% 6,53%

D2 0,41% 0,31%

TOTAL GRUPO D 17,72% 6,84%
TOTAL (A+B+C+D) 112,84% 69,95%

*Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET Salvador do Sul, 28 de julho de 2026.

______________________________ ______________________________
Henrique Max Kerber José Laerce Morales Cezar

Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA/RS 259.302
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