

Planilha de Levantamento Quantitativo										VOLTAR	
Índices Gerais		Eventos		Planilha de Levantamento Quantitativo		VOLTAR					
Nº Serviço / Serviço	Descrição Macroevento / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor	
						R\$ 15.346,36					
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_29/2023.PS	4,50	M2	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.750,99	—	5	2 SALAS NORTE	4,50	R\$ 2.750,99
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANTIUM (SEM DEMOLUÇÃO). AF_29/2023.PS	3,00	MES	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.308,48	—	4	1 ÁREA EXTERNA 2 AMBIENT AO SUL 3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	0,50 0,50 0,50	R\$ 18.180,8 R\$ 17.180,8 R\$ 17.180,8
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANTIUM (SEM DEMOLUÇÃO). AF_29/2023.PS	3,00	MES	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.366,00	—	5	2 SALAS NORTE 3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO 4 ACESSEBILIDADE	0,50 0,50 0,50	R\$ 17.180,8 R\$ 16.180,8 R\$ 16.180,8
1.4	INSTALAÇÃO E ENTREGA DE MECANISMO DE CONTÊINER DO MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_29/2023.PS	2,00	UN	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 341,44	—	6	2 AMBIENT AO SUL 3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO 4 ACESSEBILIDADE	0,50 0,50 0,50	R\$ 17.180,8 R\$ 16.180,8 R\$ 16.180,8
1.6	PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA LAJE E SAPATA DE ACESSEBILIDADE E AS BUILT COM EMISSÃO DE PROJETO DE LAJE E SAPATA. AF_29/2023.PS	1,00	UN	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.272,32	—	6	2 AMBIENT AO SUL 3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO 4 ACESSEBILIDADE	0,50 0,50 0,50	R\$ 17.180,8 R\$ 16.180,8 R\$ 16.180,8
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 23.112,64					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.112,64	—	4	2 AMBIENT AO SUL 3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO 4 ACESSEBILIDADE	0,26 0,16 0,10	R\$ 6.009,29 R\$ 3.698,02 R\$ 2.208,74
3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES						R\$ 3.031,65					
3.1	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2023.PS	47,83	M2	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 1.539,17	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	47,83	R\$ 1.539,17
3.2	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2023.PS	1,18	M3	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 94,89	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	0,31 0,87	R\$ 24,93 R\$ 69,96
3.3	REMOÇÃO DE PERSIANA INSTALADA EM JANELA, INCLUIDO DESMONTAGEM DOS SUPORTES, RETIRADA DE FERRAGENS E LIXAÇÃO. AF_29/2023.PS	71,94	M2	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 298,56	—	3	2 AMBIENT AO SUL 3 COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO 4 ACESSEBILIDADE	17,25 10,14 26,38	R\$ 71,59 R\$ 42,08 R\$ 118,08
3.4	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DIVISÓRIAS LÍVEIS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (BASE SINAPI 197938 ADAPT.). AF_29/2023.PS	42,75	M2	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 421,94	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 SALAS NORTE	31,59 11,16	R\$ 311,79 R\$ 101,15
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2023.PS	8,65	M2	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 116,16	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3,36 3,61	R\$ 46,12 R\$ 49,48
3.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2023.PS	1,64	M2	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 56,89	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1,64	R\$ 56,89
3.7	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2023.PS	4,32	M2	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 326,64	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 SALAS NORTE	2,16 2,16	R\$ 163,32 R\$ 163,32
3.8	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2023.PS	4,08	M3	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 43,86	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	4,08	R\$ 43,86
3.9	REMOÇÃO DE LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_29/2023.PS	2,00	UN	3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, ADEQUAÇÕES	R\$ 133,54	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	2,00	R\$ 133,54
4 PAREDES						R\$ 1.240,91					
4.1	ALVENARIA DE VEDação DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11x19x29 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA 400. AF_10/2022	6,04	M2	4	PAREDES	R\$ 561,06	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	6,04	R\$ 561,06
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE FERRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA 400. AF_10/2022	11,57	M2	4	PAREDES	R\$ 72,08	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	11,57	R\$ 72,08
4.3	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,3, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E=17,5MM, COM TALISCAS. AF_29/2024	11,57	M2	4	PAREDES	R\$ 607,77	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	11,57	R\$ 607,77
5 Revestimento cerâmico e porcelanato						R\$ 7.336,54					
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS À ALTA ALTEURA INTERNA. AF_29/2023.PS	54,81	M2	5	Revestimento cerâmico e porcelanato	R\$ 4.755,32	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	54,81	R\$ 4.755,32
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS À MÉDIA ALTEURA INTERNA. AF_29/2023.PS	13,09	M2	5	Revestimento cerâmico e porcelanato	R\$ 1.255,85	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	13,09	R\$ 1.255,85
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M². AF_29/2023.PS	9,12	M2	5	Revestimento cerâmico e porcelanato	R\$ 1.625,37	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	9,12	R\$ 1.625,37
6 Pintura interna						R\$ 10.509,18					
6.1	LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DE PAREDES PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA (BASE SINAPI 88495 ADAPT.). AF_29/2023.PS	353,25	M2	6	Pintura interna	R\$ 2.599,91	—	4	2 AMBIENT AO SUL 3 COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO 4 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	90,84 41,15 144,75	R\$ 688,58 R\$ 302,86 R\$ 1.095,36
6.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_24/2023	353,25	M2	6	Pintura interna	R\$ 1.759,19	—	3	2 AMBIENT AO SUL 3 COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO 4 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	90,84 41,15 144,75	R\$ 204,93 R\$ 120,48 R\$ 381,03
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_24/2023	353,25	M2	6	Pintura interna	R\$ 6.150,08	—	5	2 AMBIENT AO SUL 3 COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO 4 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	76,51 41,15 144,75	R\$ 1.581,52 R\$ 176,42 R\$ 2.320,10
7	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES PARA CHAPA DE 20X120 CM, ALUMINUM MAIOR DE 160x60 CM, COM VÃOS. AF_29/2023.PS	44,63	M2	7	DRYWALL	R\$ 6.495,90	—	5	2 SALAS NORTE	8,52	R\$ 1.240,09
7.1	CORTAMENTO DE ALUMINUM PARA VÍDEO VÍDEO INCLUIDO, BATERIA REQUERIDO DE 4 X 14 CM, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, RACHO COM PARAFUSOS, ENCAIXA, ALZAR, SILICONE, INCLUSIVE CONTRAMURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	2,64	M2	7	DRYWALL	R\$ 2.918,26	—	5	2 SALAS NORTE	2,64	R\$ 2.918,26
7.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_24/2023	89,25	M2	7	DRYWALL	R\$ 2.247,32	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 SALAS NORTE	72,22 17,03	R\$ 1.818,59 R\$ 428,82
7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_24/2023	178,50	M2	7	DRYWALL	R\$ 88,93	—	5	2 AMBIENT AO SUL 3 SALAS NORTE	144,43 34,07	R\$ 819,26 R\$ 169,87
7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_24/2023	89,25	M2	7	DRYWALL	R\$ 1.553,84	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 SALAS NORTE	72,22 17,03	R\$ 1.273,35 R\$ 256,49
7.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-COLA (LIVRO MÉDIO), PÁDIO MÉDIO, 800x100CM. ESPRESSURA DE 3,0CM, TENS INCLUIDO, DOBRABOIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM REVESTIMENTO FIBRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	3,00	UN	7	DRYWALL	R\$ 5.204,76	—	2	2 AMBIENT AO SUL	2,00	R\$ 3.469,84
7.7	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_29/2022	10,08	M2	7	DRYWALL	R\$ 28,53	—	2	2 AMBIENT AO SUL	6,72	R\$ 19,02
7.8	PINTURA FUNDO INVELOADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_29/2021	10,08	M2	7	DRYWALL	R\$ 392,92	—	2	2 AMBIENT AO SUL	6,72	R\$ 19,02
7.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTADA SINTÉTICA ACETINADA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_29/2021	10,08	M2	7	DRYWALL	R\$ 230,13	—	2	2 AMBIENT AO SUL	6,72	R\$ 19,02
8 Instalações e reinstalações de esquadrias						R\$ 15.919,24					
8.1	REINSTALAÇÃO DE FERRUGEM/PRINCIPAIS EM GRANITO DO MANTIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DE FERRUGEM EXISTENTE, EM ALUMINUM COM ARGAMASSA DE ADOBE ADITIVO OU ARGAMASSA COLANTE TIPO ADO (BASE SINAPI 191968)	40,8	M	8	Instalações e reinstalações de esquadrias	R\$ 1.200,20	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	40,8	R\$ 1.200,20
8.2	REINSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMINUM DE CORREÇÃO COM DOBRABOIA AJUSTES E REQUERIDO DO VÃO (BASE SINAPI 19570 ADAPT.). AF_29/2023	1,57	M2	8	Instalações e reinstalações de esquadrias	R\$ 244,35	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1,57	R\$ 244,35
8.3	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA, COM DOBRABOIA, BATERIA, INCLUSIVE CONTRAMURO, FECHADURA (BASE SINAPI 19043 ADAPT.). AF_29/2023	3,61	M2	8	Instalações e reinstalações de esquadrias	R\$ 850,30	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3,61	R\$ 850,30
8.4	PORTA DE CORREÇÃO DE MADEIRA, FECHADURA E PUNÇÃO, COM ALZAR, 80 X 210 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASE SINAPI 190148)	1,00	UN	8	Instalações e reinstalações de esquadrias	R\$ 1.057,68	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1,00	R\$ 1.057,68
8.5	PORTA DE FERRO DE ABRE, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	7,92	M2	8	Instalações e reinstalações de esquadrias	R\$ 6.708,64	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 SALAS NORTE	5,94 1,98	R\$ 5.071,48 R\$ 201,16
8.6	GRADIL EM AÇO PRADO EM VÃO DE JANELAS, FORNABOIA, 80x80x10MM, 25x25x10MM. AF_10/2025	1,57	M2	8	Instalações e reinstalações de esquadrias	R\$ 1.003,91	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1,57	R\$ 1.003,91
8.7	PORTA DE ALUMINUM DE ABRE, PARA VÍDEO COM VÍDEOS INCLUIDO, COM GUARNIÇÃO, 80x80x10MM, 25x25x10MM, 25x25x10MM. AF_10/2025	4,00	UN	8	Instalações e reinstalações de esquadrias	R\$ 5.934,16	—	2	2 AMBIENT AO SUL	3,00	R\$ 4.450,62
9 Acabamentos de esquadrias						R\$ 9.426,00					
9.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_29/2022	9,44	M2	9	Acabamentos de esquadrias	R\$ 9,74	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3,44	R\$ 9,74
9.2	PINTURA FUNDO INVELOADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_29/2021	9,44	M2	9	Acabamentos de esquadrias	R\$ 134,09	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3,44	R\$ 134,09
9.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTADA SINTÉTICA ACETINADA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_29/2021	9,44	M2	9	Acabamentos de esquadrias	R\$ 78,54	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	3,44	R\$ 78,54
9.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_29/2022	112,15	M2	9	Acabamentos de esquadrias	R\$ 1.490,47	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	2,88 2,88	R\$ 385,14 R\$ 323,51
9.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (BATELITE, BATELITE) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_29/2022	112,15	M2	9	Acabamentos de esquadrias	R\$ 3.697,58	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO 4 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	17,57 21,53	R\$ 179,28 R\$ 252,28
9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTADA SINTÉTICA ACETINADA) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (BATELITE, BATELITE) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_29/2022	112,15	M2	9	Acabamentos de esquadrias	R\$ 3.780,58	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO 4 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	17,57 21,53	R\$ 195,62 R\$ 136,58
9.7	AJUSTES EM PORTA COM RETORÇO DE RIGIDEZ DA ESQUADRIA, NOVA FECHADURA PRINCIPAL, INSTALAÇÃO DE FECHADURA ALUMINUM PARA MAIOR SEGURANÇA. AF_29/2023	1,00	UN	9	Acabamentos de esquadrias	R\$ 638,60	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	1,00	R\$ 638,60
10 PISO VINÍLICO						R\$ 46.556,59					
10.1	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2023	113,38	M	10	PISO VINÍLICO	R\$ 417,24	—	3	COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO 4 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	45,27 3,12	R\$ 1.665,99 R\$ 11,48
10.2	PISO VINÍLICO SEMI-ELÁSTICO, EM PLACA, PADRÃO LISO, ESPESURA 3 MM, PRADO COM COLA. AF_29/2026	178,78	M2	10	PISO VINÍLICO	R\$ 38.223,16	—	2	2 AMBIENT AO SUL 3 COPA, BANHEIRO E ÁREAS DE ACESSO	63,22 21,53	R\$ 13.514,44 R\$ 4.402,11
10.3	RODAPE EM POLIESTER, ALTURA 5 CM. AF_29/2026	113,38	M	10	PISO VINÍLICO	R\$ 7.916,19	—	4	3 AMBIENT E CIRCULAÇÃO 4 AMBIENT E CIRCULAÇÃO	39,03 26,87	R\$ 3.844,61 R\$ 3.160,75
11 PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS						R\$ 23.527,11					
11.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM PROTEÇÃO CONTRA INTRUSÃO DE BLOCOS RETANGULARES - INCLUIDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2023	198,75	M2	11	PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS	R\$ 9.355,15	—	1	ÁREA EXTERNA	198,75	R\$ 9.355,15
11.2	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRTA GRADUAÇÃO SIMPLES, COM ESPRESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_29/2024	10,24	M3	11	PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS	R\$ 2.346,80	—	1	ÁREA EXTERNA	10,24	R\$ 2.346,80
11.3	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPES DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2023	8,60	M	11	PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS	R\$ 207,17	—	1	ÁREA EXTERNA	8,60	R\$ 207,17
11.4	ASENTAMENTO DE GUARDA-CORPES EM TRECHO RETO, CONCRETO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 1,20 X 1,20 X 0,15 CM, COM ARGAMASSA DE BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA. AF_29/2024	8,60	M	11	PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS	R\$ 564,59	—	1	ÁREA EXTERNA	8,60	R\$ 564,59
11.5	PISO RODOTATIL, DE ALTA OU DE BORDA, DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_29/2024	22,25	M2	11	PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS	R\$ 4.289,11	—	1	ÁREA EXTERNA	22,25	R\$ 4.289,11
11.6	REMOÇÃO DE CHAPA DE GRADE (BASE SINAPI 197458)	3,20	M2	11	PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS	R\$ 111,01	—	1	ÁREA EXTERNA	3,20	R\$ 111,01
11.7	TAMPA PARA CHUVA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TESTE, DUAS DEMÃOS. AF_29/2023	5,00	UN	11	PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS	R\$ 6.461,20	—	1	ÁREA EXTERNA	5,00	R\$ 6.461,20
11.8	REMOÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO QUEBRADA E INSTALAÇÃO DE NOVA TAMPA DE CONCRETO (BASE SINAPI 19788)	1,00	UN	11	PISO EXTERNO - ÁREAS DE INTERTRAVADOS	R\$ 21,37	—	1	ÁREA EXTERNA	1,00	R\$ 21,37
12 PISO EXTERNO - ACESSE NORTE						R\$ 6.975,42					
12.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 4x25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_29/2024	11,28	M2	12	PISO EXTERNO - ACESSE NORTE	R\$ 933,76	—	1	ÁREA EXTERNA	11,28	R\$ 933,76
12.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_29/2024	17,31	KG	12	PISO EXTERNO - ACESSE NORTE	R\$ 381,26	—	1	ÁREA EXTERNA	17,31	R\$ 381,26
12.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_29/2024	34,59	KG	12	PISO EXTERNO - ACESSE NORTE	R\$ 603,25	—	1	ÁREA EXTERNA	34,59	R\$ 603,25
12.4	CONCRETO EM BLOCO DE COROAMENTO DO VIGA BALDRAME, FCX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_29/2024	0,85	M3	12	PISO EXTERNO - ACESSE NORTE	R\$ 909,76	—	1	ÁREA EXTERNA	0,85	R\$ 909,76
12.5	LATRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.º 1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPRESSURA DE 10 CM. AF_29/2024	4,39	M3	12	PISO EXTERNO - ACESSE NORTE	R\$ 983,84	—	1	ÁREA EXTERNA	4,39	R\$ 983,84
12.6	EXECUÇÃO DE PASSADO CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO EM LOCO, LANÇAMENTO COM VELA DE FLOUTER. AF_29/2023	25,00	M2	12	PISO EXTERNO - ACESSE NORTE	R\$ 3.183,75	—	1	ÁREA EXTERNA	25,00	R\$ 3.183,75
13 Escada - Demolições e remoções						R\$ 572,33					
13.1	REMOÇÃO DE GUARDA-CORPES E CORREIORES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (BASE SINAPI 19788)	11,20	M	13	Escada - Demolições						