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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 38.981/2026 

ÓRGÃO/SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Lazer 

e Turismo (SECEL) 

PROJETO DE REFERÊNCIA TÉCNICA: Concepção e Projeto 

Cenográfico/Luminotécnico desenvolvido pela Arquiteta e Urbanista Júlia Estéfani Heydt 

(CAU/BR A2263270) / Estúdio Quimera. 

OBJETO: Contratação de empresa para locação, instalação, manutenção, decoração 

externa, transporte e posterior retirada de 1 (uma) casa temática do Papai Noel com 44,55 

m² de área construída, com medidas de 8,10 x 5,50m, a ser entregue em estrutura 

pré-fabricada para montagem e acoplamento no Parque Ney Santos Arruda, conforme 

memorial descritivo, detalhamento e planta baixa anexados ao processo administrativo nº 

38.981/2026. Internamente, o espaço será organizado em sala do Noel com circulação, 

depósito e camarim, conforme a planta arquitetônica. 

1. Descrição da necessidade (Qual é o problema a ser resolvido?) 

●​ Qual o PROBLEMA que a unidade percebe que precisa resolver?​
A necessidade da Administração Municipal consiste na locação, instalação, manutenção, 

transporte e posterior retirada de 1 (uma) casa temática do Papai Noel com 44,55 m² de 

área construída, com medidas de 8,10 x 5,50m, a ser instalada no Parque Ney Santos 

Arruda, conforme memorial descritivo, detalhamento e planta baixa anexados ao processo 

administrativo nº 38.981/2026. Internamente, o espaço será organizado em sala do Noel 

com circulação, depósito e camarim, conforme a planta arquitetônica. A estrutura constitui 

a atração central e ponto focal do evento público oficial "Natal no Coração de Lajeado 

2026" (que ocorrerá de 27 de novembro a 23 de dezembro de 2026), demandando 

disponibilização por entrega de estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento no 

local indicado no parque, transporte, iluminação técnica temática, manutenção contínua e 

suporte com equipe dedicada para recuperação em no máximo 24 horas para qualquer 

dano, falha, quebra ou vandalismo, além de revisões preventivas semanais em 100% da 
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estrutura, decoração e iluminação, com posterior desmontagem, limpeza do local, 

preservação/recomposição do patrimônio público e recomposição do espaço urbano. 

●​ Qual o PÚBLICO diretamente impactado pelo problema?​
Moradores do Município de Lajeado/RS e visitantes da região do Vale do Taquari, com 

especial foco no público infantil e familiar, além dos setores econômicos locais de 

comércio, gastronomia, hotelaria e serviços impulsionados pelo fluxo turístico do evento. 

●​ Qual IMPACTO pode ser observado caso não seja feito nada para tratar do 
problema?​
A não realização da contratação inviabilizará a atração principal da programação natalina 

do Município, resultando na frustração da expectativa da comunidade local, 

descontinuidade das ações culturais públicas, prejuízo à imagem institucional do 

Município e perda de atratividade econômica para o comércio local na época de maior 

fluxo de vendas do ano. 

●​ Qual a situação atual da Administração em relação ao problema?​
Trata-se de evento sazonal e temporário com cronograma operacional rígido e estrito: 

○​ Prazo limite para conclusão da instalação e testes: 10 de novembro de 2026. 

○​ Período de realização do evento: 27 de novembro a 23 de dezembro de 2026. 

○​ Início da desinstalação e retirada: 06 de janeiro de 2027. 

●​ A Administração Pública Municipal não dispõe em seu acervo patrimonial de 

estrutura cenográfica pré-fabricada nestas dimensões e especificações arquitetônicas, 

tampouco possui equipe técnica qualificada para execução dos serviços de montagem, 

manutenção diária com pronto atendimento e desmobilização. 

2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual 

( X ) Consta no PCA 

( ) Não consta no PCA 

●​ Justificativa/Observação: A ação está alinhada às metas do planejamento 

orçamentário anual da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
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(SECEL) voltadas ao fomento da cultura e do turismo no Município de Lajeado para o 

exercício de 2026, contando com a seguinte dotação orçamentária cadastrada: 

○​ Fonte de Recurso: 1500 - Livre 

○​ Projeto/Atividade: 13.01.13.392.0010.2038 - Natal no Coração de Lajeado 

○​ Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - PJ 

(1495) 

3. Requisitos da contratação e descrição da solução como um todo 

3.1 Requisitos de desempenho e qualidade 

(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu 

detalhamento) 

●​ Estrutura em madeira tratada própria para exposição a intempéries e tráfego 

público contínuo. 

●​ Cobertura e vedações resistentes à chuva e vento, garantindo total estanqueidade 

e segurança dos usuários e do acervo cenográfico. 

●​ Instalações elétricas e componentes de iluminação com grau de proteção mínimo 

IP65 e cabeamento protegido contra acidentes elétricos ou mecânicos. 

●​ Aterramento elétrico obrigatório de todas as partes metálicas acessíveis ao público, 

salvo em locais onde não houver viabilidade técnica, mediante expressa e formal 

dispensa justificada do fiscal do contrato. 

●​ Projeto e/ou soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos elementos 

instalados em ambientes externos e internos, considerando o dimensionamento de 

estruturas para permitir que a mesma atenda à sua função, sem entrar em colapso, 

deformar ou vibrar excessivamente. 

●​ Responsabilidade integral da Contratada pela qualidade final de todos os serviços 

executados. 

●​ Conformidade rigorosa com as normas técnicas brasileiras aplicáveis (ABNT). 
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3.2 Requisitos operacionais e de responsabilidade técnica 

(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu 

detalhamento) 

●​ Escopo e Responsabilidade Integral da Contratada: Todos os serviços e itens 

descritos no memorial descritivo, incluindo locação, montagem, instalação, fixação, fiação, 

acionamento, manutenção, substituição de peças, desmontagem, logística e retirada, são 

de responsabilidade exclusiva da Contratada, a qual deverá executar os serviços 

conforme as especificações de todos os documentos integrantes do processo. 

●​ Abrangência de Materiais e Serviços: A empresa contratada será responsável 

por todos os serviços e materiais necessários para a completa execução do projeto, 

incluindo os itens não explicitamente detalhados no projeto. Em caso de dúvidas sobre o 

objeto, a licitante deverá entrar em contato com o fiscal do contrato para os devidos 

esclarecimentos. 

●​ Responsabilidade Fiscal, Trabalhista, Cível, Criminal e Previdenciária: A 

Contratada será integralmente responsável por todos os encargos sociais, taxas, tributos, 

alvarás e quaisquer outras despesas que vierem a incidir sobre o serviço. Ademais, 

responde de forma exclusiva por qualquer obrigação referente a vínculo empregatício ou 

previdenciário do pessoal utilizado na execução, bem como por eventuais reclamações 

trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal decorrentes de qualquer tipo de 

demanda, devendo atender rigorosamente ao disposto na legislação trabalhista e 

previdenciária em vigor. 

●​ Identificação Prévia da Equipe de Execução: A Contratada deverá informar à 

Fiscalização do Contrato, por escrito (podendo ser por e-mail), com antecedência mínima 

de 24 (vinte e quatro) horas em relação à data limite de início da instalação: 

○​ O nome completo e número do RG de toda a equipe de colaboradores responsável 

pela prestação do serviço no local; 

○​ O nome completo, número do RG e contato direto (número de telefone celular) do 

responsável técnico encarregado que responderá pelos serviços diretamente no Parque 

Ney Santos Arruda. 
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●​ Fornecimento de EPIs e Segurança do Trabalho: Obrigatoriedade da Contratada 

em fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e específicos para 

cada atividade exercida a todos os seus funcionários, atendendo rigorosamente à NR-06 

e NR-08 da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

●​ Logística, Translado e Segurança: É de responsabilidade exclusiva da 

Contratada a logística completa de transporte e translado de todos os materiais e 

equipamentos, bem como a segurança física e patrimonial de todos os equipamentos e 

materiais durante o período de montagem e desmontagem das estruturas e decorações. 

●​ Limpeza e Conservação do Local: É de responsabilidade integral da Contratada 

a limpeza rigorosa do local de montagem (Parque Ney Santos Arruda) imediatamente 

após a conclusão da instalação e após a finalização da desmontagem. 

●​ Vistoria Prévia Obrigatória: Compete à Contratada realizar vistoria prévia e 

minuciosa ao local de montagem/instalação para minucioso exame das condições locais, 

levantamento das dimensões, viabilidade operacional e sugestões técnicas, visando 

sempre a máxima segurança e qualidade do trabalho a ser executado. 

●​ Detalhamento Técnico Complementar: A Contratada deverá, em casos 

necessários ou solicitados, fornecer detalhamento técnico complementar para esclarecer 

sua solução técnica para as mais diversas montagens propostas, cabendo à equipe 

técnica da Contratante (SECEL) avaliar o aceite ou sugerir alterações. 

●​ Sinalização e Isolamento de Áreas: A Contratada deve elaborar e executar plano 

de sinalização e isolamento de áreas de risco durante a montagem, manutenção e 

desmontagem, utilizando gradis, fitas zebradas e cones de trânsito. 

●​ Apresentação obrigatória de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT): emitida por Engenheiro Civil, 

Mecânico, Eletricista ou Arquiteto habilitado pelo CREA/CAU, cobrindo projeto, cálculo 

estrutural, fixação/ancoragem e instalações elétricas temporárias. 

●​ Instalação no Parque Ney Santos Arruda, em estrita conformidade com o memorial 

descritivo, detalhamento e planta baixa anexados ao processo administrativo nº 

38.981/2026. 

●​ Dimensões exatas de 8,10 m x 5,50m (44,55 m²). 
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●​ Divisão interna obrigatória contemplando: sala do Noel com área de circulação, 

depósito e camarim, conforme a planta arquitetônica. 

●​ Perfil do Fornecedor e Subcontratação: A empresa contratada não precisa ser 

especializada exclusivamente em decoração de Natal, contudo deverá entregar a casa 

completa e operacional conforme o memorial descritivo. Fica facultada a subcontratação 

da parte de decoração externa, desde que os requisitos técnicos do memorial sejam 

integralmente atendidos e mantida a responsabilidade direta e integral da Contratada 

principal. 

●​ Metodologia Construtiva Pré-fabricada: A Casa do Papai Noel deverá 

obrigatoriamente ser entregue em estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento 

no local indicado no Parque Ney Santos Arruda, otimizando o tempo de implantação, 

reduzindo o impacto ambiental sobre o parque e garantindo a observância estrita dos 

prazos de entrega e das especificações arquitetônicas. 

 

●​ Cronograma Operacional Obrigatório: 
○​ Prazo limite de entrega e instalação concluída/testada: até 10 de novembro de 

2026. 

○​ Período de funcionamento no evento "Natal no Coração 2026": de 27 de novembro 
a 23 de dezembro de 2026. 

○​ Início da desinstalação, desmontagem e retirada: a partir de 06 de janeiro de 2027. 

 

●​ Acessibilidade universal garantida (rampas de acesso, portas com largura 

adequada e espaço interno livre de barreiras arquitetônicas). 

3.3 Requisitos de garantia, manutenção, adequação e preservação do patrimônio 

(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu 

detalhamento) 
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●​ Garantia de Qualidade e Refazimento sem Ônus: A Contratada deverá dar total 

garantia quanto à qualidade dos serviços prestados. A empresa será responsabilizada por 

quaisquer imperfeições quanto à execução do projeto, devendo refazer, sem custos 

adicionais para a Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o Termo 

de Referência ou Memorial Descritivo. 

●​ Procedimento de Alterações: Sempre que houver necessidade de adotar modos 

de fixação diferentes daqueles anteriormente previstos ou modificar algum item decorativo 

descrito no Termo de Referência/Memorial Descritivo, a Contratada deverá submeter 

formalmente a justificativa e a proposta de alteração à prévia aprovação do Fiscal do 

Contrato. 

●​ Revisões Preventivas Semanais: Realização de revisões preventivas 

semanalmente em 100% da estrutura montada e de todos os sistemas luminosos 

instalados. 

●​ Atendimento Corretivo com Equipe Dedicada (Até 24 horas): Em caso de dano, 

falha estrutural, elétrica, de iluminação, quebra ou vandalismo identificado durante os 

períodos de montagem e realização do evento, uma equipe técnica dedicada deverá ser 

providenciada imediatamente para que a estrutura seja totalmente recuperada no tempo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

●​ Preservação e Reposição do Patrimônio Público: A Contratada será 

responsável pelo recebimento e devolução do patrimônio público e do espaço urbano 

ocupado, devendo devolvê-lo nas mesmas condições em que foi recebido. Quaisquer 

elementos do patrimônio público que venham a ser danificados deverão ser devidamente 

repostos/recuperados após o término da desmontagem no prazo máximo impreterível de 

05 (cinco) dias. 

●​ Substituição Contínua de Peças: Reposição imediata de lâmpadas, fiação, 

componentes danificados ou itens desgastados sem ônus adicional para a Administração. 

3.4 Requisitos de capacitação ou treinamento 

(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu 

detalhamento) 
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●​ Não se aplica. O serviço abrange operação e suporte integral executados 

diretamente por equipe técnica especializada da Contratada. 

3.5 Requisitos de sustentabilidade e práticas socioambientais 

(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu 

detalhamento) 

●​ Diretrizes e Programas de Sustentabilidade do Município: Durante a execução 

de todos os serviços (montagem, manutenção diária e desmontagem), deverão ser 

observadas rigorosamente as orientações dos programas do Município voltadas para 

práticas sustentáveis, atendendo obrigatoriamente aos seguintes eixos: 

1.​ Normas de Segurança do Trabalho: Cumprimento irrestrito das normas de 

segurança e medicina do trabalho (EPIs, sinalização de áreas de risco e proteção 

coletiva, conforme NR-06 e NR-08); 

2.​ Economia de Energia: Emprego prioritário de sistemas e equipamentos com 

tecnologia de alta eficiência energética (como luminárias e refletores em LED de baixo 

consumo); 

3.​ Equipamentos de Menor Impacto Ambiental: Utilização de máquinas, 

ferramentas e equipamentos operacionais de baixo ruído e menor emissão de poluentes; 

4.​ Economia de Água e Recursos Naturais: Uso racional da água e insumos 

durante os processos de montagem, acoplamento e limpeza das estruturas; 

5.​ Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos: Segregação, acondicionamento e 

destinação ambientalmente correta de todos os resíduos sólidos gerados no ambiente 

onde os serviços forem prestados, garantindo a ausência de descartes inadequados no 

Parque Ney Santos Arruda. 

●​ Emprego de madeira de origem legal e sustentável. 

●​ Obrigatoriedade de desmobilização limpa, com realização de varrição e limpeza 

integral do local após a instalação e após a desmontagem, com recomposição integral da 

área utilizada no Parque Ney Santos Arruda. 
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4. Estimativa das quantidades a serem contratadas 

●​ Quantidade: 01 (uma) unidade/lote. 

●​ Memória de Cálculo e Justificativa: A quantidade de 1 (uma) unidade decorre 

diretamente da requisição da SECEL para o evento "Natal no Coração de Lajeado 2026" 

e do projeto arquitetônico do Estúdio Quimera elaborado para o Parque Ney Santos 

Arruda, sendo dimensionada exatamente para suprir a demanda da atração central 

durante a programação natalina. 

5. Levantamento de mercado das soluções possíveis 

Foram consultadas e analisadas as propostas comerciais formais de empresas do 

ramo pertinente para a locação da Casa do Papai Noel em estrutura pré-fabricada com 

serviços integrados de transporte, montagem, acoplamento, decoração, manutenção e 

posterior retirada: 

1.​ Pontolux Ltda (CNPJ: 12.694.195/0001-04) 

○​ Escopo: Locação de Casa do Papai Noel (44,55 m²) pré-fabricada, incluindo 

fabricação/adequação (20 dias), transporte, montagem/acoplamento, manutenção e 

retirada. 

○​ Valor: R$59.985,00. 

2.​ Verytel Presentes e Decorações Ltda (CNPJ: 21.214.067/0001-07) 

○​ Escopo: Fornecimento em regime de locação de 01 unidade cenográfica 

pré-fabricada para ambientação da Casa do Papai Noel, contemplando transporte, 

montagem/acoplamento, instalação, acompanhamento/manutenção e posterior 

desmontagem/retirada. 

○​ Valor: R$62.500,00. 

3.​ Natal Land / P.F.P. Comércio de Decorações e Festividades Ltda (CNPJ: 

57.392.452/0001-83) 

○​ Escopo: Fornecimento em regime de locação de conjunto cenográfico 

pré-fabricado para a Casa do Noel, abrangendo disponibilização, transporte, 

montagem/acoplamento, suporte técnico/manutenção e desmontagem ao término. 
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○​ Valor: R$65.300,00. 

Análise do Modelo de Contratação: Comparando os modelos de execução, a locação 
de estrutura pré-fabricada com serviços integrados (transporte, montagem e 

acoplamento no local, manutenção e retirada) destaca-se como a única solução técnica e 

economicamente adequada, pois afasta custos de aquisição permanente de bens que 

sofreriam depreciação e exigiriam despesas recorrentes com armazenamento e 

manutenção patrimonial nos demais meses do ano. 

Ademais, amplia-se a competitividade do certame ao definir que a licitante não 

necessita ser empresa especializada exclusivamente em decoração natalina (desde que 

entregue o objeto completo conforme o memorial) e ao admitir a subcontratação pontual 

da parte de decoração externa.  

A exigência de entrega em estrutura pré-fabricada garante menor tempo de 

intervenção no parque, garantindo a vistoria prévia do local, a notificação prévia da equipe 

com no mínimo 24h de antecedência, o cumprimento das obrigações 

fiscais/trabalhistas/previdenciárias/cíveis/criminais, a observância às normas de 

segurança do trabalho e práticas sustentáveis municipais (EPIs/NR-06/NR-08), o 

aterramento elétrico das partes metálicas, a apresentação de ART/RRT de 

engenharia/arquitetura, o cálculo/solução de estabilidade estrutural, a 

sinalização/isolamento de segurança, a limpeza do local pós-instalação e 

pós-desmontagem, a reposição de danos ao patrimônio público em até 5 dias, o 

cumprimento estrito da data limite de entrega (10/11/2026), o suporte com assistência 

técnica ininterrupta, revisões preventivas semanais em 100% da estrutura, decoração e 

iluminação, o tempo máximo de resposta de 24 horas por equipe dedicada em caso de 

danos/falhas/vandalismo, e a retirada após o término da programação (a partir de 
06/01/2027). 

6. Estimativa do valor da Contratação 
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A estimativa de valor da contratação pautou-se nas cotações formais recebidas de 

fornecedores atuantes no mercado do segmento: 

●​ Proposta 1 — Pontolux Ltda: R$ 59.985,00 

●​ Proposta 2 — Verytel Presentes e Decorações Ltda: R$ 62.500,00 

●​ Proposta 3 — Natal Land (P.F.P. Comércio): R$ 65.300,00 

●​ Valor de Referência Adotado para a Licitação: R$59.985,00 (Cinquenta e nove 

mil, novecentos e oitenta e cinco reais). 

●​ Justificativa da Escolha do Menor Valor de Referência: A escolha do menor 
valor cotado (R$ 59.985,00) como parâmetro máximo e de referência para o certame 

fundamenta-se nos princípios da modicidade orçamentária, eficiência e máxima 
economicidade que regem a Administração Pública (art. 11, III, e art. 23 da Lei nº 

14.133/2021).​

Tendo em vista que a menor proposta válida colhida no mercado regional (Pontolux Ltda) 

atende integralmente a todas as exigências do memorial descritivo, dimensões (44,55 m²) 

e prazos operacionais, a fixação do menor preço cotado como teto estimativo demonstra 

responsabilidade com os recursos públicos, garantindo que o Município balize a licitação 

pela menor oferta real obtida no levantamento de mercado, sem comprometer a 

exequibilidade do objeto ou a competitividade entre as demais interessadas. 

7. Descrição da solução como um todo 

A solução compreende a prestação de serviços de locação, transporte, entrega de 

estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento, decoração externa, manutenção 

diária e posterior desmontagem/retirada de 01 (uma) Casa do Papai Noel de 44,55 m² 

(8,10 mx5,50m), instalada no Parque Ney Santos Arruda em conformidade com o 

memorial descritivo, detalhamento e a planta baixa anexados ao processo administrativo 

nº 38.981/2026, composta internamente por sala do Noel com circulação, depósito e 

camarim. 

8. Justificativa ou não para o Parcelamento da Solução 
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Não se justifica o parcelamento da solução. 

●​ Fundamentação: Nos termos do art. 47 da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento 

deve ser vedado quando comprometer o funcionamento do conjunto ou a integridade do 

objeto. Trata-se de um serviço operacionalmente indivisível, onde a mesma empresa deve 

ser responsável pelo fornecimento/locação da estrutura pré-fabricada, transporte, 

montagem, acoplamento, instalações elétricas/cenográficas, emissão da ART/RRT de 

segurança, limpeza, manutenção e revisões técnicas preventivas/corretivas, e 

desmontagem/retirada. A divisão do escopo entre prestadores distintos geraria 

superposição de responsabilidades técnicas em caso de falhas estruturais ou elétricas 

durante a visitação pública, aumentando o risco operacional do Município. A permissão de 

subcontratação restrita da decoração externa supre pontualmente eventual necessidade 

operacional sem fracionar a responsabilidade contratual perante a Administração. 

9. Resultados pretendidos ou benefícios a serem alcançados com a contratação 

1.​ Aumento da Eficiência Administrativa: Solução completa turnkey (chave na 

mão), transferindo a responsabilidade da fabricação prévia, montagem/acoplamento, 

manutenção diária e desmobilização/retirada à contratada. 

2.​ Atendimento ao Interesse Público e Direito ao Lazer: Disponibilização de 

espaço público temático e acessível para o fortalecimento da cultura e convivência 

familiar durante o evento "Natal no Coração de Lajeado 2026". 

3.​ Fomento ao Desenvolvimento Econômico Local: Estímulo à atração de 

visitantes regionais no período de 27/11 a 23/12/2026, alavancando o comércio, a 

gastronomia e o setor hoteleiro do Município. 

4.​ Economicidade e Eficiência: Eliminação de custos municipais com aquisição de 

bens permanentes, locação de galpões de depósito para guarda fora de época e 

manutenção de acervo estragado, somada à agilidade e menor impacto no parque 

trazidos pelo uso de estrutura pré-fabricada. 

10. Providências a serem adotadas 
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●​ Realização de vistoria prévia e minuciosa pela Contratada no Parque Ney Santos 

Arruda para confirmação das condições operacionais do terreno, medições e sugestões 

técnicas. 

●​ Demarcação e liberação do espaço físico no Parque Ney Santos Arruda para o 

recebimento das equipes de montagem/acoplamento da estrutura pré-fabricada da 

Contratada, observando o memorial descritivo e a planta baixa do processo. 

●​ Execução pela Contratada de plano de sinalização e isolamento de áreas de risco 

durante todas as etapas operacionais (montagem, manutenção e desmontagem), com 

uso de gradis, fitas zebradas e cones. 

●​ Garantia de ponto de fornecimento de energia elétrica pela Administração no local 

do evento. 

●​ Conferência do fornecimento de EPIs pela Contratada conforme a NR-06 e NR-08 

do MTE. 

●​ Recebimento e conferência da notificação por escrito da lista da equipe e do 

responsável no local com no mínimo 24h de antecedência ao início da instalação. 

●​ Designação formal da comissão/servidor encarregado da fiscalização e 

acompanhamento da execução contratual (fiscal do contrato) para atendimento a dúvidas, 

avaliação de detalhamentos complementares, autorização formal para dispensas de 

aterramento em casos pontuais e conferência do cumprimento do cronograma de revisões 

semanais. 

●​ Exigência e conferência da ART ou RRT emitida antes do início das atividades no 

local. 

●​ Fiscalização da segurança dos equipamentos, da realização das limpezas do local 

pós-instalação e pós-desmontagem, do cumprimento das diretrizes de sustentabilidade 

municipal, do tempo máximo de atendimento de 24 horas para recuperação de danos por 

equipe dedicada, e da vistoria de devolução do patrimônio público em até 5 dias 

pós-desmontagem. 

11. Contratações Correlatas ou Interdependentes 
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Não foram identificadas contratações interdependentes diretas cuja ausência 

inviabilize a execução deste objeto. As ações de divulgação institucional e programação 

cultural do evento "Natal no Coração de Lajeado 2026" configuram-se como contratações 

correlatas conduzidas no âmbito do mesmo projeto global pela Secretaria Municipal da 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECEL). 

12. Contratações Correlatas ou Interdependentes (Detalhamento) 

●​ Interdependentes: Não se aplicam. 

●​ Correlatas: Serviços de segurança patrimonial do parque, iluminação geral da 

área pública e contratação de atrações artísticas para o evento natalino. 

13. Possíveis Impactos Ambientais 

●​ Identificação de Impactos: Geração eventual de resíduos sólidos decorrentes do 

transporte, descarregamento e montagem da estrutura pré-fabricada, bem como possível 

desgaste temporário na vegetação/piso do local de instalação no Parque Ney Santos 

Arruda. 

●​ Medidas Mitigadoras: 
○​ Utilização de estrutura pré-fabricada, minimizando poeira, ruído contínuo e geração 

de entulho no local do parque. 

○​ Observância rigorosa às diretrizes do Município para sustentabilidade (segregação 

e destinação de resíduos sólidos, economia de água/recursos e equipamentos com baixo 

ruído/poluição). 

○​ Uso de iluminação de alta eficiência (tecnologia LED), minimizando o consumo de 

energia. 

○​ Emprego de madeira de origem legal e sustentável. 

○​ Obrigatoriedade de recolhimento de toda e qualquer sobra de material ou 

embalagem gerada nas fases de montagem/acoplamento e desmontagem, acompanhada 

da limpeza minuciosa do local. 
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○​ Recomposição e limpeza integral da área do Parque Ney Santos Arruda após a 

desmobilização do equipamento (a partir de 06/01/2027), com restauração/reposição do 

patrimônio municipal em até 5 dias em caso de danos. 

14. Análise comparativa das soluções 

Critério de Avaliação Proposta 
Pontolux Ltda 

Proposta Verytel 
Presentes Proposta Natal Land 

Escopo do serviço 

Locação 
pré-fabricada, 
instalação, 
manutenção e 
retirada 

Locação 
pré-fabricada, 
instalação, 
acompanhamento e 
retirada 

Locação 
pré-fabricada, 
instalação, suporte e 
retirada 

Área e Especificação 44,55 m² conforme 
projeto 

44,55 m² conforme 
projeto 

44,55 m² conforme 
projeto 

Metodologia Construtiva 

Estrutura 
pré-fabricada para 
montagem e 
acoplamento no 
local 

Estrutura 
pré-fabricada para 
montagem e 
acoplamento no 
local 

Estrutura 
pré-fabricada para 
montagem e 
acoplamento no local 

Atendimento aos Prazos da CI 
260-02/2026 

Atende (entrega em 
20 dias / 
10/11/2026) 

Atende ao prazo de 
entrega e retirada 

Atende ao prazo de 
entrega e retirada 

SLA de 
Manutenção/Reestabelecimento 

Atende (garantia 
total, revisões 
semanais e equipe 
dedicada com 
recuperação em 
até 24h) 

Atende ao 
acompanhamento 
do evento 

Atende ao 
suporte/manutenção 
do evento 

Valor Total Cotado R$ 59.985,00 R$ 62.500,00 R$ 65.300,00 
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Validade da Proposta 90 dias 90 dias 90 dias 

Aderência aos Requisitos Plena Plena Plena 

Conclusão da Análise Comparativa: Todas as propostas recebidas atendem 

integralmente às especificações técnicas, às dimensões de 44,55 m² (8,10 m x 5,50m) e à 

divisão interna estabelecida na planta arquitetônica elaborada pela Arquiteta Júlia Estéfani 

Heydt (Estúdio Quimera), bem como ao requisito de fornecimento em estrutura 

pré-fabricada para montagem e acoplamento no local, comprovando que o mercado 

possui ampla capacidade de atendimento da demanda nos valores cotados entre R$ 

59.985,00 e R$ 65.300,00. Adota-se como valor teto de referência o menor valor de 
mercado (R$59.985,00) em observância aos princípios da modicidade orçamentária e 

vantajosidade para o interesse público. 

15. Declaração de Viabilidade 

Os estudos preliminares demonstram que a contratação da prestação de serviços de 

locação, transporte, entrega de estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento, 

manutenção e posterior retirada de 01 (uma) casa temática do Papai Noel é 

tecnicamente viável, operacionalmente adequada e fundamentadamente necessária 

para o atendimento do interesse público no evento "Natal no Coração de Lajeado 2026". 

Portanto, declara-se a viabilidade de prosseguimento da contratação pretendida. 

16. Identificação e Assinaturas 

Servidora Responsável pela Elaboração do ETP: 

●​ Suzane de Souza Vaz de Lima - Matrícula nº 15817 

Servidora Responsável pela Organização da Demanda e Aprovação do ETP: 

●​ Denise Stein Scheeren - Matrícula nº 17207 

Aprovação do ETP e Autoridade da Despesa: 
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●​ Mariana Heemann Betti - Matrícula nº 17.214 

●​ Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo / Autoridade Competente 
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	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 38.981/2026 
	ÓRGÃO/SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECEL) 
	PROJETO DE REFERÊNCIA TÉCNICA: Concepção e Projeto Cenográfico/Luminotécnico desenvolvido pela Arquiteta e Urbanista Júlia Estéfani Heydt (CAU/BR A2263270) / Estúdio Quimera. 
	OBJETO: Contratação de empresa para locação, instalação, manutenção, decoração externa, transporte e posterior retirada de 1 (uma) casa temática do Papai Noel com 44,55 m² de área construída, com medidas de 8,10 x 5,50m, a ser entregue em estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento no Parque Ney Santos Arruda, conforme memorial descritivo, detalhamento e planta baixa anexados ao processo administrativo nº 38.981/2026. Internamente, o espaço será organizado em sala do Noel com circulação, depósito e camarim, conforme a planta arquitetônica. 
	1. Descrição da necessidade (Qual é o problema a ser resolvido?) 

	●​Qual o PROBLEMA que a unidade percebe que precisa resolver?​A necessidade da Administração Municipal consiste na locação, instalação, manutenção, transporte e posterior retirada de 1 (uma) casa temática do Papai Noel com 44,55 m² de área construída, com medidas de 8,10 x 5,50m, a ser instalada no Parque Ney Santos Arruda, conforme memorial descritivo, detalhamento e planta baixa anexados ao processo administrativo nº 38.981/2026. Internamente, o espaço será organizado em sala do Noel com circulação, depósito e camarim, conforme a planta arquitetônica. A estrutura constitui a atração central e ponto focal do evento público oficial "Natal no Coração de Lajeado 2026" (que ocorrerá de 27 de novembro a 23 de dezembro de 2026), demandando disponibilização por entrega de estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento no local indicado no parque, transporte, iluminação técnica temática, manutenção contínua e suporte com equipe dedicada para recuperação em no máximo 24
	●​Qual o PÚBLICO diretamente impactado pelo problema?​Moradores do Município de Lajeado/RS e visitantes da região do Vale do Taquari, com especial foco no público infantil e familiar, além dos setores econômicos locais de comércio, gastronomia, hotelaria e serviços impulsionados pelo fluxo turístico do evento. 
	●​Qual IMPACTO pode ser observado caso não seja feito nada para tratar do problema?​A não realização da contratação inviabilizará a atração principal da programação natalina do Município, resultando na frustração da expectativa da comunidade local, descontinuidade das ações culturais públicas, prejuízo à imagem institucional do Município e perda de atratividade econômica para o comércio local na época de maior fluxo de vendas do ano. 
	●​Qual a situação atual da Administração em relação ao problema?​Trata-se de evento sazonal e temporário com cronograma operacional rígido e estrito: 
	○​Prazo limite para conclusão da instalação e testes: 10 de novembro de 2026. 
	○​Período de realização do evento: 27 de novembro a 23 de dezembro de 2026. 
	○​Início da desinstalação e retirada: 06 de janeiro de 2027. 
	●​A Administração Pública Municipal não dispõe em seu acervo patrimonial de estrutura cenográfica pré-fabricada nestas dimensões e especificações arquitetônicas, tampouco possui equipe técnica qualificada para execução dos serviços de montagem, manutenção diária com pronto atendimento e desmobilização. 
	2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual 

	( X ) Consta no PCA 
	( ) Não consta no PCA 
	●​Justificativa/Observação: A ação está alinhada às metas do planejamento orçamentário anual da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECEL) voltadas ao fomento da cultura e do turismo no Município de Lajeado para o exercício de 2026, contando com a seguinte dotação orçamentária cadastrada: 
	○​Fonte de Recurso: 1500 - Livre 
	○​Projeto/Atividade: 13.01.13.392.0010.2038 - Natal no Coração de Lajeado 
	○​Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serv. de Terceiros - PJ (1495) 
	3. Requisitos da contratação e descrição da solução como um todo 
	3.1 Requisitos de desempenho e qualidade 


	(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu detalhamento) 
	●​Estrutura em madeira tratada própria para exposição a intempéries e tráfego público contínuo. 
	●​Cobertura e vedações resistentes à chuva e vento, garantindo total estanqueidade e segurança dos usuários e do acervo cenográfico. 
	●​Instalações elétricas e componentes de iluminação com grau de proteção mínimo IP65 e cabeamento protegido contra acidentes elétricos ou mecânicos. 
	●​Aterramento elétrico obrigatório de todas as partes metálicas acessíveis ao público, salvo em locais onde não houver viabilidade técnica, mediante expressa e formal dispensa justificada do fiscal do contrato. 
	●​Projeto e/ou soluções estruturais para sustentação e estabilidade dos elementos instalados em ambientes externos e internos, considerando o dimensionamento de estruturas para permitir que a mesma atenda à sua função, sem entrar em colapso, deformar ou vibrar excessivamente. 
	●​Responsabilidade integral da Contratada pela qualidade final de todos os serviços executados. 
	●​Conformidade rigorosa com as normas técnicas brasileiras aplicáveis (ABNT). 
	3.2 Requisitos operacionais e de responsabilidade técnica 

	(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu detalhamento) 
	●​Escopo e Responsabilidade Integral da Contratada: Todos os serviços e itens descritos no memorial descritivo, incluindo locação, montagem, instalação, fixação, fiação, acionamento, manutenção, substituição de peças, desmontagem, logística e retirada, são de responsabilidade exclusiva da Contratada, a qual deverá executar os serviços conforme as especificações de todos os documentos integrantes do processo. 
	●​Abrangência de Materiais e Serviços: A empresa contratada será responsável por todos os serviços e materiais necessários para a completa execução do projeto, incluindo os itens não explicitamente detalhados no projeto. Em caso de dúvidas sobre o objeto, a licitante deverá entrar em contato com o fiscal do contrato para os devidos esclarecimentos. 
	●​Responsabilidade Fiscal, Trabalhista, Cível, Criminal e Previdenciária: A Contratada será integralmente responsável por todos os encargos sociais, taxas, tributos, alvarás e quaisquer outras despesas que vierem a incidir sobre o serviço. Ademais, responde de forma exclusiva por qualquer obrigação referente a vínculo empregatício ou previdenciário do pessoal utilizado na execução, bem como por eventuais reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal decorrentes de qualquer tipo de demanda, devendo atender rigorosamente ao disposto na legislação trabalhista e previdenciária em vigor. 
	●​Identificação Prévia da Equipe de Execução: A Contratada deverá informar à Fiscalização do Contrato, por escrito (podendo ser por e-mail), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação à data limite de início da instalação: 
	○​O nome completo e número do RG de toda a equipe de colaboradores responsável pela prestação do serviço no local; 
	○​O nome completo, número do RG e contato direto (número de telefone celular) do responsável técnico encarregado que responderá pelos serviços diretamente no Parque Ney Santos Arruda. 
	●​Fornecimento de EPIs e Segurança do Trabalho: Obrigatoriedade da Contratada em fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e específicos para cada atividade exercida a todos os seus funcionários, atendendo rigorosamente à NR-06 e NR-08 da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
	●​Logística, Translado e Segurança: É de responsabilidade exclusiva da Contratada a logística completa de transporte e translado de todos os materiais e equipamentos, bem como a segurança física e patrimonial de todos os equipamentos e materiais durante o período de montagem e desmontagem das estruturas e decorações. 
	●​Limpeza e Conservação do Local: É de responsabilidade integral da Contratada a limpeza rigorosa do local de montagem (Parque Ney Santos Arruda) imediatamente após a conclusão da instalação e após a finalização da desmontagem. 
	●​Vistoria Prévia Obrigatória: Compete à Contratada realizar vistoria prévia e minuciosa ao local de montagem/instalação para minucioso exame das condições locais, levantamento das dimensões, viabilidade operacional e sugestões técnicas, visando sempre a máxima segurança e qualidade do trabalho a ser executado. 
	●​Detalhamento Técnico Complementar: A Contratada deverá, em casos necessários ou solicitados, fornecer detalhamento técnico complementar para esclarecer sua solução técnica para as mais diversas montagens propostas, cabendo à equipe técnica da Contratante (SECEL) avaliar o aceite ou sugerir alterações. 
	●​Sinalização e Isolamento de Áreas: A Contratada deve elaborar e executar plano de sinalização e isolamento de áreas de risco durante a montagem, manutenção e desmontagem, utilizando gradis, fitas zebradas e cones de trânsito. 
	●​Apresentação obrigatória de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT): emitida por Engenheiro Civil, Mecânico, Eletricista ou Arquiteto habilitado pelo CREA/CAU, cobrindo projeto, cálculo estrutural, fixação/ancoragem e instalações elétricas temporárias. 
	●​Instalação no Parque Ney Santos Arruda, em estrita conformidade com o memorial descritivo, detalhamento e planta baixa anexados ao processo administrativo nº 38.981/2026. 
	●​Dimensões exatas de 8,10 m x 5,50m (44,55 m²). 
	●​Divisão interna obrigatória contemplando: sala do Noel com área de circulação, depósito e camarim, conforme a planta arquitetônica. 
	●​Perfil do Fornecedor e Subcontratação: A empresa contratada não precisa ser especializada exclusivamente em decoração de Natal, contudo deverá entregar a casa completa e operacional conforme o memorial descritivo. Fica facultada a subcontratação da parte de decoração externa, desde que os requisitos técnicos do memorial sejam integralmente atendidos e mantida a responsabilidade direta e integral da Contratada principal. 
	●​Metodologia Construtiva Pré-fabricada: A Casa do Papai Noel deverá obrigatoriamente ser entregue em estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento no local indicado no Parque Ney Santos Arruda, otimizando o tempo de implantação, reduzindo o impacto ambiental sobre o parque e garantindo a observância estrita dos prazos de entrega e das especificações arquitetônicas. 
	●​Cronograma Operacional Obrigatório: 
	○​Prazo limite de entrega e instalação concluída/testada: até 10 de novembro de 2026. 
	○​Período de funcionamento no evento "Natal no Coração 2026": de 27 de novembro a 23 de dezembro de 2026. 
	○​Início da desinstalação, desmontagem e retirada: a partir de 06 de janeiro de 2027. 
	●​Acessibilidade universal garantida (rampas de acesso, portas com largura adequada e espaço interno livre de barreiras arquitetônicas). 
	3.3 Requisitos de garantia, manutenção, adequação e preservação do patrimônio 

	(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu detalhamento) 
	●​Garantia de Qualidade e Refazimento sem Ônus: A Contratada deverá dar total garantia quanto à qualidade dos serviços prestados. A empresa será responsabilizada por quaisquer imperfeições quanto à execução do projeto, devendo refazer, sem custos adicionais para a Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o Termo de Referência ou Memorial Descritivo. 
	●​Procedimento de Alterações: Sempre que houver necessidade de adotar modos de fixação diferentes daqueles anteriormente previstos ou modificar algum item decorativo descrito no Termo de Referência/Memorial Descritivo, a Contratada deverá submeter formalmente a justificativa e a proposta de alteração à prévia aprovação do Fiscal do Contrato. 
	●​Revisões Preventivas Semanais: Realização de revisões preventivas semanalmente em 100% da estrutura montada e de todos os sistemas luminosos instalados. 
	●​Atendimento Corretivo com Equipe Dedicada (Até 24 horas): Em caso de dano, falha estrutural, elétrica, de iluminação, quebra ou vandalismo identificado durante os períodos de montagem e realização do evento, uma equipe técnica dedicada deverá ser providenciada imediatamente para que a estrutura seja totalmente recuperada no tempo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
	●​Preservação e Reposição do Patrimônio Público: A Contratada será responsável pelo recebimento e devolução do patrimônio público e do espaço urbano ocupado, devendo devolvê-lo nas mesmas condições em que foi recebido. Quaisquer elementos do patrimônio público que venham a ser danificados deverão ser devidamente repostos/recuperados após o término da desmontagem no prazo máximo impreterível de 05 (cinco) dias. 
	●​Substituição Contínua de Peças: Reposição imediata de lâmpadas, fiação, componentes danificados ou itens desgastados sem ônus adicional para a Administração. 
	3.4 Requisitos de capacitação ou treinamento 

	(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu detalhamento) 
	●​Não se aplica. O serviço abrange operação e suporte integral executados diretamente por equipe técnica especializada da Contratada. 
	3.5 Requisitos de sustentabilidade e práticas socioambientais 

	(Com a obrigatoriedade de seguir os requisitos existentes no memorial descritivo e seu detalhamento) 
	●​Diretrizes e Programas de Sustentabilidade do Município: Durante a execução de todos os serviços (montagem, manutenção diária e desmontagem), deverão ser observadas rigorosamente as orientações dos programas do Município voltadas para práticas sustentáveis, atendendo obrigatoriamente aos seguintes eixos: 
	1.​Normas de Segurança do Trabalho: Cumprimento irrestrito das normas de segurança e medicina do trabalho (EPIs, sinalização de áreas de risco e proteção coletiva, conforme NR-06 e NR-08); 
	2.​Economia de Energia: Emprego prioritário de sistemas e equipamentos com tecnologia de alta eficiência energética (como luminárias e refletores em LED de baixo consumo); 
	3.​Equipamentos de Menor Impacto Ambiental: Utilização de máquinas, ferramentas e equipamentos operacionais de baixo ruído e menor emissão de poluentes; 
	4.​Economia de Água e Recursos Naturais: Uso racional da água e insumos durante os processos de montagem, acoplamento e limpeza das estruturas; 
	5.​Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos: Segregação, acondicionamento e destinação ambientalmente correta de todos os resíduos sólidos gerados no ambiente onde os serviços forem prestados, garantindo a ausência de descartes inadequados no Parque Ney Santos Arruda. 
	●​Emprego de madeira de origem legal e sustentável. 
	●​Obrigatoriedade de desmobilização limpa, com realização de varrição e limpeza integral do local após a instalação e após a desmontagem, com recomposição integral da área utilizada no Parque Ney Santos Arruda. 
	4. Estimativa das quantidades a serem contratadas 

	●​Quantidade: 01 (uma) unidade/lote. 
	●​Memória de Cálculo e Justificativa: A quantidade de 1 (uma) unidade decorre diretamente da requisição da SECEL para o evento "Natal no Coração de Lajeado 2026" e do projeto arquitetônico do Estúdio Quimera elaborado para o Parque Ney Santos Arruda, sendo dimensionada exatamente para suprir a demanda da atração central durante a programação natalina. 
	5. Levantamento de mercado das soluções possíveis 

	Foram consultadas e analisadas as propostas comerciais formais de empresas do ramo pertinente para a locação da Casa do Papai Noel em estrutura pré-fabricada com serviços integrados de transporte, montagem, acoplamento, decoração, manutenção e posterior retirada: 
	1.​Pontolux Ltda (CNPJ: 12.694.195/0001-04) 
	○​Escopo: Locação de Casa do Papai Noel (44,55 m²) pré-fabricada, incluindo fabricação/adequação (20 dias), transporte, montagem/acoplamento, manutenção e retirada. 
	○​Valor: R$59.985,00. 
	2.​Verytel Presentes e Decorações Ltda (CNPJ: 21.214.067/0001-07) 
	○​Escopo: Fornecimento em regime de locação de 01 unidade cenográfica pré-fabricada para ambientação da Casa do Papai Noel, contemplando transporte, montagem/acoplamento, instalação, acompanhamento/manutenção e posterior desmontagem/retirada. 
	○​Valor: R$62.500,00. 
	3.​Natal Land / P.F.P. Comércio de Decorações e Festividades Ltda (CNPJ: 57.392.452/0001-83) 
	○​Escopo: Fornecimento em regime de locação de conjunto cenográfico pré-fabricado para a Casa do Noel, abrangendo disponibilização, transporte, montagem/acoplamento, suporte técnico/manutenção e desmontagem ao término. 
	○​Valor: R$65.300,00. 
	Análise do Modelo de Contratação: Comparando os modelos de execução, a locação de estrutura pré-fabricada com serviços integrados (transporte, montagem e acoplamento no local, manutenção e retirada) destaca-se como a única solução técnica e economicamente adequada, pois afasta custos de aquisição permanente de bens que sofreriam depreciação e exigiriam despesas recorrentes com armazenamento e manutenção patrimonial nos demais meses do ano. 
	Ademais, amplia-se a competitividade do certame ao definir que a licitante não necessita ser empresa especializada exclusivamente em decoração natalina (desde que entregue o objeto completo conforme o memorial) e ao admitir a subcontratação pontual da parte de decoração externa.  
	A exigência de entrega em estrutura pré-fabricada garante menor tempo de intervenção no parque, garantindo a vistoria prévia do local, a notificação prévia da equipe com no mínimo 24h de antecedência, o cumprimento das obrigações fiscais/trabalhistas/previdenciárias/cíveis/criminais, a observância às normas de segurança do trabalho e práticas sustentáveis municipais (EPIs/NR-06/NR-08), o aterramento elétrico das partes metálicas, a apresentação de ART/RRT de engenharia/arquitetura, o cálculo/solução de estabilidade estrutural, a sinalização/isolamento de segurança, a limpeza do local pós-instalação e pós-desmontagem, a reposição de danos ao patrimônio público em até 5 dias, o cumprimento estrito da data limite de entrega (10/11/2026), o suporte com assistência técnica ininterrupta, revisões preventivas semanais em 100% da estrutura, decoração e iluminação, o tempo máximo de resposta de 24 horas por equipe dedicada em caso de danos/falhas/vandalismo, e a retirada após
	6. Estimativa do valor da Contratação 

	A estimativa de valor da contratação pautou-se nas cotações formais recebidas de fornecedores atuantes no mercado do segmento: 
	●​Proposta 1 — Pontolux Ltda: R$ 59.985,00 
	●​Proposta 2 — Verytel Presentes e Decorações Ltda: R$ 62.500,00 
	●​Proposta 3 — Natal Land (P.F.P. Comércio): R$ 65.300,00 
	●​Valor de Referência Adotado para a Licitação: R$59.985,00 (Cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais). 
	●​Justificativa da Escolha do Menor Valor de Referência: A escolha do menor valor cotado (R$ 59.985,00) como parâmetro máximo e de referência para o certame fundamenta-se nos princípios da modicidade orçamentária, eficiência e máxima economicidade que regem a Administração Pública (art. 11, III, e art. 23 da Lei nº 14.133/2021).​Tendo em vista que a menor proposta válida colhida no mercado regional (Pontolux Ltda) atende integralmente a todas as exigências do memorial descritivo, dimensões (44,55 m²) e prazos operacionais, a fixação do menor preço cotado como teto estimativo demonstra responsabilidade com os recursos públicos, garantindo que o Município balize a licitação pela menor oferta real obtida no levantamento de mercado, sem comprometer a exequibilidade do objeto ou a competitividade entre as demais interessadas. 
	7. Descrição da solução como um todo 

	A solução compreende a prestação de serviços de locação, transporte, entrega de estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento, decoração externa, manutenção diária e posterior desmontagem/retirada de 01 (uma) Casa do Papai Noel de 44,55 m² (8,10 mx5,50m), instalada no Parque Ney Santos Arruda em conformidade com o memorial descritivo, detalhamento e a planta baixa anexados ao processo administrativo nº 38.981/2026, composta internamente por sala do Noel com circulação, depósito e camarim. 
	8. Justificativa ou não para o Parcelamento da Solução 

	Não se justifica o parcelamento da solução. 
	●​Fundamentação: Nos termos do art. 47 da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento deve ser vedado quando comprometer o funcionamento do conjunto ou a integridade do objeto. Trata-se de um serviço operacionalmente indivisível, onde a mesma empresa deve ser responsável pelo fornecimento/locação da estrutura pré-fabricada, transporte, montagem, acoplamento, instalações elétricas/cenográficas, emissão da ART/RRT de segurança, limpeza, manutenção e revisões técnicas preventivas/corretivas, e desmontagem/retirada. A divisão do escopo entre prestadores distintos geraria superposição de responsabilidades técnicas em caso de falhas estruturais ou elétricas durante a visitação pública, aumentando o risco operacional do Município. A permissão de subcontratação restrita da decoração externa supre pontualmente eventual necessidade operacional sem fracionar a responsabilidade contratual perante a Administração. 
	9. Resultados pretendidos ou benefícios a serem alcançados com a contratação 

	1.​Aumento da Eficiência Administrativa: Solução completa turnkey (chave na mão), transferindo a responsabilidade da fabricação prévia, montagem/acoplamento, manutenção diária e desmobilização/retirada à contratada. 
	2.​Atendimento ao Interesse Público e Direito ao Lazer: Disponibilização de espaço público temático e acessível para o fortalecimento da cultura e convivência familiar durante o evento "Natal no Coração de Lajeado 2026". 
	3.​Fomento ao Desenvolvimento Econômico Local: Estímulo à atração de visitantes regionais no período de 27/11 a 23/12/2026, alavancando o comércio, a gastronomia e o setor hoteleiro do Município. 
	4.​Economicidade e Eficiência: Eliminação de custos municipais com aquisição de bens permanentes, locação de galpões de depósito para guarda fora de época e manutenção de acervo estragado, somada à agilidade e menor impacto no parque trazidos pelo uso de estrutura pré-fabricada. 
	10. Providências a serem adotadas 

	●​Realização de vistoria prévia e minuciosa pela Contratada no Parque Ney Santos Arruda para confirmação das condições operacionais do terreno, medições e sugestões técnicas. 
	●​Demarcação e liberação do espaço físico no Parque Ney Santos Arruda para o recebimento das equipes de montagem/acoplamento da estrutura pré-fabricada da Contratada, observando o memorial descritivo e a planta baixa do processo. 
	●​Execução pela Contratada de plano de sinalização e isolamento de áreas de risco durante todas as etapas operacionais (montagem, manutenção e desmontagem), com uso de gradis, fitas zebradas e cones. 
	●​Garantia de ponto de fornecimento de energia elétrica pela Administração no local do evento. 
	●​Conferência do fornecimento de EPIs pela Contratada conforme a NR-06 e NR-08 do MTE. 
	●​Recebimento e conferência da notificação por escrito da lista da equipe e do responsável no local com no mínimo 24h de antecedência ao início da instalação. 
	●​Designação formal da comissão/servidor encarregado da fiscalização e acompanhamento da execução contratual (fiscal do contrato) para atendimento a dúvidas, avaliação de detalhamentos complementares, autorização formal para dispensas de aterramento em casos pontuais e conferência do cumprimento do cronograma de revisões semanais. 
	●​Exigência e conferência da ART ou RRT emitida antes do início das atividades no local. 
	●​Fiscalização da segurança dos equipamentos, da realização das limpezas do local pós-instalação e pós-desmontagem, do cumprimento das diretrizes de sustentabilidade municipal, do tempo máximo de atendimento de 24 horas para recuperação de danos por equipe dedicada, e da vistoria de devolução do patrimônio público em até 5 dias pós-desmontagem. 
	11. Contratações Correlatas ou Interdependentes 

	Não foram identificadas contratações interdependentes diretas cuja ausência inviabilize a execução deste objeto. As ações de divulgação institucional e programação cultural do evento "Natal no Coração de Lajeado 2026" configuram-se como contratações correlatas conduzidas no âmbito do mesmo projeto global pela Secretaria Municipal da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECEL). 
	12. Contratações Correlatas ou Interdependentes (Detalhamento) 

	●​Interdependentes: Não se aplicam. 
	●​Correlatas: Serviços de segurança patrimonial do parque, iluminação geral da área pública e contratação de atrações artísticas para o evento natalino. 
	13. Possíveis Impactos Ambientais 

	●​Identificação de Impactos: Geração eventual de resíduos sólidos decorrentes do transporte, descarregamento e montagem da estrutura pré-fabricada, bem como possível desgaste temporário na vegetação/piso do local de instalação no Parque Ney Santos Arruda. 
	●​Medidas Mitigadoras: 
	○​Utilização de estrutura pré-fabricada, minimizando poeira, ruído contínuo e geração de entulho no local do parque. 
	○​Observância rigorosa às diretrizes do Município para sustentabilidade (segregação e destinação de resíduos sólidos, economia de água/recursos e equipamentos com baixo ruído/poluição). 
	○​Uso de iluminação de alta eficiência (tecnologia LED), minimizando o consumo de energia. 
	○​Emprego de madeira de origem legal e sustentável. 
	○​Obrigatoriedade de recolhimento de toda e qualquer sobra de material ou embalagem gerada nas fases de montagem/acoplamento e desmontagem, acompanhada da limpeza minuciosa do local. 
	○​Recomposição e limpeza integral da área do Parque Ney Santos Arruda após a desmobilização do equipamento (a partir de 06/01/2027), com restauração/reposição do patrimônio municipal em até 5 dias em caso de danos. 
	14. Análise comparativa das soluções 

	Conclusão da Análise Comparativa: Todas as propostas recebidas atendem integralmente às especificações técnicas, às dimensões de 44,55 m² (8,10 m x 5,50m) e à divisão interna estabelecida na planta arquitetônica elaborada pela Arquiteta Júlia Estéfani Heydt (Estúdio Quimera), bem como ao requisito de fornecimento em estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento no local, comprovando que o mercado possui ampla capacidade de atendimento da demanda nos valores cotados entre R$ 59.985,00 e R$ 65.300,00. Adota-se como valor teto de referência o menor valor de mercado (R$59.985,00) em observância aos princípios da modicidade orçamentária e vantajosidade para o interesse público. 
	15. Declaração de Viabilidade 

	Os estudos preliminares demonstram que a contratação da prestação de serviços de locação, transporte, entrega de estrutura pré-fabricada para montagem e acoplamento, manutenção e posterior retirada de 01 (uma) casa temática do Papai Noel é tecnicamente viável, operacionalmente adequada e fundamentadamente necessária para o atendimento do interesse público no evento "Natal no Coração de Lajeado 2026". Portanto, declara-se a viabilidade de prosseguimento da contratação pretendida. 
	16. Identificação e Assinaturas 

	Servidora Responsável pela Elaboração do ETP: 
	●​Suzane de Souza Vaz de Lima - Matrícula nº 15817 
	Servidora Responsável pela Organização da Demanda e Aprovação do ETP: 
	●​Denise Stein Scheeren - Matrícula nº 17207 
	Aprovação do ETP e Autoridade da Despesa: 
	●​Mariana Heemann Betti - Matrícula nº 17.214 
	●​Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo / Autoridade Competente 
	 
	 

