

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MUNICÍPIO DE GARIBALDI</b>                                       |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                                |
|                                                                                   | <b>OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 14 DE JULHO</b> |
|                                                                                   | <b>ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, BAIRRO CHÁCARAS</b>                  |

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS</b>                       |                                     |
| TIPO DE OBRA                                           | <b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b> |
| REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                  | <b>NÃO DESONERADO</b>               |
| ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS | <b>100,00%</b>                      |
| ALÍQUOTA ISS                                           | <b>3,00%</b>                        |

| ITENS                                            | SIGLAS         | % ADOTADO     | 1º QUARTIL    | MÉDIO         | 3º QUARTIL    |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                            | AC             | 4,67%         | 3,80%         | 4,01%         | 4,67%         |
| SEGURO E GARANTIA                                | SG             | 0,74%         | 0,32%         | 0,40%         | 0,74%         |
| RISCO                                            | R              | 0,97%         | 0,50%         | 0,56%         | 0,97%         |
| DESPESAS FINANCEIRAS                             | DF             | 1,21%         | 1,02%         | 1,11%         | 1,21%         |
| LUCRO                                            | L              | 7,71%         | 6,64%         | 7,30%         | 8,69%         |
| TRIBUTOS (COFINS = 3,00% E PIS = 0,65%)          | CP             | 3,65%         | 3,65%         | 3,65%         | 3,65%         |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)                     | ISS            | 3,00%         | 0,00%         | 2,50%         | 5,00%         |
| <b>BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)</b> | <b>BDI PAD</b> | <b>24,23%</b> | <b>19,60%</b> | <b>20,97%</b> | <b>24,23%</b> |

O VALOR DO BDI FOI CALCULADO COM O EMPREGO DA SEGUINTE FÓRMULA:

$$BDI\ PAD = \frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS)} - 1$$

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO PARA ESTA OBRA É DE 100,00%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 3,00%.

**GARIBALDI, 30 DE SETEMBRO DE 2026.**

**RENAN POLETTTO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

**SELMO G. EBERHARDT**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS 175282