TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS - REVISÃO OUT/2026 PAVIMENTO ASFÁLTICO - LARG. PISTA 12,00m BAIRRO IMIGRANTE
DESCRIÇÃO:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS - REVISÃO OUT/2026 BAIRRO IMIGRANTE ÁREA: 517,00 x 12,00 = 6.204,00 m² TRECHO: ENTRE A VIA MARGINAL NORTE DA BR 386 E A RUA HENRIQUE OTTO SCHERER
LOCAL:	INFRAESTRUTURA DE VIA URBANA - PLANILHA GERAL - ETAPA PREFEITURA RUA REINHOLDO FERNANDO GUETHS - REVISÃO OUT/2026 BAIRRO IMIGRANTE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/RS GABINETE DA PREFEITA EQUIPE DE PROJETOS ESPECIAIS

DATA : 08/10/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO CONSULTORIA	2026/04	-	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/08 SEM DESONERAÇÃO	111,95%	69,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78	0,00
B2	Feriados	4,21	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,67
B4	13º Salário	10,92	8,29
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03	0,02
B9	Férias Gozadas	11,04	8,38
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**47,35**	**18,00**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18	3,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,59	2,73
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78	1,35
C5	Indenização Adicional	0,35	0,26
	TOTAL	**10,01**	**7,59**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,42	6,62
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,28
	TOTAL	**17,79**	**6,90**

A + B + C + D = 111,95 69,29

Assinado eletronicamente por **GUILHERME BASSO,** em 19/10/2026 16:18:49
Verifique a autenticidade em www.lajeado.rs.gov.br/autenticacao com a chancela CMOX.76FF.PER8.EFP7