TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DIPRED | DPROJ - Departamento de Projetos

NOME DA EMPRESA:	
Preço Total Orçado (com BDI):	*R$ 2.075.591,62*

OBRA: RECUPERAÇÃO DAS ESTANTERIAS - DARQ A e B DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS DO TJRS
LOCAL: Av. Missões, 377 e Av. Missões, 342, Bairro Navegantes, Porto Alegre/RS

Prazo (dias): 300 *Desonerada* *ES Horistas: 96,12%* *BDI Serviços: 28,70%*
Data base: abr/26 *Versão: R00* *ES Mens.: 56,67%* *BDI Fornecim.: 22,83%*

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

CÓDIGO PRODUTO	ITEM	FONTE REFERÊNCIA	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DATA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL			BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI			VALOR TOTAL COM BDI		
								MATERIAL	MAO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MAO OBRA	TOTAL		MATERIAL	MAO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MAO OBRA	TOTAL
	1				**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**0,00**	**151.947,70**	**151.947,70**					**0,00**	**195.556,69**	**195.556,69**
	1.1				**EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**0,00**	**151.947,70**	**151.947,70**					**0,00**	**195.556,69**	**195.556,69**
24536	1.1.1	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ADM-001	abr/26	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	0,00	151.947,70	151.947,70	0,00	151.947,70	151.947,70	28,70%	0,00	195.556,69	195.556,69	0,00	195.556,69	195.556,69
	2				**CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO**						**1.213,89**	**5.252,75**	**6.466,64**					**1.562,28**	**6.760,26**	**8.322,54**
	2.1				**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO**						**575,50**	**87,15**	**662,65**					**740,67**	**112,16**	**852,83**
24536	2.1.1	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.CAN-064	abr/26	PLACA DE OBRA PADRÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, MEDINDO 150 X 100 CM	UN	1,00	575,50	87,15	662,65	575,50	87,15	662,65	28,70%	740,67	112,16	852,83	740,67	112,16	852,83
	2.2				**LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA**						**530,00**	**5.165,60**	**5.695,60**					**682,11**	**6.648,10**	**7.330,21**
24536	2.2.1	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.CAN-014	abr/26	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E TRANSPORTES INTERNOS	MÊS	10,00	0,00	516,56	516,56	0,00	5.165,60	5.165,60	28,70%	0,00	664,81	664,81	0,00	6.648,10	6.648,10
24536	2.2.2	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.CAN-016	abr/26	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RESÍDUOS CONTROLADOS - CLASSE B	UN	1,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	28,70%	682,11	0,00	682,11	682,11	0,00	682,11
	2.3				**OUTRAS DESPESAS**						**108,39**	**0,00**	**108,39**					**139,50**	**0,00**	**139,50**
24536	2.3.1	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.CAN-099	abr/26	EMISSÃO DE ART/RRT	UN	1,00	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	108,39	28,70%	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	139,50
	3				**OBRA CIVIL**						**811.608,02**	**651.743,94**	**1.463.351,96**					**1.033.311,41**	**838.400,98**	**1.871.712,39**
	3.1				**SERVIÇOS INICIAIS**						**6.602,70**	**35.696,40**	**42.299,10**					**8.451,24**	**45.939,24**	**54.390,48**
24536	3.1.1	SINAPI	99814	abr/26	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	10.854,00	0,05	1,60	1,65	542,70	17.366,40	17.909,10	28,70%	0,06	2,06	2,12	651,24	22.359,24	23.010,48
24536	3.1.2	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.ARQ-101	abr/26	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVOS	UN	6.000,00	0,00	1,88	1,88	0,00	11.280,00	11.280,00	28,70%	0,00	2,42	2,42	0,00	14.520,00	14.520,00
24536	3.1.3	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.ARQ-103	abr/26	ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DOM LONA PLÁSTICA	M2	3.000,00	2,02	2,35	4,37	6.060,00	7.050,00	13.110,00	28,70%	2,60	3,02	5,62	7.800,00	9.060,00	16.860,00
	3.2				**ESTRUTURA**						**713.506,18**	**472.182,44**	**1.185.688,62**					**907.094,59**	**607.290,46**	**1.514.385,05**
24536	3.2.1	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.ARQ-102	abr/26	LIMPEZA DAS ESTANTES, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	17.847,00	0,09	2,41	2,50	1.606,23	43.011,27	44.617,50	28,70%	0,12	3,10	3,22	2.141,64	55.325,70	57.467,34
24536	3.2.2	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.EST-8	abr/26	REMOÇÃO PRATELEIRAS EXISTENTES SEM APROVEITAMENTO	UN	14.544,00	0,00	0,47	0,47	0,00	6.835,68	6.835,68	28,70%	0,00	0,60	0,60	0,00	8.726,40	8.726,40
24536	3.2.3	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.EST-6	abr/26	REMANEJO DE PRATELEIRAS EXISTENTES	UN	103.724,30	0,00	1,05	1,05	0,00	108.910,52	108.910,52	28,70%	0,00	1,35	1,35	0,00	140.027,81	140.027,81
24536	3.2.4	COTACAO	TJRS.ESP.EST-3	abr/26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS METÁLICAS PARA SISTEMA DE ARMAZENAGEM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22 - 0,76 MM	KG	5.459,20	34,92	0,00	34,92	190.635,26	0,00	190.635,26	22,83%	42,89	0,00	42,89	234.145,09	0,00	234.145,09
24536	3.2.5	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.EST-1	abr/26	CHUMBAÇÃO QUIMICA BARRA Ø10MM	UN	6.849,00	4,47	3,75	8,22	30.615,03	25.683,75	56.298,78	28,70%	5,75	4,83	10,58	39.381,75	33.080,67	72.462,42
24536	3.2.6	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.EST-7	abr/26	CONTRAVENTAMENTO METÁLICO DAS ESTANTES	KG	25.848,80	17,28	5,32	22,60	446.667,26	137.515,62	584.182,88	28,70%	22,24	6,85	29,09	574.877,31	177.064,28	751.941,59
24536	3.2.7	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.EST-9	abr/26	PARAFUSO, PORCA E ARRUELA PARA FIXAÇÃO DE PERFIS	UN	57.120,00	0,77	2,63	3,40	43.982,40	150.225,60	194.208,00	28,70%	0,99	3,38	4,37	56.548,80	193.065,60	249.614,40
	3.3				**PINTURA**						**91.499,14**	**143.865,10**	**235.364,24**					**117.765,58**	**185.171,28**	**302.936,86**
24536	3.3.1	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ARQ-045	abr/26	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE - DUAS DEMÃOS - COR A	M2	1.234,00	19,71	6,15	25,86	24.322,14	7.589,10	31.911,24	28,70%	25,37	7,92	33,29	31.306,58	9.773,28	41.079,86
24536	3.3.2	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ESP.ARQ-100	abr/26	ESCOVAÇÃO, LIXAMENTO E TRATAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS	M2	3.100,00	7,93	29,02	36,95	24.583,00	89.962,00	114.545,00	28,70%	10,21	37,35	47,56	31.651,00	115.785,00	147.436,00
24536	3.3.3	COMPOSICAO_PROPRIA	TJRS.ARQ-580.E	abr/26	PINTURA DE ELEMENTOS DE FERRO COM TINTA ESMALTE - DUAS DEMÃOS – COR B	M2	3.100,00	13,74	14,94	28,68	42.594,00	46.314,00	88.908,00	28,70%	17,68	19,23	36,91	54.808,00	59.613,00	114.421,00
	TOTAL ORÇAMENTO										**812.821,91**	**808.944,39**	**1.621.766,30**					**1.034.873,69**	**1.040.717,93**	**2.075.591,62**