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INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - [PURB

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Este ETP, vem para atender uma exigéncia da Lei n°® 14.133, no seu art. 6°, incisos
XX, XIl e XIII.

OBJETO: Recapeamento Asfaltico em CBUQ sobre pavimento asfaltico (TSD)
existente no Prolongamento da Rua Joaquim Toniollo, Bairro Eulalia, Bento

Gongalves/RS.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A execucao da obra de recapeamento asfaltico em CBUQ sobre pavimento
asfaltico (TSD) existente no prolongamento da Rua Joaquim Toniollo, Bairro Eulalia,
Bento Gongalves/RS, € essencial para melhorar a infraestrutura local, garantindo
maior mobilidade, seguranga viaria e acesso adequado aos servigos basicos. A
intervengao contribui diretamente para o desenvolvimento socioecondmico da
regiao, reduz o isolamento de comunidades, favorece o transporte de pessoas e
mercadorias, estimula atividades econémicas e resulta em valorizagao imobiliaria.

Diante disso, a contratagdo mostra-se necessaria para assegurar condi¢coes
adequadas de circulagao, seguranga viaria, desenvolvimento urbano sustentavel e
atendimento as demandas da populacao local e do fluxo de veiculos e pedestres
que utilizam a via.

Considerando que se trata de servico frequentemente contratado pelo
Municipio, executado por meio de técnicas construtivas amplamente conhecidas e
consolidadas, com materiais, equipamentos e méo de obra padronizados e
disponiveis no mercado, além de possuir especificacdes objetivas e definidas por
normas técnicas vigentes, conclui-se que a presente contratagdo se enquadra como
obra de natureza comum. A execucdo nao demanda solugdes inovadoras ou de
elevada complexidade técnica, ndo requer atuagcdo multidisciplinar especializada

além das areas normalmente envolvidas em obras de pavimentacdo e possui
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meétodos executivos amplamente difundidos no setor da construgao civil, permitindo
a adequada definicdo do objeto e a selegdo da proposta mais vantajosa para a

Administracao.

2. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE
CONTRATAGOES ANUAL

O investimento total &€ de R$ 409.243,07, dos quais R$ 389.863,00 vém de
repasse da Unido e R$ 19.380,07 sdo contrapartida do municipio. A contratacdo
sera por concorréncia eletrénica, em lote unico, no regime de empreitada por preco
global, e o orgamento n&o tera carater sigiloso. O custeio se dara em parte com o
repasse da Unido e em parte com recursos proprios do municipio, cabendo a
Secretaria Municipal de Viagao e Obras Publicas, em conjunto com a Secretaria de
Financas, designar as dotagdes orcamentarias. O recurso federal € do Programa
2319, Agcao 00T1, voltada ao apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano

para implantacao e qualificacao viaria, com empenho 2026NE000642.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A empresa devera ser registrada em seu respectivo Conselho Regional bem
como seu responsavel técnico. A empresa deve conter em seu objeto social a
atividade compativel ao objeto da licitagdo, ou seja, execugcdo de obras de
infraestrutura urbana e viaria, especialmente Pavimentacdo e Recapeamento em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, bem como dispor de
equipamentos especificos para tal fim.

Registro no Conselho Regional: A empresa contratada deve estar devidamente

registrada no Conselho Regional correspondente a sua area de atuagado. Esse
registro € uma indicacdo de que a empresa atende aos requisitos e normas
estabelecidos pelo conselho, garantindo a competéncia técnica e legalidade das
atividades desenvolvidas.
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Responsavel Técnico: A empresa deve ter um profissional designado como

responsavel técnico, registrado no respectivo Conselho Regional. Esse profissional
é crucial para garantir a qualidade técnica e o cumprimento das normas durante a
execugao do projeto de pavimentagdo. O responsavel técnico deve possuir
atestados de capacidade técnica compativel com obras de -caracteristicas
semelhantes, comprovando experiéncia na execucao de servicos de infraestrutura
viaria e de pavimentacdo em CBUQ.

Equipamentos Especificos: A empresa deve dispor dos equipamentos necessarios

para a execugao dos servicos de recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado
a Quente. A posse desses equipamentos é crucial para a eficiéncia e qualidade do
processo de recapeamento.

Esses requisitos visam garantir que a empresa contratada tenha a competéncia
técnica, legalidade e capacidade operacional necessarias para realizar a
pavimentacdo de acordo com as normas e padrdes estabelecidos. Além disso,
asseguram que a empresa esta devidamente qualificada para atender as exigéncias
especificas do projeto em questdo. Essa clareza nos requisitos € essencial para o

sucesso da licitacdo e a execucédo bem-sucedida do projeto de pavimentagao.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

As estimativas das quantidades, para os diversos tipos de servigos estéo
abordadas na planilha orgamentaria, memorial descritivo e nas pranchas dos
projetos. Nesses documentos estdo: quantidades, projeto de drenagem, projeto de
pavimentacgao, projeto de sinalizagao, descri¢ao das areas a serem pavimentadas,
area total a ser pavimentada, metragem quadrada ou outra unidade de medida
apropriada, quantidade total de material necessario para atender a obra, dentre
outros. O recapeamento abrange o trecho compreendido entre as estacas 0+000 e
0+300, com area total de 2.100,00 m? e camada de CBUQ com espessura de 5 cm,

conforme memorial descritivo.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de precos para esta contratacéo foi realizado com base nas
tabelas oficiais de referéncia, especialmente SINAPI e SICRO, complementado por
consultas a precos praticados no mercado regional. Eventuais custos de
deslocamento e logistica foram ponderados na analise de mercado.

A estimativa de custos contempla a verificacdo das alternativas disponiveis,
avaliacao de parametros técnicos e econdmicos e comparacao de composicdes de
precos para servigos de recapeamento em CBUQ sobre pavimento asfaltico (TSD)
existente. Essa etapa € essencial para garantir que a solugdo adotada seja
tecnicamente adequada, viavel financeiramente e compativel com as praticas do
setor.

A planilha orgamentaria da obra foi elaborada com base nos valores da tabela
SINAPI/SICRO, complementada por referéncias da Agéncia Nacional do Petréleo
(ANP) para insumos derivados de petroleo, assegurando maior precisédo e

alinhamento com os precos atualizados do mercado.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Baseado nos projetos e tabelas de referéncia SINAPI e SICRO, estimasse o
valor para o objeto conforme planilha orgamentaria, podendo ser contratado um

valor a menor devido ao processo licitatorio.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

As especificagbes técnicas da obra estdo detalhadas no memorial descritivo,
contemplando todos os servigos necessarios a execugao de recapeamento asfaltico
em CBUQ sobre pavimento asfaltico (TSD) existente. A solugéo proposta busca
assegurar melhoria significativa na trafegabilidade da via, maior seguranca aos
usuarios e atendimento as demandas urbanas da populagao local. A execugéo da



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - [PURB

obra contribui para organizar e disciplinar o fluxo de veiculos, reduzindo riscos,
aprimorando a mobilidade e fortalecendo as politicas publicas de infraestrutura
viaria adotadas pela Administragao.

Considerando a Lei 14.133, a presente contratacdo adotara o regime de
execugao de empreitada por prego global, tendo em vista a eficiéncia na gestéo
contratual, bem como o fato de ser possivel estimar, com adequado nivel de
precisdo, as especificacdes e quantitativos do servico, que nio esta atrelado a um
alto nivel de complexidade para sua execug¢do. O prazo de vigéncia do contrato sera
de 60 dias, podendo ser prorrogado por interesse das partes e desde que atendidas

as exigéncias que forem contratualmente estabelecidas.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A presente obra nao sera parcelada, sendo realizada por meio de uma unica
licitagcao, no regime de empreitada por preco global. O parcelamento poderia gerar
dificuldades de articulacdo entre diferentes contratados, aumentar riscos de
incompatibilidades técnicas e comprometer a eficiéncia da execugao.

Dessa forma, a contratacdo unificada assegura melhor planejamento,
padronizacdo dos materiais e meétodos construtivos, maior controle da

Administragao e otimizagao dos recursos publicos.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Com a execugdo dos servigos espera-se alcancar maior economicidade e
otimizagdo dos recursos publicos, uma vez que a intervengao reduzira
significativamente os custos de manutencgao da via. A obra também contribuira para
aumentar a eficiéncia operacional do Municipio, permitindo que recursos antes
destinados a reparos constantes sejam realocados para outras demandas urbanas.

Além disso, a melhoria da infraestrutura proporcionara maior mobilidade e

seguranca no trafego local, beneficiando diretamente moradores, usuarios da via,
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empresas, comercios e servigos instalados na regido. O resultado esperado inclui
melhor fluidez de circulagdo, reducdo das patologias existentes no pavimento,
aumento da vida util da infraestrutura viaria e melhoria das condi¢cdes de conforto e
segurancga, reforcando o papel da obra como instrumento de desenvolvimento

urbano e econémico do Municipio.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO

De maneira geral, ndo ha providéncias adicionais a serem adotadas pela
Administragao, visto que a pavimentagao ou o recapeamento de vias municipais ja
existentes nao é passivel de Licenciamento Ambiental. A atividade ndo se enquadra
como atividade sujeita ao referido licenciamento, em conformidade com o Decreto
Municipal n° 10.819/2021, Resolucdo CONSEMA n° 372/2018 e Resolugao
CONSEMA n° 424/2020.

Para a execugdo dos servigos, serdo designados fiscais devidamente
capacitados, que acompanharao e assegurarao a plena conformidade e qualidade

da obra contratada.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O Municipio ndo participara de nenhuma etapa da execugao dos servigos
contratados, exceto pela devida fiscalizacdo do contrato, conforme previsto na
legislacao vigente. Nao se verifica a necessidade de contratagcbes correlatas para a
viabilizacdo da demanda imediata, uma vez que os levantamentos, estudos e
projetos necessarios ja foram previamente elaborados, assegurando as condigcdes

técnicas adequadas para a execugao da obra.

12. DESCRIGAO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A atividade de pavimentagao ou recapeamento em vias municipais ja existentes

nao € passivel de licenciamento ambiental, conforme disposto no Decreto Municipal
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n° 10.819/2021, art. 4°, paragrafo unico, o qual remete a Resolugdo CONSEMA n°
372/2018, posteriormente substituida pela Resolugdo CONSEMA n° 424/2020.

Embora a atividade seja dispensada de licenciamento ambiental especifico,
durante a execucdo dos servigos deverao ser adotadas medidas destinadas a
minimizagdo dos impactos ambientais, incluindo o controle de poeira, o
gerenciamento adequado dos residuos da construgdo civil, a protecdo dos
dispositivos de drenagem existentes e a recuperagdo de areas eventualmente
afetadas pelas intervencgoes.

A empresa contratada devera possuir Licenga de Operacdo compativel com sua
atividade especifica, emitida pelo 6rgdao ambiental competente, devendo cumprir
integralmente todos os condicionantes e exigéncias nela estabelecidos durante a
execugao da obra, de forma a garantir a adogcédo de boas praticas ambientais e a

mitigacao dos impactos decorrentes dos servigos executados.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA CONTRATAGAO

Apos uma analise criteriosa e aprofundada, concluimos que a contratagdo em
questao esta, de fato, adequada para atender a necessidade especifica para a qual
foi planejada. Os principais fundamentos que respaldam esse posicionamento sdo
0s seguintes: as empresas postulantes irdo demonstrar pleno entendimento dos
requisitos estabelecidos no escopo do projeto, evidenciando sua capacidade
técnica para atender as demandas especificas; a contratada deve possuir histérico
solido e comprovado de competéncia técnica na execucédo de projetos similares,
essas experiéncias anteriores refletem um alto padrao de desempenho e entrega
de resultados satisfatorios; a analise rapida de custos versus beneficios demonstrou
que a contratagao apresenta uma relagao custo-eficacia favoravel, considerando o

valor agregado ao atendimento da necessidade em questao.
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14. JUSTIFICATIVA PELO NAO-PREENCHIMENTO DOS ITENS NAO
OBRIGATORIOS

Todos os itens abordados neste Estudo Técnico Preliminar foram preenchidos.

Bento Goncalves, 30 de setembro de 2026.
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