PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ DA ESTRADA DA VIGIA - ETAPA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
LOCAL: ESTRADA DA VIGIA - ETAPA 01
TRECHO: ESTACA 0 A 0+640
DATA: JULHO/2026

ENCARGOS SOCIAIS RS 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO

GRUPO	DESCRIÇÃO	MENSALISTA
A	**GRUPO A**	
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
	TOTAL GRUPO A	**36,80%**
B	**GRUPO B**	
B1	Repouso Semanal Remunerado	não incide
B2	Feriados	não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,67%
B4	13º Salário	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
7030	Dias de Chuvas	não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,02%
B9	Férias Gozadas	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,03%
	TOTAL GRUPO B	**18,00%**
C	**GRUPO C**	
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%
C3	Férias Indenizadas	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,26%
	TOTAL GRUPO C	**7,59%**
D	**GRUPO D**	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,28%
	TOTAL GRUPO D	**6,90%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**69,29%**