11.02.R04_261113 Estrada Granja Vargas (Capa C.B.U.Q.)

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 08/2026 - Sergipe
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 111,95%
Mensalista: Sinapi - 69,29%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1	47.479,68	0,49 %
2	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA		1	47.585,12	0,50 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	79.998,15	0,83 %
3.1	Mobilzação de Equipamentos		1	21.527,95	0,22 %
3.2	Placa de identificação de obra e licenciamento ambiental		1	5.322,60	0,06 %
3.3	Locação de obra		1	53.147,60	0,55 %
4	TERRAPLENAGEM		1	494.465,52	5,15 %
4.1	Corte 1ª Categoria		1	288.593,35	3,01 %
4.2	Aterro e Regularização		1	205.872,17	2,14 %
5	DRENAGEM (somente travessias)		1	27.764,60	0,29 %
5.1	Tubulação		1	27.764,60	0,29 %
5.1.1	DN 1000		1	27.764,60	0,29 %
6	PAVIMENTAÇÃO		1	8.691.055,64	90,55 %
6.1	Estrutura - Pavimento Principal		1	5.385.252,67	56,10 %
6.2	Estrutura - Base Acostamento (abatimento em aterro)		1	325.226,32	3,39 %
6.3	Capa - Asfalto		1	2.980.576,65	31,05 %
6.3.1	Insumos Asfálticos		1	1.615.164,19	16,83 %
6.3.2	Usinagem		1	980.547,46	10,22 %

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
6.3.3	Execução da Pavimentação		1	384.865,00	4,01 %
7	SINALIZAÇÃO		1	199.848,04	2,08 %
7.1	Vertical		1	28.953,00	0,30 %
7.2	Horizontal		1	170.895,04	1,78 %
8	SERVIÇOS FINAIS		1	10.367,95	0,11 %

Total sem BDI	**8.014.738,10**
Total do BDI	**1.583.826,60**
Total Geral	**9.598.564,70**

ARTHUR GUILHERME FRITSCHER GRIESANG:01205573046

Assinado de forma digital por ARTHUR GUILHERME FRITSCHER GRIESANG:01205573046
Dados: 2026.11.15 14:32:32 -03'00'

Arthur Guilherme Fritscher Griesang
Responsável Técnico

Prefeitura Municipal de Palmares do Sul - RS
CNPJ: 90.836.701/0001-58